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CONCURSO N° 31-2025-FOSPIBAY/E (Primera Convocatoria)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “REFORZAMIENTO Y
AMPLIACION DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9KV_Y SUBSISTEMA _DE
DISTRIBUCION SECUNDARIA 380/220V__PARA LAS LOCALIDADES DE
RINCONADA, DOS PUEBLOS, CP LLICUAR AH BERNARDO AYALA AMAYA,
DISTRITO DE_RINCONADA LLLICUAR — PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTOQE PIUR_A: CON CUI N° 261706.

ACTO PRIVADO

SIENDO LAS 8:30 HORAS DE LA MANANA DEL DIA 10 DE JUNIO DEL ANO DOS
MIL VEINTICINCO, SE REUNIO EN FORMA PRESENCIAL EL COMITE DE
EVALUACION Y ADJUDICACION DEL FOSPIBAY, DESIGNADO MEDIANTE
MEMORANDUM N°053-2025-FOSPIBAY.GG DEL 22 DE MAYO DEL 2025.

\ EL ACTO SE INICIA CON EL SALUDO DE SUS MIEMBROS; Y SE PROCEDE A LA

REVISION Y ABSOLUCION DE LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS
PARTICIPANTES:

DEL PARTICIPANTE 1

Consulta 01

Se consulta si para efectos del personal clave residente, asistente de obra y especialista
en calidad es lo mismo ingeniero mecanico electricista como esta estipulado en las
bases que ingeniero mecanico eléctrico.; y si no fuera lo mismo se pudiera ampliar a
ingeniero mecanico eléctrico.

Respuesta 01

Se acoge la consulta, se incorpora a las bases integradas ingeniero mecanico eléctrico

Consulta 02
Por favor alcanzar el presupuesto de obra detalla no por partidas legible en formato pdf
o Excel con los detalles de gastos generales.

Respuesta 02
Se adjunta presupuesto en formato Excel

DEL PARTICIPANTE 2

Consulita 01

Solicitamos se nos remita el metrado y el presupuesto referencial del proyecto en
formato Excel editable, ya que varias de las partidas contenidas en el archivo PDF
adjunto no son legibles, lo que dificulta la correcta visualizacion de las descripciones y
cantidades.

Respuesta 01
_..Se adjunta presupuesto en formato Excel.
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Consulta 02
Solicitamos que se nos envien los formatos Yy anexos que deberan presentarse en la
propuesta, en su respectivo formato editable

Respuesta 02
Se adjuntan los formatos y anexos editables.

Consulta 03

Respecto a la partida 01.07.05 — Suministro de Materiales de Red Primaria: “Conductor
de cobre tipo WP temple blando”, agradeceremos confirmar si la unidad de medida
correcta es “metros” (m).

Respuesta 03
Afirmativo. La unidad de medida correcta es el metro.

Consulta 04

Tras la revisién del metrado incluido en el expediente técnico y el metrado consignado
en las bases del concurso, hemos identificado discrepancias tanto en la descripcion de
las partidas como en las cantidades. Por ejemplo, en el expediente técnico se sefiala:
‘Replanteo topografico y ubicacién de estructuras (10 km)”, mientras que en las bases
del concurso (pag. 28) se indica: “Replanteo topografico y reubicacién de estructuras
(3.26 km)". Situaciones como esta se repiten en varias partidas, por lo que solicitamos
a la entidad se nos proporcione el metrado definitivo que debe considerarse para la
presentacion de la oferta.

Respuesta 04

Para la consulta especifica debemos informar que la longitud de la linea primaria es de
3.26 km (la longitud total del conductor AAAC es de 10,342 metros debido al sistema
trifasico y la catenaria).

Se adjunta el metrado en formato Excel.

Consulta 05
Solicitamos confirmar si el tipo de terreno considerado para la excavacién de hoyos para
postes corresponde a terreno normal

Respuesta 05
Afirmativo. Corresponde a terreno normal.

Consulta 06

En caso de presentarse discrepancias o contradicciones entre lo indicado en el metrado,
planos y/o especificaciones técnicas de suministro, ;Cuél documento tendra prioridad
para la resolucion de estos casos?

Respuesta 06

- El.orden de prelacién corresponde a una obra aSUMAALZADA
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Consulta 07

Solicitamos confirmar que, en caso de existir partidas que no hayan sido consideradas
en el metrado adjunto pero que sean necesarias para la correcta ejecucion de la obra,
estas seran tratadas como adicionales.

Respuesta 07

No se puede absolver la consulta porque no se indican las partidas.

Consulta 08

De la revision del metrado en las bases, se observa que la partida 01.04.10 de
Suministro de Materiales de Red Secundaria: “PERNO ANGULAR CON OJAL
GUARDACABO DE A°G° 16mm@ X 305mm LONG.” presenta una cantidad de metrado
de cero (0). Solicitamos confirmar si esta partida no forma parte del alcance, o en su
defecto, realizar la correccion correspondiente.

Respuesta 08

De conformidad con la establecido en el expediente técnico aprobado, esta partida tiene
como metrado “cero”.

Consulta 09

Solicitamos nos proporcionen los planos de ubicaciéon, montaje, desmontaje, corte de
vias y laminas de detalle de armados en formato nativo de AutoCAD, debido a que la
informacién actual no es legible y dificulta la correcta comprension del alcance del
proyecto.

Respuesta 09
Se adjunta lo solicitado

- \Consulta 10

»/Del metrado revisado se observa que para las retenidas se esta considerando cable de
’acero HS de 10 mm @ (High Strength). Segin nuestra experiencia, recomendamos
evaluar el uso de cable EHS (Extra High Strength), ya que ofrece una mayor resistencia
para soportar las cargas y tensiones a las que estan sometidas las retenidas.

Respuesta 10

El postor debera presentar su propuesta segun lo establecido en el Expediente técnico.

Consuita 11
Solicitamos se nos remita el plan de cortes correspondiente al proyecto.

Respuesta 11

El plan de cortes debera formar parte del Plan de Trabajo del postor, el cual debera ser
coordinado y aprobado por la empresa concesionaria Enosa.

e Consulta12 -
Solicitamos conflrmar que el conductor AAAC no serd engrasado.
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Respuesta 12

Confirmado. El conductor AAAC no es del tipo engrasado:

Consulta 13

Solicitamos que se detalle el alcance de la partida “Tramite y Gestién de Declaraciéon de
Impacto Ambiental”’, dado que en las especificaciones técnicas de montaje no se
menciona.

Respuesta 13

En el Estudio Técnico Ambiental se detalla el alcance de esta partida.

Consulta 14
Solicitamos confirmar que la entidad sera responsable del pago a los propietarios de los
terrenos afectados por la servidumbre.

Respuesta 14

La linea primaria proyectada no afecta a los propietarios de terrenos. De darse algin
caso muy particular debera ser resuelto por Ia Municipalidad Distrital de Rinconada-
Llicuar

‘Consulta 15

En los planos de detalle de cimentacién para postes de CAC de 9 m se indica “Concreto
ciclopeo 175 kg/em? + 30% PG”, Io cual es erréneo, ya que el concreto ciclopeo se
especifica mediante la proporcion cemento: hormigén mas el porcentaje de piedra
(ejemplo: “Concreto ciclépeo 1:8 + 30% PG”). Por tal motivo, solicitamos a la entidad
resolver esta inconsistencia e indicar la dosis correcta a considerar para la cimentacion
de postes.

~ \Respuesta 15

El concreto ciclopeo sera de 175 kgicm2. Los postores deberan presentar su propuesta
considerando este valor.

Consulta 16
Solicitamos que se adjunte el analisis de precios unitarios de las partidas que originaron
el presupuesto, en formato Excel.

Respuesta 16

Se adjunta los analisis de p.u. en formato Excel.

Consulta 17
Solicitamos se adjunte el plano de detalle del cartel de obra.

_;.,.Resp.uesta e == . 2w . - .
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El detalle del cartel de obra sera entregado por la entidad al postor que obtenga la buena
pro.

Consulta 18

Para las partidas “Relleno y compactacion para instalacién de bloque de anclaje
(retenida inclinada)” y “Relleno y compactacion para instalacion de bloque de anclaje
(retenida vertical)”, solicitamos confirmar que la unidad correcta es “und” en lugar de
“m® tal como se aprecia en el metrado.

Respuesta 18

Confirmado. La unidad es “und.”

%\ Consulta 19
\ Solicitamos se nos remita el detalle de Gastos Generales considerado para la
</ elaboracion del valor referencial en formato nativo Excel.

Respuesta 19
Se adjunta el detalle de Gastos Generales.

Consulta 20

Solicitan un INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Con una experiencia minima de tres
(03) afios de ejercicio profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura. La que acreditard adjuntando cualquiera de los

experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales, y con la
finalidad de fomentar una mayor participacion de profesionales.

Pregunta 20
No se acoge la consulta, se debe respetar lo indicado en las bases.

Consuita 21

Solicitan un ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA Con una experiencia minima de
dos (02) afios de ejercicio profesional en obras similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura. La que acreditard adjuntando cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.
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Se solicita reducir el tiempo de experiencia en obras similares de 2 afios a 1 afios de
experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales, y con la
finalidad de fomentar una mayor participacién de profesionales.

Pregunta 21

No se acoge la consulta, se debe respetar lo indicado en las bases.

DEL PARTICIPANTE 3:

Consuita 01

¢El proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental? Por favor remitir resolucién
de aprobacion
Respuesta 01

Se adjunté al Expediente el informe Técnico de Impacto Ambiental, se ubica en el folio
1291

Consulta 02

LEI proyecto cuenta con las secciones de vias aprobadas por la municipalidad? Por
favor remitirlo.

Respuesta 02

Se adjunta plano de secciones de vias aprobado por la Municipalidad Distrital de
Rinconada Llicuar.

Consulta 03

¢ Confirmar si se cuenta con el expediente del permiso para la liberacion de la franja de
servidumbre? Por favor remitirlo.

Respuesta 03

Esta partida debera ser ejecutado por el postor ganador, segun la partida 02.01.07
\lontaje Electromecanico de la Red Primaria.

¢ Se solicita precisar los permisos que tendra que gestionar el contratista? Ademas,
indicar quien asumira este costo?
Respuesta 04

La Contratista debera obtener todos los permisos necesarios para ejecutar la obra, y
deberé asumir los costos que ello pudiera demandar.
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Consuilta 05
Se solicita las fichas técnicas de los tableros de distribucion y sus componentes

Respuesta 05
En las especificaciones técnicas de Tableros de Distribucion se encuentran
especificadas las caracteristicas técnicas de los Tableros de Distribucion y sus
componentes-

Consulta 06

Para las REDES PRIMARIAS, en la pagina 214 en el titulo de la TDT para la “Ménsula
de Concreto” indica M/2.00/500; sin embargo en la tabla de datos técnicos se indica
M/1.00/300. Por favor precisar esta informacion.

Respuesta 06

\ El postor deberd presentar su propuesta segin los metrados mostrados en el
>~ presupuesto base.

Consulta 07

Para las REDES PRIMARIAS y REDES SECUNDARIAS, en el proyecto se esta
considerando cable de cobre del tipo NYY. Se solicita saber si este cable puede ser
reemplazado por el tipo N2HOH que es del tipo “Libre de Halégeno”?

Respuesta 07

El postor deberd presentar su propuesta segin los metrados mostrados en el
presupuesto base.

Consuita 08

Para las REDES PRIMARIAS y REDES SECUNDARIAS, en el expediente no se
5./ encuentran los planos de montaje ni desmontaje, los cuales son necesarios para
.7/ —elaborar la propuesta. Por favor remitirlos.

Respuesta 08

Se adjuntan los planos de desmontaje.

Consulta 09

Para las REDES SECUNDARIAS, en las especificaciones técnicas de Luminaria tipo
LED se indica que la misma debe ser compatible para “tele gestién y mando a distancia”,
sin embargo en la TDT no se indica este requerimiento. Por favor precisar.

Respuesta 09
Las luminarias tipo LED deberan ser compatibles para telegestion y mando a distancia.

Consulta 10

Confirmar la disposicion final o el lugar de entrega de todo el material a ser desmontado.
Respuesta 10

En las Especificaciones Técnicas de Desmontaje (Numeral 5 - INVENTARIO Y
ENTREGA DE MATERIALES DESMONTADOS), se indica donde y como se hara
entrega de los materiales desmontados.
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Consuita 11
Se solicita remitir los Anexos y Formatos de la presente licitacion en formatos editables.

Respuesta 11
Se adjuntan los formatos y anexos editables.

Consulta 12

Se solicita prescindir de la Firma y Legalizacién de las declaraciones juradas de
compromiso para la participacion de los profesionales: ya que existe la probabilidad que
al momento que se pueda dar la adjudicacion, quizas los profesionales ya no cuenten
con la misma disponibilidad.

Respuesta 12

No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo solicitado en las bases.

Consulta 13

Para el perfil del personal profesional denominado: “ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRAS”; se solicita se considere la profesion en “CUALQUIERA DE LAS RAMAS
DE LA INGENIERIA” 6 en su defecto considerar de manera ADICIONAL las profesiones
de “Ingeniero Mecanico Electricista” y/o “Ingeniero Electricista’

Respuesta 13

Se acoge en parte, se considera las profesiones de Ingeniero Mecanico Electricista y/o
Ingeniero Electricista, que tengan la experiencia solicita en las bases.

Consulta N° 14

Para la calificacion del personal propuesto se solicita prescindir del “ESPECIALISTA EN
CALIDAD” ya que estas funciones pueden ser cubiertas por el “ASISTENTE DEL
RESIDENTE DE OBRA”; y como tal no debe ser considerado como PERSONAL CLAVE
para el inicio y desarrollo de la obra. )

Respuesta 14

No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo indicado en las bases.

Consulta N° 15

Se solicita prescindir de la legalizacién del documento para el compromiso de alquiler
el “‘EQUIPAMIENTO MINIMO REQUERIDO”.
espuesta 15

0 se acoge la consulta, se debe cumplir con lo indicado en las bases.

Consulta N° 16

Debido al alcance se estima que el plazo de ejecucion de obra sera insuficiente, por lo
que se solicita se extienda a 240 dias calendarios.
Respuesta 16

No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo indicado en las bases.

Consulta N° 17

Debido al corto tiempo para la elaboracion de las propuestas técnica y econémica se
solicita una prérroga para la presentacion de sobres hasta el viernes 04/07/2025.

Respuesta 17
Q No se acoge la consulta, se debe cumplir con lo indicado en las bases.
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ACUERDOS FINALES:

EL COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION FINALMENTE ACUERDA POR
UNANIMIDAD:

3.1.-EXISTEN MODIFICACIONES A LAS BASES PUBLICADAS, PROCEDIENDOSE A
PUBLICAR LAS BASES INTEGRADAS

3.2.-SOLICITAR AL AREA CORRESPONDIENTE DEL FOSPIBAY, LA PUBLICACION
DE LA PRESENTE ACTA.

3.3.-INDICAR QUE LAS ABSOLUCIONES CORRESPONDEN SOLAMENTE A LAS
CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES QUE HAN SIDO PRESENTADAS DENTRO DE
LOS PLAZOS INDICADOS EN EL CRONOGRAMA Y PARTCIPANTES QUE SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS

3.4.-SUSCRIBIR EL ACTA EN SENAL DE CONFORMIDAD, SIN OBSERVACIONES.
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