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FOSPIBAY

Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar

BASES
CONCURSO N °004-2023-FOSPIBAY/E
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“pPERFORACION DE POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA CAPTACION

DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL

DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA,
REGION PIURA”.
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COMUNICADO

Se hace de conocimiento que los Gnicos medios de comunicacidn validos entre el
FOSPIBAY y el publico en general son el correo electrénico:

seleccion@fosgibay.org.ge, y el teléfono: 073- 553662,

Asimismo, sefialamos que cualquier comunicacién, coordinacién o pedido de
informacién que se realice de manera personal, sélo podra ser atendida en las
instalaciones del FOSPIBAY sito en Calle Constitucién N°250 - Sechura, por lo que
no asumimos responsabilidad alguna por coordinaciones O comunicaciones
realizadas con terceros o fuera de huestras instalaciones.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como
participante, postor y/o Contratista, deben conducir sy actuacién conforme a los
principios previstos en el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social del

Proyecto Integral Bayévar.

Finalmente, se comunica que todos los procesos de seleccién, entrega de bases de
ctoncurso, suscripcién de contratos, solicitudes de informacién y en general,
cualquier tramite que se realice frente al FOSPIBAY, son completamente gratuitos.

Sechura, setiembre de 2023

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
GERENCIA GENERAL
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1.ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar
RUC N¢ : 20526613741

1.2.DOMICILIO LEGAL
Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

1.3.0BJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de seleccién tiene por objeto la Contratacién de Ejecucién de la Obra:
“PERFORACION DE POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA CAPTACION DE AGUAS
SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA

UNION, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA”.

ST 1.4.VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 722,779.34 (Setecientos Veintidés mil setecientos setenta y

nueve con 34/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida

en el costo total de la ejecucidn de la obra.
El valor referencial ha sido Calculado al mes de junio de 2023, dicho valor considera 9.27 % de

Gastos Generales y 8.0% de Utilidad, respecto del Costo Directo.
Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

~ Limite Superior: Limite Inferior:
100% del Valor Referencial (VR) 95% del Valor Referencial (VR)
S/ 722,779.34 $/686,640.37
(Setecientos Veintidés mil setecientos setenta y| (Seiscientos ochenta y seis mil seiscientos
nueve con 34/100 soles) cuarenta con 37/100 soles)

Las propuestas que excedan el cien por ciento (100%) del valor Referencial y aquellas que
fueren inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) serdn devueltas teniéndolas por no

presentadas.
El valor referencial mencionado es el costo de ejecucién de la obra, por lo que no incluye

otros componentes de supervisién, capacitacién y contingencia que forman parte del
presupuesto total del proyecto.

1.5.FINANCIAMIENTO
Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar.

1.6.SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en

el Expediente Técnico respectivo.
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1.7.MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
1.8.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra estd definido en el Capitulo IV de las bases.

1.9.LOCALIZACION DE LA OBRA
La Ejecucién de la Obra se realizarén en:

Region : Piura

Departamento : Piura

Provincia : Sechura

Distrito : Bellavista de la Unién

1.10. PLAZO DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, no excederd de los
noventa (90) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico
de obra. Las penalidades por incumplimiento de plazo se computaran segun el plazo, y
estan detalladas en el proyecto de Contrato que integra las presentes Bases.

BASE LEGAL.
Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos

provenientes de los procesos de promocién de la inversién privada destinado a la ejecucién
de programas sociales, los cuales serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por
una persona juridica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones sefialados en
la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, y
modificacién aprobado mediante Decreto Supremo N° 238- 2016-EF, en el cual se dictan las
normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus
modificatorias.

Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines
de Lucro ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como
titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de
promocién de la inversién privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por
La Agencia de Promocién de la Inversién Privada — PROINVERSION de fecha 26 de abril de
2012.

Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bay6var aprobada en sesion de consejo directivo del 15 de octubre de
2019.

- La ejecucién de los servicios materia del presente concurso, se efectiia con cargo a los
recursos de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar; por lo que, no
resulta de aplicacién el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma
complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.
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- Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral
Bayévar adoptado en sesién de consejo, mediante el cual, aprueba el financiamiento para
la obra del Proyecto: “pERFORACION DE POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA CAPTACION
DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA
DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA”.

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, modificada por las leyes N°
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por
Decreto Supremos N° 102-2007-EF.

Decreto Supremo N2 102-2007-EF: Reglamento del Sistema Nacional de Inversién Publica.
Directiva 001-2011-EF/68.01 Directiva del SNIP aprobada por Resolucién Directoral N° 003-
2011- EF/68.01.

Ley General de la Persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050.

Normas Técnicas de Edificacién “Seguridad durante la Construccién”

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR de fecha 25 de abril de 2012.

Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos

Decreto Supremo N° 001-2010-AG Reglamento de la Ley 29338

Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA

Resolucién Directoral N° 1683-2022-ANA-AAA.JZ

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Las bases dentro del concurso contienen todas las condiciones requeridas para la seleccién
del adjudicatario, los factores, puntajes y criterios que se consideraran para calificar las
propuestas y el valor referencial, cuando corresponda.

El contenido del expediente técnico se puede descargar desde el siguiente enlace OneDrive:
https://fospibay.org.pe/inicio/wp-content/uploads/2020/07/EXPEDIENTE-POZO-
BELLAVISTA-OK-1.pdf

Las consultas y/o aclaraciones se consideraran como parte integrante de las bases y del
contrato. El presente concurso se rige por la Reglamento de contrataciones de la Asociacion
Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar, publicado en la péagina

web: https://fospibay.org.pe/
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria : 08/09/2023
Entrega de Bases : Del 08/09/2023 al 20/09/2023

Registro de participantes : Del 08/09/2023 al 20/09/2023

Formulacién de consultas o Aclaraciones a : Hasta el 18/09/2023
las bases, a seleccion@fospibay.org.pe  Horario hasta las 23:59 horas

Absolucién de consultas y observaciones a : Hasta el 20/09/2023

las bases

Integracion de bases : 21/09/2023

Presentacion de ofertas (solo en : Hasta el 28/09/2023 en el horario de 09:00 a 17:00 horas,

fisico) en la Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de
Sechura— Piura.
Adjudicacién Buena Pro : 29/09/2023

; 2.CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES
La convocatoria sera publicada en la pagina web de FOSPIBAY y en un diario de alcance

regional.
Se debe entender por “entrega de bases”, a la publicacién de las bases del presente proceso

de evaluacion y adjudicacidn en la pagina web oficial del FOPSIBAY en el siguiente link:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.3.REGISTRO DE PARTICIPANTES
Se considerara como participante a aquella persona que se registre correctamente segtn las

bases.
Los participantes pueden ser personas naturales o juridicas, pudiéndose presentar en consorcio

en cualquiera de sus combinaciones. El registro de participacion se realizara con el correcto
llenado de los datos correspondientes indicados en el link:
https://forms.gle/70E6njTamrQxsUqy6, la que se efectuara desde el 08/09/2023 al 20/09/2023.
En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastard que se registre uno de sus
integrantes. Los participantes que se registren después de la etapa de formulacion de consultas
o aclaraciones a las bases, no tienen opcién de formularlas y deberan adherirse al proceso, en

el estado en que se encuentre.

2.4.FORMULACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
Todo participante puede formular consultas u observaciones a las bases, en el plazo sefialado

en el calendario del procedimiento de seleccion.

pag. 6



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY e
CONCURSO N° 004-2023-FOSPIBAY/E — | CONVOCATORIA Fondo Soca delProyectotegralBaytuar e N

Se precisa que, mediante las consultas se formulan pedidos de aclaracion a las disposiciones de
las Bases, y mediante las observaciones se cuestionan las Bases en lo relativo al incumplimiento
o vulneracién al Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY u otra normativa que tenga

relacién con el objeto de contratacion.
- Los participantes podran efectuar consultas y/u observaciones a las BASES en todos

sus extremos.

. Las consultas y/u observaciones a las bases deberan ser presentadas al correo
seleccion@fospibay.org.pe, debidamente fundamentadas, hasta las 23:59 horas
del dia 18.09.2023, con los datos del participante, la respuesta se remitird via correo
electrénico correspondiente.

- En el caso que un participante, no hubiese efectuado consultas y/u observaciones
debera entenderse su acatamiento tacito a las normas previstas en las presentes
Bases, sin lugar a reclamaciones derivadas de la interpretacién que efectie el
FOSPIBAY, a través del comité de evaluaciony adjudicacion.

- las consultas y/u observaciones, las respuestas, absoluciones y precisiones, se
consideran como parte integrante de las bases y del contrato. Estas respuestas
seran hechas de conocimiento total de los participantes inscritos, a través de la
pagina web https:fffospibav.org.pefwoagina}procesos-vi;-zentes/.

- No se absolveran consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente 0 que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes. Las consultas y/u observaciones deberan ser suscritas por el
representante legal o representante comun de ser consorcio.

2.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
La absolucién de consultas y/u observaciones a las bases, presentadas, la realizaré el
Comité de seleccién y adjudicacion, para aclarar, modificar y/o complementar las Bases,
segun sea el caso, para lo cual, se plasmara en un pliego absolutorio (acta del Comité de
seleccién y adjudicacion).
En esta misma etapa el Comité de seleccién y adjudicacién, puede corregir 0 precisar de
oficio sobre algtin extremo de las bases con la justificacion correspondiente.
El pliego absolutorio (acta del Comité de seleccién y adjudicacién), se publicara en la pagina
web: hmg/jmpib_ay.o;glpeji_nici_ofprogos-_vigem_esf, en la fecha sefialada en el
calendario del procedimiento de seleccion, de presentarse algun retraso se realizaré la
precisién en la misma pagina web de la institucion.
La absolucién de consultas y/u observaciones forma parte integrante de las bases (bases
integradas). Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber recepcionado
o recabado oportunamente las respuestas, no sera motivo para aducir posteriormente la
inexistencia de dicho documento y sus implicancias en el concurso.
De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o
precisiones por parte del Comité, se considerardn como bases integradas, las que en ese

momento se encuentran vigentes sin modificacién alguna.
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2.6. MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
Para efectos de comunicacién y notificacion, se considera vélida, cuando se hayan usado por las
partes:
- FOSPIBAY: seleccion@fospibay.org.pe
- Participantes: el correo que hayan indicado en llenado del link
https://forms.gle/70E6njTamrQxsUqy6, al momento de su inscripcidn.
- Toda comunicacidn dirigida al correo indicado debe sefialar como referencia en el
asunto: CONCURSO N° 004-2023-FOSPIBAY/E — | CONVOCATORIA + el asunto

especifico (consultas, observaciones, entre otros)

2.7.INTEGRACION DE LAS BASES
El Comité De Evaluacion y Adjudicacion dard por integradas las Bases en las fechas establecidas

en el calendario, con la publicacion de la absolucién de consultas y/u observaciones, de ser el
caso, rigiendo como reglas definitivas del presente proceso de seleccién. Las bases se
integrardn una vez absueltas todas las consultas y/ u observaciones a las bases, o si las mismas
no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o precisiones
por parte del Comité, se considerardn como bases integradas, las que en ese momento se

encuentran vigentes sin modificacién alguna.

#32.8. PRORROGAS Y POSTERGACIONES

Las prérrogas y postergaciones, del proceso de seleccién y adjudicacién en general o de alguna
de sus fechas o plazos, son decisidn exclusiva del FOSPIBAY.

Se podrd prorrogar el cronograma de convocatoria, siempre y cuando medien causas
debidamente justificadas. En este caso el FOSPIBAY deberd modificar el cronograma del
concurso mediante notificacion por correo electrénico y a través de la pégina web:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes,

En cualquier estado del proceso de seleccion, el Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar
podra cancelarlo por causales causas debidamente justificadas o mandato del Consejo Directivo,
para lo cual se formalizard mediante Resolucién de Gerencia y se haré publico via la pagina web
del Fondo Social mediante notificacién por correo electrénico y a través de la pagina web:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.10. SOBREEL POSTOR
Se considera Postor aquel participante debidamente inscrito para el presente concurso

Pablico, que presente su propuesta Técnica y Econémica segun lo establecido en las

bases.

2,11. SOBRE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES
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- Los Postores revisaran detenidamente las bases y el Expediente Técnico, pudiendo
presentar por escrito sus observaciones, o aclaraciones, o su apelacién, dentro de los
plazos en el cronograma de las bases.

- La presentacién de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las
normas establecidas en las presentes bases, Reglamento de contrataciones del
FOSPIBAY, a las disposiciones, observaciones, evaluaciones, criterios de razonabilidad
y decisiones del Comité de Seleccion y Adjudicacién, y demds documentos sin
necesidad de declaracién expresa. La informacién suministrada por los postores tiene
el caracter de declaracién jurada, podra ser corroborada por el FOSPIBAY, y este, con
la corroboracién de la informacién, podra tomar acciones legales contra el Postor, en
caso de ser necesario.

- Los Postores estan obligados a verificar la documentacién presentada para acreditar

los hechos en su propuesta.
- El postor debe actuar, dentro del concurso, de buena fe, de manera ética y moral.

2.12. PRESENTACION DE PROPUESTAS

2.12.1. GENERALIDADES:
La presentacién de la propuesta del postor se entiende al acto dentro del proceso

de seleccién y adjudicacién, mediante el cual el participante debidamente inscrito,
ingresa al FOSPIBAY su Propuesta Técnica 'y Econdmica, en sobre cerrado.

2.12.2. PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS POSTORES

Esta prohibido para el postor que:

- Un mismo postor 0 una misma persona presente mas de una propuesta, en
caso de ocurrir este hecho, como consecuencia de ello, las propuestas se
tomaran por no presentadas.

- Una misma persona represente a mas de un postor, como consecuencia de ello,
las propuestas de ambos postores se tomaran como no presentadas.

- Presente datos ilegibles consignados en las cartas de presentacion (Formato
Ne¢ 01), como consecuencia de ello, la propuesta se tomara por no presentada.

- Los integrantes de un consorcio no podrén presentar propuestas individuales
ni conformar mas de un consorcio, como consecuencia de ello, la propuesta
tanto del integrante como del consorcio o consorcios, se tomaran por no
presentadas.

- Presente la propuesta técnica o econémica en sobre roto, o abierto, o que
presente enmendaduras, como consecuencia de ello no serd recepcionada
dicha propuesta, dejando constancia en mesa de partes del hecho mediante

fotografias.
- Postule a mas de una obra, servicio o bien, en tanto no haya concluido con

prestaciones a su cargo contratadas con anterioridad con el FOSPIBAY, al
menos hasta la recepcién o conformidad de la misma, con personal especifico
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para cada obra, servicio o bien, como consecuencia de ello, la propuesta se
tomara por no presentada.

- Dentro de su propuesta técnica presente documentacién falsa, o alterada, o
modificada todo o en parte, o presente un documento falso o altera uno
verdadero usada para probar un hecho, como consecuencia de ello, se
descalificard dicha propuesta y el postor se encontrara impedido de participar
en futuros concursos y contrataciones con el FOSPIBAY, asimismo, este se
reservara el derecho a cualquier accién futura por estas presentaciones.

EL Postor esta impedido para:

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY, cuando
en otro concurso o convocatoria haya presentado dentro de su propuesta técnica,
documentacion alterada, o modificada todo o en parte, o presente un documento
falso o altera uno verdadero usado para probar un hecho, en cuyo caso el FOSPIBAY
estd obligado a realizar la denuncia respectiva.

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,
cuando el Postor, o alguno de sus miembros del consorcio, o representante
legal 0 comtin (en caso de consorcio) de alguno de ellos, sea pariente en linea
directa, cényuge o conviviente, de algin miembro del comité de evaluacién y

adjudicacion de este concurso.

2.12.3. MODO, FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas seran presentadas en el local del FOSPIBAY de forma fisica, en la
fecha y hora seiialada en el cronograma (hasta el dia 28.09.2023 hasta las 17:00
horas), dirigidas al Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar. Las propuestas
ingresadas fuera de la fecha y horario establecidos en las bases se tomaran como
no presentadas.

2.12.4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las personas juridicas podrdn presentar sus propuestas por medio de su
representante legal o apoderado acreditado o mediante carta poder simple
(Formato N2 01).

En el caso de empresas que se presenten en Consorcio, la carta antes mencionada
deberd ser firmada por el Representante legal del consorcio.

Todos los documentos que contengan informacién esencial de las propuestas del
proceso de seleccion se presentardn en idioma castellano o, en su defecto,
acompaiados de traduccion oficial, salvo el caso de la informacién técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catélogos o similares, que podréa
ser presentada en el idioma original. El postor serd responsable de la exactitud y
veracidad de la traduccién de dichos documentos.

Las propuestas se presentaran en original en dos sobres debidamente cerrados, uno
para la propuesta técnica y el otro para la propuesta econémica.

Las propuestas se redactarén en hojas simples e impresas (no escritas a mano),
debidamente foliadas, ambas propuestas deberan llevar necesariamente en todos sus
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folios, el sello y la rubrica del postor, de lo contrario se consideraran no presentadas.
No se someten a evaluacién aquellas hojas que no se encuentren selladas y firmadas
con la rubrica del postor. Las Propuestas seran foliadas correlativamente empezando
por el nimero uno (01).

- Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el
Comité solicitara el levantamiento inmediato de la observacidn, el comité asignara un
plazo méaximo de 24 horas para aclarar o subsanar-la omisidn, de no subsanarlos
defectos descritos, no se admite dicho documento para evaluacion de su propuesta,
en el estado del proceso en que se encuentre.

- Después de recibidas las propuestas, se procedera en acto privado de calificacion y
evaluacién de la propuesta técnica de cada postor y verificard que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados por las bases.

- Se precisa que para la presentacién de los sobres que contendran las propuesta técnica
y econémica: El primero contendrd la propuesta técnica (Sobre N¢ 01) y el segundo la
propuesta econdmica (Sobre N2 02), de la siguiente manera:

SOBRE N°01: PROPUESTA TECNICA. El sobre sera rotulado de la siguiente manera:

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N°004-2023-FOSPIBAY/E - | CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: “PERFORACION DE POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA
CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO
DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N2 DE FOLIOS:
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SOBRE N°02: PROPUESTA ECONOMICA. El sobre serd rotulado de la siguiente manera:

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N° 004-2023-FOSPIBAY/E — | CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: “PERFpRACIéN DE POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA
CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO
DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N2 DE FOLIOS:
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2.13. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Se precisa que los anexos y formatos deben estar correctamente llenados conforme a las bases, de

lo contrario dicho documento se tomara como no presentado.
La propuesta del Postor esta constituida por Propuesta Técnica (Sobre N°1) y Propuesta Econémica

(Sobre N° 2), las cuales deben contener:

2.13.1. PROPUESTA TECNICA — SOBRE N°1:
El Sobre N21 contendra la Propuesta Técnica, la cual debe englobar toda la documentacién

requerida y dividida en dos (2) secciones, debidamente separadas y denominadas de la

siguiente manera:
I PRIMERA SECCION: REQUERIMIENTOS TECNICOS MIiNIMOS:
Esta seccién estd referida al cumplimiento de los requerimientos técnico minimos,

y debe contener obligatoriamente:

a)

b)

c)

d)

e)

El indice enumerado, entendible, detallado, y congruente con las paginas o
folios. La omisién del indice descalificara la propuesta, ya que su presentacion
permitira mayor orden y rapidez para la evaluacién de la propuesta objeto de la
convocatoria.

Declaracidn jurada de datos del postor, segun el Anexo N2 01, cuya informacion

debe ser concordante con el formulario de registro de participante.

Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

- En caso de persona natural: Copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

- En caso de persona juridica: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
dicha vigencia debe contener con cédigo “QR". El certificado de vigencia
de poder expedido por registros publicos no debe tener una antigliedad
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentaciéon de ofertas,
computada desde la fecha de emisién

- En el caso de consorcios: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante de cada empresa consorciada, es decir, por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Carta de linea de crédito bancaria o solvencia econdmica por el 20% del Valor
Referencial, emitida por un banco que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central
de Reserva del Perd, y que pertenezcan al listado indicado en el Anexo N° 15.
En caso de consorcio la carta puede hacer mencién al consorcio o cualquiera
de sus consorciados. Se precisa que, la autenticidad del documento
presentado, para acreditar este literal, serd verificada por el Comité, utilizando
los medios de comunicacién oficiales de la entidad financiera.

Declaracién jurada de Aceptacién de Términos y Condiciones, conforme al

Anexo N2 02.
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f) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico descargado del
enlace: https://fospibay.org.pe/inicio/wp-
content/uploads/2020/07/EXPEDIENTE-POZO-BELLAVISTA-OK-1.pdf, el mismo
enlace que se precisa en el numeral “1.12” de Ias Bases, segtin el Anexo N°03.

g8) Declaracién jurada del plazo de ejecucién de la obra. Segiin el Anexo N°04.

h) Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comin, el operador tributario {(que debe ser
uno de los consorciados) y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones, segtin el Anexo N°05.

i)  Experiencia del Postor. Se evaluard la experiencia tomando como referencia lo
indicado en el numeral “4.16.2.3” de las Bases, cuya verificacién se realizara de
la siguiente manera:

i.1.- El postor debera anexar para este punto, en primer lugar, el Anexo
N° 08 (Pégina 1 de 2), lista detalla de |a experiencia del Postor en
obras similares.

i.2.- Posteriormente por cada obra consigna en la lista anterior, debera
adjuntar en su inicio el Anexo N° 08 (Pagina 2 de 2), luego la
documentacidn que la sustente y acredite de forma ordenada.

Se precisa que, la lista del literal “i.1” debera consignar las obras que acrediten
la experiencia del postor, esta se tomar4 tanto para el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos como para el cumplimiento de los factores
de evaluacién y para cada una de las obras listadas el Postor debers cumplir
con el procedimiento de verificacién consignado en los apartados “i.1” y “i.2”.
El Comité de Evaluaci6n y Adjudicacién toma esta decisién, con la finalidad de
evitar la presentacién duplicada de informacién para los requerimientos
técnicos minimos y para los factores de evaluacién.

j) Los profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor. Se
evaluara la experiencia tomando como referencia lo indicado en el numeral
“4.16.2.4” de las Bases, cuya verificacion se realizara de la siguiente manera:

J-1.- El Postor deberd anexar para este punto, el Anexo N° 10 (P4gina 1
de 2), correctamente llenado.

j-2.- Asimismo, deberd adjuntar para el Anexo N° 10 (P4gina 1 de 2), la
siguiente documentacién:

v" Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente
que acredite la fecha de incorporacién como miembro
ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

v' Copia del Certificado de Habilidad del Colegio
correspondiente, vigente a la fecha de presentacién, de cada
uno de los profesionales propuestos.

v' Declaracién Jurada de Compromiso con firma Legalizada
Notarialmente de cada profesional, indicando el cargo a
asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y
dedicacién exclusiva, con firma, Numero de registro del
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k)

m)

n)

o)

colegio profesional y huella. Siendo este el Anexo N° 10
(Pagina 2 de 2).
v Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

j.3.- Posteriormente el postor presentard debidamente llenado el
Anexo N°11 y acreditar la informacién de fa forma precisada
en el punto “4.16.2.4”, verificdindose de la siguiente manera:
j.3.1.- El postor deberd anexar para este punto, en primer lugar,

el Anexo N° 11,

j.3.2.- De manera siguiente, por cada obra consignada en la lista
anterior, debera adjuntar en su inicio una hoja donde
indique el nimero de orden segun la lista del Anexo N°11,
la denominacién de la obra en el que participé su
personal y cargo del profesional en esa obra, luego la
documentacién que la sustente y acredite de forma
ordenada, segun lo requerido.

Se precisa que, en la misma lista (que es la que se requiere en el apartado
“.3.1.”), el Postor deberd consignar la experiencia de los profesionales
que formen parte del personal propuesto por el postor, tanto para el
cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos como para el
cumplimiento de los factores de evaluacién, es decir, para cada una de
las obras listadas (que incluiran las que se tomaran para la valoracion de
los factores de evaluacién) el Postor debera cumplir con el procedimiento
de verificacién consignado en el apartado “i.3.1” y “j.3.2”, esta medida
se toma con la finalidad de evitar la presentacién duplicada de
informacién para los requerimientos técnicos minimos y los factores de

evaluacién.

Declaracién Jurada comprometiéndose a contratar en la ejecucién de la Obra el
100% de trabajadores no calificados, residentes en la Provincia de Sechura, de
preferencia en la localidad en que se ejecutard la obra, segun Anexo N° 09.
Declaracién Jurada de no tener sancién de OSCE en los ultimos 5 afios, formato
libre. Se precisa que, el Postor no debera tener sancién vigente a la fecha de
presentacion de su propuesta. En caso de consorcios, todos los consorciados
deberan cumplir con la exigencia descrita en este pérrafo, es decir, presentacion
de declaracién jurada y no tener sancién vigente.

Anexar declaracién jurada de fijar domicilio para efectos de la notificaciéon
durante la ejecucién del contrato, dentro de la Provincia de Sechura.

Estados financieros presentados a SUNAT, del ejercicio del 2021 y 2022,
firmados por un Contador Publico Colegiado. Dichos estados financieros deben
reflejar incuestionablemente rentabilidad y solvencia econémica positiva en
ambos periodos.

El participante, Postor y/o Contratista, debe acreditar no tener problemas
tributarios, mediante declaracién jurada de formato libre.

Se precisa, asi mismo durante el periodo de ejecucion contractual, de tener
cobranzas tributarias, no se procedera con ningun pago, hasta que evidencien
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que se ha solucionado con la entidad correspondiente mediante resolucién

oficial expedido por la SUNAT.
p) Listado de Recursos Fisicos Minimo, segtin el FORMATO N°3

18 SEGUNDA SECCION: FACTORES DE EVALUACION:

El contenido de esta seccidn, que serd sometida a evaluacidn, es el siguiente:

a) La facturacién en obras similares del postor, que se precisa en el apartado
A.1 del Anexo 06 de las Bases.

Del listado presentado en el apartado “i.1” con sus correspondientes
acreditaciones segin el apartado “i.2”, Comité de Evaluacién y
Adjudicacion tomara aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de facturacién para aplicarles la valoracién
de los factores de evaluacién, segiin los criterios establecidos en el
apartado “A.1” del Anexo 06.

b) La experiencia del personal profesional propuesto, que se precisa en el

apartado “B.1” del Anexo N°06 de las Bases. Para el efecto, el postor
presentard debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la informacién
de la forma precisada en el mismo Anexo N°06.
Del listado presentado en el apartado “j.3.1” con sus correspondientes
acreditaciones segin el apartado “j.3.2”, el Comité de Evaluacién y
Adjudicacion tomara aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de experiencia para aplicarles la valoracion
de los factores de evaluacién, segin los criterios establecidos en el
apartado “B.1” del Anexo 06 de las Bases.

¢€) Las Certificaciones y homologaciones del postor, cuyos detalles de
presentacion y especificaciones se precisan en el apartado “C” del Anexo

N°06.

2,13.2. PROPUESTA ECONOMICA - SOBRE N¢ 2
El Sobre N°02, Propuesta Econémica, debe contener la siguiente informacién obligatoria:

a) Monto total de la Propuesta Econémica, en letras y nimeros, el cual deberd
incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
Anexo N2 07, el que no podrad tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerard como no presentada.

El monto total de la Propuesta seré en Soles y las cifras monetarias a consignar
tendrén hasta un méaximo de dos (2) decimales.

b) FORMATO N°2: PRESUPUESTO DETALLADO, que contendré todas las partidas
del presupuesto del expediente técnico, cuyo contenido deberd ser
concordante con el Anexo N°07.
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2.14. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacién de la propuesta se realizard en dos (02) etapas: la evaluacién técnica y la evaluacién

econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Puntaje Méximo de la Propuesta Técnica (PMPT): 100 puntos
Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica (PMPE): 100 puntos

Los evaluadores del proceso son el Comité de Evaluacién y Adjudicacién y tendra la Asistencia Técnica
y veeduria de Notaria Publica, de acuerdo al Articulo 06 del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY. El Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY se puede verificar en el siguiente link:
httos:jfdrive.google.comf’fiIe;’dfquYClYYbawfntInKDMBTnuoSRquiIae}view

2.14.1. EVALUACION TECNICA
Se verificara que la propuesta técnica contenga la totalidad de la documentacién establecida

en el numeral “2.13.1” de este capitulo, todos son de presentacion obligatoria, por esa razén,
las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran admitidas, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no serd abierto y quedara en custodia de la notaria.

Sélo a aquellas propuestas admitidas, se les aplicara los factores de evaluacion técnica,
previstos en las bases y se asignard los puntajes correspondientes, conforme a los criterios
establecidos para cada factor. La sumatoria los puntajes de cada factor, es el Puntaje Técnico

(PTi) del postor “i".

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de Setenta (70) puntos, serén
descalificadas en esta etapa y no accederdn a la evaluacién econdémica, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no seré abiertoy estara en custodia de la notaria.

2.14.2. EVALUACION ECONOMICA

No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica.

Se verificara que las propuestas econémicas, de los postores que hayan alcanzado o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica, se encuentren dentro de los limites minimo y
maximo del Valor Referencial, establecidos en el numeral “1.4 VALOR REFERENCIAL” de las
presentes bases. En esa medida, las propuestas econdmicas que sean superiores el cien por
ciento (100%) del Valor Referencial y las que sean inferiores al noventa y cinco por ciento
(95%) del Valor Referencial, seran devueltas por el FOSPIBAY, teniéndolas por no presentadas.

La evaluacién econémica consistird en asignar el puntaje méximo establecido a la propuesta
econémica de menor monto (PMPE). Al resto de las propuestas, se les asignara puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

PEi =0Om x PMPE
Oi
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Donde:

i = Propuesta

PEi = Puntaje de la propuesta econdmica i

Oi = Propuesta Econdmica i

Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Mdaximo de la Propuesta Econdmica

2.14.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacion técnica y econémica se

determinara el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién técnica = 0.75

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica = 0.25

2.15. ACTO DE ADJUDICACION
El acta del proceso de seleccién serd elaborada por el Comité de Evaluacion y Adjudicacién del

FOSPIBAY en presencia del Notario Publico, en la que se registrardn los resultados de la evaluacion
del proceso, consignando el orden de prelacién y el puntaje econdmico y total obtenido por cada uno
de ios postores.

El Adjudicatario serd aquel que cumpla con los requisitos exigidos en las bases Yy cuyas propuestas
obtengan el mayor Puntaje Total del postor, al que se comunicara el hecho con fines de suscripcién

del contrato.
En el supuesto que dos (02) o més propuestas empaten, la adjudicacidn se efectuard observando el

siguiente procedimiento:
a. A favor dei postor que haya obtenido el mayor puntaje econédmico.
b. En el caso de empates de los puntajes econémicos, se procederd a un sorteo.

2.16. NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACION

E! FOSPIBAY notificard a todos los postores los resultados del proceso de seleccién, adjuntando el acta
elaborada por el Comité de Evaluacién y Adjudicacion.

Cuando se presente mas de un postor y estos hayan obtenido el puntaje minimo requerido, el
otorgamiento de la Buena Pro quedara automaticamente consentido, una vez transcurridos los plazos
para la interposicién del recurso de apelacion sin que los postores hayan ejercido tal derecho.

En caso de haberse presentado una sola propuesta, el consentimiento de la Buena Pro se producira el

mismo dia de su notificacién.
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EL FOSPIBAY notificara al adjudicatario, a la direccién electrénica consignada por el postor.

2.17. CONTROVERSIAS
Las controversias suscitadas en virtud de la ejecucion de los contratos derivados, se sujetardn a

conciliacién y arbitraje en las condiciones de los mismos.

2.18. APELACIONES
Podra apelar el otorgamiento de la Buena Pro, los Postores que hayan alcanzado el puntaje minimo

requerido para la propuesta técnica.

Para que la apelacién sea admitida, segin el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY,
deberd presentarse dentro de los veinticuatro (24) horas siguientes de notificada la
adjudicacién de la buena pro, una Carta Fianza Bancaria (Anexo N°12) con las caracteristicas
de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de excusién y de realizacién automética,
a favor del FOSPIBAY por un monto equivalente al 5% del valor referencial, es decir S/
36,138.97 (treinta y seis mil ciento treinta y ocho con 97/100 Soles) y deber3 ser emitida por
cualquiera de las instituciones bancarias que se consignan en el (Anexo N° 15) de las BASES.
La garantia sera ejecutada por EL FOSPIBAY si la impugnacién es desestimada por el Consejo
Directivo de la misma, o si el observante se desistiera de su impugnacién. En caso contrario,
se devolverd la garantia tan pronto haya pronunciamiento definitivo favorable al observante.
Se entiende que la observacion, es desestimada si es infundada o improcedente.

El Consejo Directivo emitird su decision dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
presentacién de las impugnaciones, la misma que necesariamente sera por escrito. Este plazo
es prorrogable por una sola vez a criterio del mismo Organo.

La apelacion sera presentada ante el Comité de Evaluacién y Adjudicacion para su elevacién
al Consejo Directivo, debidamente sustentado. La resolucién del Consejo Directivo sera
definitiva e inapelable.

2.19. CONCURSO DE SELECCION DECLARADO DESIERTO
La declaratoria de desierto de una convocatoria se produce cuando no existen propuestas de postores
o cuando de haberse presentado propuestas, las mismas no cumplen los requisitos establecidos en las

bases y son declaradas no validas, en todos los demds casos la evaluacién se efectuard sobre las
propuestas recepcionadas. En caso de que un concurso sea declarado desierto, se volverd a realizar la
convocatoria para que nuevos postores presenten sus propuestas.
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CAPITULO Il
INFORMACION ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de Ia oferta deberd mantenerse durante el proceso de seleccion hasta suscribir el contrato.

Para ser considerada vélida una propuesta debera cumplir con lo establecido en las presentes bases.
La documentacién presentada por el postor no debera tener borradura, enmendadura o correccién

3.2. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONTRATO
Comunicada la adjudicacién del Proceso de Seleccién convocado, el adjudicatario deber cumplir con
entregar toda la documentacién exigida por las bases para perfeccionar el contrato, en un plazo que no
deberd ser mayor, en ningun caso, a los ocho (08) dias habiles de notificada el Consentimiento de la Buena
Pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. En un plazo que no puede exceder de los tres
(3) dias habiles siguientes de presentados los documentos el FOSPIBAY debe suscribir el contrato, u otorgar
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad. Al dia siguiente de subsanadas las observaciones,

las partes suscriben el contrato.
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes

documentos:

1. Vigencia de poder del representante legal y/o apoderados de la empresa (original), que se
encuentran facultados a suscribir el contrato, sea a sola firma o en forma conjunta. Esta vigencia
no tendrd una antigliedad mayor a 30 dias, de ser el caso.

2. Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente a la fecha de la presentacion y con
acreditacion de haber votado en las ultimas elecciones o del carné de Extranjeria, del
representante legal.

Copia de Ficha RUC de la empresa o del Consorcio de ser el caso.
Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser el

caso.
5. Codigo de cuenta interbancaria (CCl), debidamente suscrita por el Representante Legal de la

empresa o del consorcio de ser el caso.

6.  Fijar Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato, dentro de la
Provincia de Sechura.

7. Correo electrénico activo, el cual serd vélido para efectos de notificacién durante la ejecucién del
contrato, luego de 24 horas de enviado a su bandeja entrada

8. En el caso de Consorcio se deberé presentar la documentacién en los puntos 1,2,3 y 4 por cada
integrante del Consorcio y el contrato de formalizacién de consorcio con firmas legalizadas de sus
miembros en el que se establezca la designacién de representante legal comun, precisando el
porcentaje de participacion de cada integrante del consorcio, la responsabilidad solidaria de los
consorciados, la forma de facturacién y el integrante del consorcio autorizado a la recepcion de
los pagos como resultado de la prestacién. La promesa Formal de Consorcio debera contener
firmas legalizadas ante notario.

9. Carta fianza como garantfa de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
INTEGRAL BAYOVAR, con las condiciones de: incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica al solo requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral
Bayévar, emitida por una empresa autorizada y sujeta al dmbito de la Superintendencia de Banca

y Seguros, segun el Anexo N° 15 de las bases, por una suma equivalente al (10%) del monto
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adjudicado. Esta garantia debera tener vigencia hasta que la Liquidacién Final quede consentida

por las partes.

10. Estructura de Costos correspondiente a su propuesta econémica — Formato 02 - presupuesto
detallado.

11. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

12. Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos

establecidos y sustentado en la programacién de obra PERT-CPM concordante con el plazo.

13. Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

14. Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema
de contratacién a suma alzada, salvo en obras bajo la. modalidad de ejecucién contractual de
concurso oferta.

15. Expediente técnico debidamente firmado en todos los folios por el representante legal de la
empresa o consorcio que se adjudicé la buena pro. En caso se trate de un consorcio, el expediente
técnico debe contar con las firmas tanto del representante legal comin como de cada uno de los

miembros del consorcio

16. Plan de seguridad en obra.
17. Plan de trabajo en concordancia con el plazoy el calendario de avance de obra.

En el caso que el adjudicatario no cumpliera con entregar la documentacién referida en este numeral
dentro del plazo antes indicado, el FOSPIBAY revocara el otorgamiento de la Adjudicacion.

En este caso, el FOSPIBAY adjudicard al postor que haya ocupado el segundo lugar, el cual contara con
el plazo de ocho (08) dias calendarios para presentar la documentacién requerida desde la fecha de su
notificacién. En los supuestos del presente numeral, si no existiesen postores a quien otorgar la Buena
Pro, el FOSPIBAY declarara desierto el concurso de seleccion debiéndose convocar nuevamente.

El Contrato esta conformado por el documento que lo contiene, el integro del Expediente Técnico, las
Bases Integradas con las aclaraciones y absolucion de consultas y/u observaciones y la Oferta del Postor
Adjudicado, asi como por los documentos derivados del Proceso de seleccién gque establezcan
obligaciones para las partes y hayan sido expresamente sefialados en el contrato.

3.3. DE LOS CONTRATOS
El plazo para la suscripcién del contrato no deberd exceder de tres (03) dias hébiles posteriores a la

presentacién de la documentacién requerida, en caso de consorcio, deberad suscribir el contrato, a través

de su representante legal comun.

¥
2./ 3.4. DE LAS GARANTIAS
En las oportunidades previstas en las bases, el postor o contratista estd obligado a presentar las siguientes

garantias bancarias a nombre del FOSPIBAY:

a) Garantia por Apelacién de la Buena Pro (Anexo N° 12).
b) Garantia de fiel cumplimiento {Anexo N2 13).
c) Garantia por adelanto directo (Anexo N° 14).

d) Garantia por adelanto de materiales (similar Anexo N° 14)
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El medio de garantfa que debe presentar EL CONTRATISTA es la carta fianza, la misma que deberd
ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica a sélo
requerimiento de Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar, la cual deberd ser emitidas por una
empresa autorizada y sujeta al &mbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones o estar considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert. Anexo N215.

Para efecto de la tramitacién y presentacion de la carta fianza de cumplimiento del contrato, se
deberd observar lo siguiente:

Los modelos de cartas fianzas incluidos en las bases del concurso son referenciales y deberdn
considerarse como minimo exigible. En ese sentido, las cartas fianzas podrén presentarse en los
modelos de los bancos, debiendo contener los requisitos minimos exigibles establecido en los

modelos de las bases.

Garantia de fiel cumplimiento
EL CONTRATISTA debe presentar la carta fianza al FOSPIBAY, con la documentacion requerida para

la firma del Contrato. Esta carta fianza deberd ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusién y de realizacién automitica al solo requerimiento del FOSPIBAY, emitida
por una empresa autorizada y sujeta al dmbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, segun
relacién (Anexo N° 15), por una suma equivalente al (10%) del monto adjudicado. Esta garantia
debera tener vigencia de tres (03) meses renovables y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final, de no ser renovada se procedera con su ejecucién, monto que serd devuelto

al consentimiento de la liquidacién.

3.5 ADELANTOS

3.5.1.

3.5.2.

ADELANTO DIRECTO
EL CONTRATISTA podra requerir Adelantos directos, hasta un maximo del Veinte por Ciento (20%)

del valor del Monto de la Obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 40° del Reglamento de
Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto serd amortizado mediante descuento
proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador
de la Buena Pro presentara previamente al pago del adelanto una Garantia por el Adelanto Directo,
emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente y con una vigencia de tres

(3) meses, renovable por el saldo del adelanto no amortizado. :
El plazo para que el postor solicite el Adelanto Directo, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de suscripcion del contrato y hasta diez (10) dias habiles de
la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto sera extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusion y de realizacién automética a sélo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucion, por el integro del adelanto y vélida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de

amortizacién del adelanto.

ADELANTO DE MATERIALES
EL CONTRATISTA podra requerir Adelantos de materiales, hasta un méximo del Veinte por Ciento

(20%) del valor del Monto de la Obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 39° del Reglamento
de Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto serd amortizado mediante descuento
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proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador
de la Buena Pro presentara previamente al pago del adelanto una Garantia por el Adelanto de
Materiales, emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto de Materiales, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de inicio de ejecucién de obra y hasta diez (10) dias habiles
de la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto seré extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusidn y de realizacién automatica a solo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucion, por el integro del adelanto y valida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de

amortizacién del adelanto.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor

ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto, debe presentar la documentacién requerida en Mesa
de Partes de FOSPIBAY, ubicado en Calle Constitucién N° 250 Sechura - Piura.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del CONTRATISTA en Valorizaciones

Mensuales, de acuerdo a lo establecido en el Expediente de Contratacion.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA en fecha no posterior

al ultimo dia habil del mes siguiente del que corresponde la valorizacién, siempre y cuando no se hayan
presentado observaciones por parte del supervisor o el FOSPIBAY, y haya presentada dentro del plazo,
en tal caso no se pagara hasta después de levantadas las mismas por el CONTRATISTA, en los plazos
establecidos en el reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido los bienes, no exonera al Contratista de

sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil, estableciéndose un periodo de
garantia y responsabilidad del ejecutor de obra no menor de siete (7) afios.
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CAP{TULO IV
DEL REQUERIMIENTO

4.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El proyecta cuenta con un expediente técnico para la ejecucién de la obra, con las siguientes

caracteristicas:
Nombre del proyecto:_”PERFORACIéN DE POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA CAPTACION DE AGUAS

SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA
DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA”.

Cédigo Unico de Inversiones:

Localizacion de laobra : Se encuentra ubicada geograficamente en:
Distrito : Bellavista de la Unién
Provincia - Sechura
Departamento Piura

4.2. ALCANCES DE LA OBRA:
El proyecto consiste en la Ejecucién de la Obra denominada: “PERFORACION DE POZO TUBULAR DE

REEMPLAZO PARA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL
DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA”.

.3. ANTECEDENTES:

El FOSPIBAY es una asociacién civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es financiar programas o proyectos
de caracter social en beneficio de la poblacién de la Provincia de Sechura, del Departamento de Piura, los
mismos que se ejecutan con los recursos obtenidos a través de los procesos de promocion de la inversién

privada.
El Plan de Inversiones, aprobado mediante Consejo Directivo, incluye la ejecucion de la obra

“pPERFORACION DE POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA
CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA,
REGION PIURA”.

El Expediente Técnico ha sido aprobado por La Municipalidad Distrital de Bellavista de la Union y cuenta
con la Autorizacién de Ejecucién de Obra con Resolucién Directoral N° 1683-2022-ANA-AAA.JZ.

. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El proyecto tiene por objetivo que los pobladores del distrito de Bellavista de la Unién puedan continuar

accediendo con el recurso hidrico subterréneo para uso poblacional, con la Perforacién del pozo tubular
de reemplazo de 120 m de profundidad.

. BENEFICIARIOS:
Segun el perfil del proyecto, se plantea atender a un total de 1500 familias del Distrito de Bellavista de la

Union.
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4.6. INGENIERIA DEL PROYECTO

SPY

4.11,

4.6.1. DESCRIPCION
El proyecto total, comprende la ejecucidn de las siguientes metas:

® Perforacién de pozo con broca de 20” para instalacién de funda protectora de derrumbes de
acero de 20”, hasta 2 m de profundidad.

Perforacién de pozo exploratorio de 8” de diametro hasta los 120 m de profundidad.

Estudio de Digrafia para determinar el disefio final del pozo

Rimado de pozo con broca de 20” hasta la profundidad que determine el estudio de digrafia.
Instalacién de tuberia ciega y filtro de 14”, de acuerdo al disefio definitivo que determine el
Estudio de Digrafia.

Colocacion de grava, cementado y sellado del fondo del pozo.

Limpieza y desarrollo del pozo con aire comprimido.
Pruebas de bombeo y andlisis fisico, quimico y bacteriolégicos del agua.

Limpieza y proteccién del pozo.

. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra es de noventa (90) dias calendario.

. SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratacidén sera a Suma Alzada.

. DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

EL CONTRATISTA presentard al Supervisor dentro de los 10 dias calendario del inicio del plazo de
ejecucién de obra, un informe técnico de revisién del Expediente Técnico de obra, que incluya entre
otros los riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

2./ 4.10.DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA ejecutard la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracién a lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, EL CONTRATISTA debera tomar como base las consideraciones efectuadas en el Reglamento

de Contrataciones del FOSPIBAY.
Los criterios de disefio involucraran, sin excepcién, las mejores practicas de ejecucién de Obra,

empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacién acordes
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y

plena satisfacciéon del Supervisor y del FOSPIBAY.
Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formula de

Reajustes de Precios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DE TERRENO:
La entrega del terreno serd efectuada en coordinacién con la Municipalidad Distrital de Bellavista

de La Union.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
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EI FOSPIBAY pondré a disposicion del CONTRATISTA un ejemplar del Expediente Técnico de Obra
en fisico, asi como los demds documentos necesarios para la ejecuciéon de Obra.

4.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA presentara en un plazo de tres (03) dias habiles de iniciado el plazo contractual,

los cronogramas (Gantt, Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicion de materiales, otros)

actualizados a la fecha de inicio de Obra.

- EL CONTRATISTA estd obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
estando el nuevo cronograma sujeto a la revisién y aprobacién del supervisor.

- La presentacién del programa de trabajo y su aprobacién por el Supervisor, no eX|m|ran al
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato. -

- EL CONTRATISTA, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el supervisor.

- EL CONTRATISTA ejecutard el trazo topogréfico y replanteo de la obra y presentara a la
Supervision para su aprobacion.

- El aimacenaje de los materiales excepto los no perecederos sé realizard bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural.

- EL CONTRATISTA serd responsable exclusivo de Ia vigilancia general de la obray de los almacenes
y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales,
enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos

que demande su sustitucién.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

- EL CONTRATISTA esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaera sobre EL CONTRATISTA.

- ELCONTRATISTA, exigird al Residente la anotacién de los registros en el cuaderno de obra a diario
Yy su permanencia serd todos los dias del plazo de ejecucién de la obra.

- EL CONTRATISTA est4 obligado a contratar el 100% de la mano no calificada de la zona.

- EL CONTRATISTA empleard obligatoriamente a los Profesionales acreditado en la propuesta
técnica y suscripcién del contrato para la ejecucién de la obra, salvo que la Supervision solicite su
sustitucion.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a los dispuesto en el
decreto supremo N° 001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

- EL CONTRATISTA deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la
némina detallada de todo el personal y de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

- EL CONTRATISTA antes del inicio de la obra debe presentar a la Entidad las pélizas de Seguro del
personal y de obra. Para tal hecho al momento de presentar su propuesta técnica — econémica
en su calidad de postor, obligatoriamente deberd presentar una declaracién jurada simple,
indicando que cumplird con presentar al inicio de la obra las pélizas de seguro.
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4.13. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serén de cargo del CONTRATISTA todos los tributos, contribuciones y gravdamenes que le

corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del CONTRATISTA.

4.13.1.

4,13.3.

4.13.2.

4.13.4.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

EL CONTRATISTA a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas

empresas para su realizacién.

DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del CONTRATISTA asumir los costos de reparacion de los dafios que

ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demas terceros. La negativa del
CONTRATISTA en reparar el dafio causado sera causal de resolucién del contrato.

INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del CONTRATISTA, atender los juicios, reclamos, demandas o

acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o éreas aledafias de
su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacién y
responsabilidad del CONTRATISTA, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de fa
construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de
influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar

accidentes o demandas de los propietarios

DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA

El sistema de contratacion elegido para la ejecucion de la presente obra, es el de suma alzada,
al presentar su propuesta durante el proceso de seleccion el postor se obliga arealizar el integro
de las prestaciones necesarias para la ejecucién de la obra conforme a los planos y
especificaciones técnicas, y demas informacién prevista en el expediente técnico, por el monto
o precio ofertado en su propuesta econémica. Por lo que deberé inspeccionar de forma
voluntaria, la totalidad del sitio y dreas donde se ejecutard la obra objeto de este proceso de
seleccion, para revisar, evaluary analizar, entre otros, todos los aspectos técnicos, condiciones
de trabajo, accesos, reglamentacién de la zona, manejo, almacenamiento, disposicién y
transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energfa eléctrica,
comunicaciones, aspectos de los gremios sindicales y en general todos los elementos y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucién de la obra.
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4.14,

4.15.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL
Cumplir con las disposiciones de la Ley 29873; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo, el
ganador de la Buena Pro debera presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo de los

trabajadores.

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y DISPOSICIONES MEDIO AMBIENTALES.
El postor debera adjuntar un plan general de procedimientos de seguridad, en cumplimiento a la Ley
N°® 29873 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Su Reglamento D.S. N© 005-2012" para realizar el
servicio, segun el cual dard estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad,
salud ocupacional, y medio ambiente, mencionando las normas a aplicar en demostracién de su
conocimiento de la normativa. Asimismo, describird los procedimientos de Ia obra en cuanto a la
aplicacién de acciones de trabajo seguro para prevencién de riesgos.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio ambiente, para lo cual
deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

4.16.1. OBRAS SIMILARES:
Seran considerados obras similares las siguientes: recuperacién, reemplazo, perforacion de
pozo o cualquier combinacién de los términos anteriores.

4.16.2. REQUISITOS MiNIMOS Y PERFIL DEL CONTRATISTA
El postor debera cumplir con el siguiente perfil:

4.16.2.1. REQUISITOS GENERALES:

- Elpostor no deberd tener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido temporal
0 permanentemente, para contratar con el estado peruano y tampoco que haya tenido
sancion los Gltimos cinco (S) afios. Por lo antes expuesto, el postor no debera encontrarse
incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado, en el caso de
consorcio ambos no deben estar inhabilitados. (Acreditar con Declaracién Jurada, cuya
verificacion se hara en presencia de notario)

- Tener vigente su inscripcién en el Registro de Empresas que realizan Obras de exploracién
y explotacién de Aguas subterrdneas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

4.16.2.2. REQUISITOS ESPECIFICOS

- Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la oferta,
segun corresponda, Documento Nacional de Identidad para persona natural o Copia del
certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto, expedido por Registros Pablicos, con una antigitedad no mayor
de treinta (30) dias calendario a la presentacién de las ofertas, computada desde la fecha

de emisién, para persona juridica.
- El postor debera acreditar documentos de solvencia econdmica y/o respaldo financiero,
emitidos por un banco que se encuentre bajo la supervisién directa de la Superintendencia
pag. 28



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY
CONCURSO N° 004-2023-FOSPIBAY/E ~ | CONVOCATORIA o sos oot NS

4.16.2.3.

4.16.2.4.

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada
en Ja Ultima lista de bancos extranjeros de primera categorfa que periddicamente publica
el Banco Central de Reserva del Perd, y que pertenezcan al listado indicado en el Anexo N°
15, que se encuentren autorizados por la SBS, por un monto equivalente al 20% del valor
referencial, para ser admitido.

DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR EN OBRAS SIMILARES

El postor, deberd acreditar la experiencia en la construccién de pozos tubulares profundos
para el abastecimiento de agua subterranea, en nimero minimo de diez (08) servicios, en
los tltimos ocho (08) afios a la fecha. Se deberd adjuntar actas de conformidad de
Servicio que acrediten la experiencia.

El postor, debera acreditar dentro de los diez servicios la experiencia en la construccién
de minimo 02 pozos tubulares de una profundidad minima de 120 m para el
abastecimiento de agua subterranea.

Para cada contratacién, el postor deberd acreditar lo anteriormente indicado con copias
simples legibles del contrato y su respectiva: acta de recepcion o conformidad o
resolucién de liquidacién o cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre que la obra fue concluida, Los documentos deben ser otorgados y suscritos
por persona o autoridad competente, donde se aprecie el nombre de la obra, el monto
y el tiempo de duracién.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario,
no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

DEL PERSONAL PROPUESTO
Para el presente concurso se requerird la acreditacién del siguiente personal:

Personal Profesional:

01 Ingeniero Civil / Ing. Agricola / Ing. Geoélogo, para el puesto de residente de obra, con
especialidad en hidrogeologia.

01 Especialista en Seguridad Industrial y medio ambiente.

Personal Técnico :

01 Maestro perforista con experiencia en obras similares
02 Asistentes de Perforacion

01 Soldador homologado

Perfiles de los profesionales y técnicos:
a. Perfil del Residente:
Personal Profesional

01 ingeniero Civil / Ing. Agricola / Ing. Gedlogo y/o afines, para el puesto de residente de obra, habilitado en
el respectivo colegio profesional. Se deberd adjuntar Declaracién Jurada de Compromiso Legalizado
Notarialmente indicando el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacién
exclusiva, con firma y huella. Se adjuntara copia simple de documento nacional de identidad, copia simple de
titulo profesional, copia simple de diploma de inscripcion en el colegio de ingenieros.
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Deberd estar inscritos en el Registro de Consultores de la Autoridad Nacional del Agua-ANA para la
especialidad del concurso y cumplir con acreditar experiencia en el cargo de Residente y/o Supervisor de
Obras en perforacién de pozos como minimo 8 perforaciones de pozos tubulares y habiéndose desempefiado
en el cargo de Residente y/o Supervisor de Obras en perforacién de pozos tubulares, acreditando minimo 02
perforaciones a una profundidad igual o mayor a 120 metros, experiencia que se computara desde la fecha
de colegiatura, las mismas que deberdn haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin
traslaparse, los mismos que seran acreditadas con copia simples legibles de:

1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepcion o

2. Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

3. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad

4, Copia simple de contrato y otra documentacién de la cual se desprenda

fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su plazo de ejecucién, la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie

el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién.

Perfil del Especialista en Seguridad Industrial y Medio Ambiente

Formacidn académica
Titulo profesional de Ingenieria Ambiental o de medio ambiente, industrial, Ing. Geélogo y/o afines, para el

puesto de residente de obra, habilitado en el respectivo colegio profesional. Se debera adjuntar Declaracién
Jurada de Compromiso Legalizado Notariaimente indicando el cargo a asumir y permanencia en la obra a
tiempo completo y dedicacién exclusiva, con firmay huella. Se adjuntara copia simple de documento nacional
de identidad, copia simple de titulo profesional, copia simple de diploma de inscripcién en el colegio de

ingenieros.

Experiencia Laboral General
Experiencia habiéndose desempefiado en el cargo de Especialista en Seguridad Industrial y Medio ambiente,

como minimo de tres (03) afios.

Personal Técnico

01 maestro perforista con experiencia en obras similares (03 afios), acreditar

02 asistentes de Perforacion, enunciarlos

01 soldador con experiencia en soldadura de acero experiencia minima de 01 afio, acreditar

NOTA: Toda acreditacion del personal y experiencia de la empresa debe acreditarse de la siguiente

forma:
1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepcién o

Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o

Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o

Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo

; Copia simple de contrato y otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra
e concluida, asi como su plazo de ejecucion, la experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada,
otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el

tiempo de duracion.

4.16.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
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Ne ITEM DESCRIPCION|
1 [March de Maguina de Perforacion
7 [Modelo de Maguina
3 |[Potencia de motores
4 |Capacidad de Ia torre - kg
5 |Diidmetro de las barras de Perforacion :
6 |Capacidad de 1a bomba de lodo - Presidény caudal:
7 |Capacidad de compresor - Presion y caudal :
g |Sistema de nivelacion de la miquina :
9 |[Triconos @ diametros
10 |Rimadores © diametros
11 [Conirol de Lodos:
Listar los instrumentos de campo para control de
17 [|caracteristicas dellodo { Viscosidad, densidad, control de
arena, Calidad del lodo (CE, T°, pH))
13 |[Equipo para Prueba de bombeo
14 |[Bomba Sumergible (Potencia de Motor. caudal, modelo:
15 [Equipo de medicién de candal
v Vista fotograficas de la maquinaria y equipos que cuenta
v Areaminima que requiere para el drea de trabajo
v Ancho de via minimo que requiere para Ingreso de Magquinaria
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4.17.

4.18.

a)

11.1.

SEGURIDAD DE OBRA
Complementando las actividades programadas se tomarén las medidas de seguridad durante la
ejecucién de la obra, la misma que deber implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de Ia construccién, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.

EL CONTRATISTA debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo
caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la propagacion de los que se
requieran para la ejecucién de las obras, asi como de los dafios Yy perjuicios que puedan producir.

RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA OBRA:
Serd responsabilidad del Administrador de Contrato, previa coordinacién con la supervisién. En caso

de observaciones se actuara de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

GARANTIA DE LA OBRA

EL CONTRATISTA sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en Ia ejecucién de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo
minimo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién de la obra. El postor
que obtenga la Buena Pro debera entregar al FOSPIBAY, las polizas que se detallan a continuacién,
en la fecha de inicio de obra.

La Péliza de seguro contra todo riesgo (CAR), con una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta
la liquidacién de la obra.

DE LOS SEGUROS Y LA GARANTIA DE LA OBRA

DE LOS SEGUROS:

Dentro de los diez (10) dias utiles contados desde el inicio formal del plazo contractual, EL

CONTRATISTA

deberd contratar por su cuenta y riesgo y entregar al FOSPIBAY las siguientes Pdlizas de Seguros:

Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Péliza por un monto no menor de SEIS MIL DOLARES
AMERICANOS (USS$.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una péliza por un
monto no menor de NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS (USS 9,000.00) por dafios materiales. El
seguro deberé ser a nombre del CONTRATISTA.

Seguro con Respecto a la OBRA.- EL CONTRATISTA tomara una Péliza de Seguro contra todo riesgo
por el importe total de LA OBRA a ejecutarse incluyendo el I.G.V. El beneficiario de este seguro serd
DEL FOSPIBAY. La péliza debe considerar ademés los siguientes riesgos:

Huelga, motines y Conmocidn civil

Dafio malicioso, terrorismo y vandalismo

Desastres naturales
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- EL CONTRATISTA tomar3 una Péliza de Seguro SCTR

que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de riesgo (Anexo
5delaley 26790).

- El pago de las primas y franquicias correspondientes sers por cuenta de EL CONTRATISTA.
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11.3.

11.4.

11.5.

Las pélizas antes mencionadas deberin mantenerse vigentes hasta la fecha de Recepcion de la OBRA,
salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que debera mantener su vigencia en los
casos en que el personal de EL CONTRATISTA se encuentre laborando en OBRA durante el periodo
de prueba, garantia y/o jevantamiento de observaciones. Asimismo, a partir de la suscripcion del Acta
de Recepcién, queda establecido que la Empresa que decepcionara la OBRA para su operacién y
mantenimiento asumira el riesgo asi como el Seguro con respecto a la OBRA (literales by c).

El incumplimiento en la entrega de las referidas Polizas, asi como el incumplimiento en el pago
mensual de las primas dard lugar a la retencién de todo pago.

En caso de siniestro de los suministros, EL CONTRATISTA sera el responsable de reponer el equipo 0
material siniestrado, el que debera ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y funcionales, a
través del seguro, para lo cual debera tomar las pélizas de seguro que corresponden.

IMPORTANTE:
En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, las garantias que presente éste

para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de
FOSPIBAY, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social
de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por el FOSPIBAY, no se cumple los requisitos antes indicado si se consigna unicamente
la denominacion del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

En el caso de verificarse informacién inexacta en su propuesta, EL CONTRATISTA perderd la

condicién de ganador de la Buena Pro.
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

{CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores:
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Atencion:
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

{nombre de la persona natural, juridica o consorcio), identificada con RUC N2
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relacién a la Contratacion de
Ejecucion de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a fin de acreditar a
nuestro representante: . (Nombre del representante) identificado con DNI. N¢ quien
se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos

vinculados al concurso.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [... 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD]), con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA] en la Ficha N® [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N@ [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :
RUC: I Teléfono(s) : I

MYPE2 si | [ No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la propuesta.

2. Citacién para la aplicacién del criterio de desempate.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos
para perfeccionar el contrato.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de veinticuatro (24)

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

3 Nota: La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
./ efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

2 Esta informaci6n seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwa.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrd en
consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento {10%) del monto del contrato original,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de suministro de bienes.
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION, SEGUN

CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
El que se suscribe, | ], representante comtn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén Social :

°B° Domicilio Legal :
A
n?pmﬁ\ RUC: | Teléfono(s) :
MYPE3 S | No |

Correo electronico :

[ Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s):

MYPE* Si [ No

Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s) :

MYPES si | No

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.  Solicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Citacidn para la aplicacion del criterio de desempate.

3.  Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4 Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos para
perfeccionar el contrato.

5.  Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

“*simismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas de
recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante com(in del consorcio

Nota: La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd védlidamente efectuada cuando
la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION,

SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion:
(Nombres y Apellidos del Representante Legal),

identificado con DNI N2 , domiciliado en , Representante Legal de la

empresa ; que se presenta como postor a la Contrataciéon de Ejecucién de Obra

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. Declaro bajo juramento:

1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio de
integridad.

2. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el FOSPIBAY,
conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

3. Que miinformacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona juridica

que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consuita,

comunicacidn, acuerdo, arreglo o convenio con ningtin proveedor.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Acatar irrevocablemente todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el FOSPIBAY

formule en relacién con al proceso materia de las BASES.

Que, los datos y las informaciones que a continuacién consignamos y que hemos revisado son veridicas,

por lo cual damos nuestra expresa aceptacién sin ninguna restriccién respecto a que si alguna

informacién estuviese incompleta y/o discordante con lo real, EL FOSPIBAY estara plenamente facultada

para declarar invalida la propuesta presentada por nosotros en cualquier etapa del proceso o posterior

a él, sea si se hubiera celebrado el contrato correspondiente, sin ningln derecho o reclamo y/o

indemnizacién del Postor o adjudicatario.

11.  Asimismo, estamos plenamente conformes con esta Declaracién Jurada, en razén de la imposibilidad de
que FOSPIBAY obtenga certeza absoluta de tal situacién durante el proceso y/o después de adjudicada
la contratacién y/o incluso después de suscrito el respectivo contrato.

Ademds, manifestamos que nuestra propuesta tiene el caracter de Declaracién Jurada en todos sus alcances

e implicancias.
Atentamente,

Firma del Representante Legal que hace la Declaracion:
Nombre y Apellidos del Postor y/o Representante Legal y N° DNI:
Razén Social de la Empresa
Direccién:
Teléfono:
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LAS BASES

. Sefiores
'S, [CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

B ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
OSPB‘;‘\ ; CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

s grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
cumentos del procedimiento de la referenciay, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
& dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA
@ i N NVOCATORIA], de conformidad con el Expediente Técnico registrado en el link
AOSN?*Y)"https:}ffospibav.org.pefinicio}’wp—contentfuploads!ZOZO,‘OWEXPEDIENTE-POZO-BELLAVISTA—OK—l.pdf y las

' deméas condiciones que se indican en el Capitulo IV de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Nota: Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento del
Expediente Técnico, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las ofertas de las

presentes bases.
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ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS

CALENDARIO] dias

A
£ Sp@% (CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda
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ANEXO N° 05
PROMESA DE CONSORCIO.

(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el concurso, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] - Contratacion de Ejecucion de Obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], responsabilizindonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado concurso.

} la provisién correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la referencia, bajo las siguientes
condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucién del contrato correspondiente con el

Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.
Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni

suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio tegal comuin en [....vcnenenennns 1.
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]  [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]  [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%

Se deja constancia que las Personas (naturales y/o Jurfdicas) que conforman el consocio son responsables
solidarios del cumplimiento de la Obligaciones Contractuales del Consorcio que
se deriven del Contrato que se efectte con el FOSPIBAY, en caso que se nos adjudique la buena pro.

Asimismo, se acuerda que la contabilidad referida a la prestacién de los servicios materia del Contrato que se

suscriba, serd llevada por la (persona natural o Juridica) , la misma que
emitira la facturacién correspondiente por los conceptos concernientes a la ejecucion de la Obra materia del
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contrato. En tal sentido, El FOSPIBAY emitird los cheques o transferencia a nombre de la empresa
, con RUC Ne , quien actuard como Operador

que de ellos deriven y todas las obligaciones

tributario, las planillas, beneficios sociales, leyes sociales,
tributarias correrén por cuenta de la misma.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente contrato, en la Ciudad de alos

dias del mes de del afio 20 .

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 2
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ANEXO N° 06

FACTORES DE EVALUACION TECNICA

el postor deberd cumplir obligatoriamente con los

Previa a la Evaluacién Técnica propiamente dicha,
to) caso contrario serd desestimada la

Requerimientos Técnicos Minimos (Cumplimiento de Requerimien

propuesta.
Se evaluard y calificard cada propuesta con
con los factores de evaluacién que se detallan a continuacion:

forme a una escala que sumara cien (100.00) puntos y de acuerdo
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FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACION

PUNTAIJE

Parcial Por Factor

A. REFERIDOS AL POSTOR

(50 Puntos)

A.1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES

Requisito:
Se evaluard considerando el niimero de pozos perforados de una profundidad

minima de 120 metros.

Criterio:

M = Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia del postor por la ejecucién de
obras similares.

M >= 10 pozos: [50] puntos

M >= 9 pozos: [40] puntos

M > 8 pozos:[30] puntos

Acreditacién:

1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepcién o

2. Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

3. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad

4. Copia simple de contrato y otra documentacién de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como su plazo de ejecucidn, la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo,
nombre de la obra y el tiempo de duracién.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
\?xtranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por Ia
'-’_> uperintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 09
referido a la experiencia en obras similares del postor.

50 puntos
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B. REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO

35 puntos

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

RESIDENTE DE OBRA
Para efectos de la evaluacién de este rubro, el Postor deberd acreditar experiencia

en el cargo de Residente y/o Supervisor de Obras en perforacién de pozos a una
profundidad igual o mayor a 120 metros.

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del personal
propuesto para la ejecucién de la obra como Residente y/o Supervisor.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El puntaje para el Ingeniero Residente de Obra seré de quince (50) puntos:
M >= 10 pozos: [50] puntos

M >= 9 pozos: [40] puntos

M > 8 pozos : [30] puntos

1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de
recepcion o

2. Copiasimple de contratosysu respectiva conformidad
o

3. Copiade orden de servicioysu respectiva conformidad

4, Copia simple de contrato y otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como su plazo de ejecucion, la
experiencia del personal propuesto en la obra
ejecutada, otorgados y suscritos por persona o
autoridad competente, donde se aprecie el cargo,
nombre de la obra y el tiempo de duracion.

)Acreditacién:

(50 Puntos)

(100 Puntos)

1. En la etapa de Evaluacién Técnica, el FOSPIBAY podra solicitar la presentacién de

documentacién original, adicional o complementaria de los términos de su propue

ningun caso, la informacién solicitada modificard la propuesta.

2. Todos los profesionales deberan alcanzar al menos el puntaje mini

calificaciones. Caso contrario la propuesta ser4 desestimada, de corresponder.
3. Se descalificara las propuestas en las cuales el Profesional o los profesionales que conformen el

equipo técnico, ya formen parte de los equipos técnicos en una obra,
bienes, vigentes y en proceso de selecci6

sta. En

mo de la escala de

servicio o adquisicién de
n, contratadas con anterioridad con FOSPIBAY, en

tanto no haya concluido satisfactoriamente y a conformidad del FOSPIBAY.
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4, Las propuestas técnicas que no obtengan la calificacién minima de 70 PUNTOS seran
descalificadas, no evaluandose su correspondiente propuesta econdmica y devolviéndose las
propuestas econdmicas sin abrir.

5. Se descalificaran las propuestas en las cuales uno o mas profesionales, que participen como
parte del equipo técnico de un postor, se encuentren ademés participando en otras propuestas
técnicas presentadas por otros postores, las cuales también serén descalificadas.

6. Serén considerados obras similares las siguientes: Construccién o ampliacién o rehabilitacion o
mantenimiento o mejoramiento o reconstruccién o creacién o recuperacion o remodelacion o
cualquier combinacion de los términos anteriores, en edificaciones en general.
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ANEXO N° 07

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a
ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirén en el
precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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FORMATO N° 2
PRESUPUESTO DETALLADO

( ITEM

DESCRIPCION

COSTO
PARCIAL

* Aqui deben consignarse todas partidas conforme se encuentran en
el presupuesto del Expediente Técnico

TOTAL COSTO DIRECTO = (1)
GASTOS GENERALES = (2)
UTILIDADES = (3)

SUB TOTAL (1)+(2)+(3) =(4)
IGV (18% DE (4)) =(5)

TOTAL GENERAL (4)+(5)=(6)

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

Soles), este monto incluye
tributos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen
de alguna exoneracién legal, no incluirén en el precio de su oferta los tributos respectivos.
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FORMATO N2 3

(De acuerdo al CAPITULO IV - ESPECIFICACIONES TECNICAS) PROFESIONALES Y TECNICOS REQUERIDOS

CANT. RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO

EQUIPOS REQUERIDOS
CANT. RELACION DEL EQUIPO

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 08 (Pagina 1 de 2)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
OBJETO DEL 3 coc;“/I:R/A vk cz%:kigg-o FECHAIE AT 1EXRERIENCIA TPOyDE FA':ZAT?J';TA()DO
Ne | CLIENTE CONFORMIDAD | PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE CAMBIO
CONTRATO | COMPROBANTE cP P e - VENTA | ACUMULADO

DE PAGO

— TOTAL
Q25N [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

FECHA DEL CONTRATO O CP: Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de
cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO: Cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea dentro de los doce
(12) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se

emitié dentro de dicho periodo.

EXPERIENCIA PROVENIENTE DE Si ef titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompadiar la

documentacién sustentatoria correspondiente.
- IMPORTE: Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

- TIPO DE CAMBIO VENTA: El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

- MONTO FACTURADO ACUMULADO: Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nota 2: Utilizar mas formatos similares, si fuera necesario
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ANEXO N° 08 (Pagina 2 de 2)

Sefiores:
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

RIDESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR

1 Nombre o Denominacidn de la Contratacion:
2 Descripcion v Caracteristicas Técnicas principales:
3 Propietario de la Contratacion:
4 Forma de | Como Contratista ( ) EncConsorcioo Asociacion ( )
Ejecucion:
Como Sub Contratista ( ) Porcentaje de Participacion: ........ce.ceneee %
5 Monto del Contrato y Fecha:
6 Fecha de Recepcién o Conformidad:
7 Monto :
8 Nombre del Responsable:
Nota:

La informacién incluida en el presente anexo debers ser debidamente acreditada mediante la presentacion
de copia simple de los documentos mencionados el numeral A.1 del anexo 06 referido a los factores de

evaluacion.

£l Postor debera utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de los contratos que declare
en el la Anexo N°08 (Pégina 1 de 2).

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 09

OFERTA DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA UN PORCENTAJE DE TRABAJADORES ENTRE
RESIDENTES DE LA MISMA LOCALIDAD Y LA PROVINCIA DEL LUGAR DE EJECUCION

Sechura,
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento que nos comprometemos, en caso de
obtener la Buena Pro, del presente concurso, a contratar en la ejecucién de la obra un porcentaje minimo de
XXXXXXXXXXXXXXXX (xxxX %) de trabajadores residentes en la misma localidad de la ejecucion de la obra o en su
defecto residentes en la provincia de Sechura. En el transcurso de la obra, la residencia se acreditars a través

de Documento de Nacional de Identidad (DNI)

Asimismo, aceptamos que el FOSPIBAY a través de la Supervisién o un tercero contratado para tal fin,
verificard el cumplimiento de este ofrecimiento, durante la ejecucion de la obra. En caso de comprobarse el
incumplimiento a la misma, aceptamos que se nos aplique la sancién correspondiente.

Atentamente,

Firmay Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 10 (P3gina 1 de 2)

DECLARACION SOBRE PROFESIONALES PROPUESTOS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO - ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

AT J; ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
/% é}} CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
o

V
f é:; ’
%? o

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en este Concurso para la ejecucién de la
Obra estara a cargo de los siguientes profesionales (*):

1) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR CARGO]

2) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR CARGO]

3) (.)

Se adjunta:
Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente que acredite la fecha de incorporacién

como miembro ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.
Copia del Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente, vigente a la fecha de presentacion, de

cada uno de los profesionales propuestos.

. Declaracién Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada profesional, indicando
el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacién exclusiva, con firmay huella.
siendo este el Anexo N° 10 (Pagina 2 de 2).

e  Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

’ ’\‘2" Asimismo, declaramos que los profesionales propuestos como [CONSIGNAR CARGOS], no tienen impedimento

';% alguno para realizar las labores requeridas asi como que se encontraran disponibles para asumir los servicios

‘;"!;:r?'i a los que son propuestos.
Atentamente,
Firma y Sello del Representante Legal del Postor
(*) Nota:

En esta seccion se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucién de la obra, detallando su
Numero de Colegiatura y cargo, en estricta observancia con el Expediente Técnico.
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ANEXO N° 10 (Pagina 2 de 2)

DECLARACION JURARA LEGALIZADA NOTARIALMENTE DE
COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA])
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Yo 3 con cargo a asumir de
, me comprometo a participar como profesional, de manera
exclusiva a tiempo completo, segln la propuesta técnica alcanzada. Para efectos de la ejecucion de la obra,
en el caso que EL CONTRATISTA obtenga la Buena Pro en el concurso de la
referencia, declaro que no tengo impedimento alguno, para la éptima realizacién de los trabajos en que

Firma, N° de registro del colegio profesional,
y Sello del profesional propuesto por el Postor
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ANEXO N° 11
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

POR LA PRESENTE, PONEMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL: [CONSIGNAR
CARGO] (*) (**)

N° OBRA —I CONTRATANTE CARGO FECHA INICIO FECHAFIN E&m:‘;
P
o
o\ _
A" L

Y

IEMPO TOTAL EN EJECUCION DE OBRAS DECLARADOS POR EL POSTOR:

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

| *) Nota 1: Este Formato debe ser presentado para detallar la experiencia de cada uno de los profesionales
presentados; utilice un formato para cada uno de los profesionales.
(**) Nota 2: Utilizar |a cantidad de formatos que sean necesarios.
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ANEXO N2 12
GARANTIA POR APELACION DEL PROCESO

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

Contratacién de Ejecucion de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. Presente.-

Por cuenta y orden de nuestros clientes, sefiores constituimos fianza solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusién, incondicional, y de realizacién automatica en favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
INTEGRAL BAYOVAR hasta por la suma de S/. ( Soles),

equivalente al % del monto de la oferta econémica, para garantizar a nuestros afianzados en el
pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el cuarto pérrafo de esta carta fianza.

Esta fianza tendrd un plazo de vigencia de sesenta (60) dias calendario contados a partir de
(fecha de presentacion de la observacién) y, se haré efectiva en caso que la
impugnacién presentada fuera declarada infundada improcedente o inadmisible por el Consejo Directivo del

Fondo Social Del Proyecto Integral Bayévar.

Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza serd ejecutada por el Fondo Social del Proyecto
ntegral Bay6var, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1898° del Codigo Civil Peruano.

&E conviene expresamente que para proceder a honrar esta fianza bastara una comunicacién simple
«(;‘éresentada en nuestras oficinas sitas en la direccién indicada lineas abajo, y en el cual se exprese que la
observacion presentada por ha sido declarada infundada

o improcedente o, inadmisible habiendo obtenido resolucién definitiva en ese sentido, de parte del Consejo
Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a partir
de la recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dard origen
Bl pago de intereses que se calcularan sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en

honeda nacional (TAMN). La tasa TAMN serd la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
dministradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengardn a partir de la fecha en que sea exigido
el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia:
Direccién del Banco: en Lima y provincia

Nota: En caso sea en moneda extranjera seria: “(...) que se calculardn sobre la base de la tasa Activa de Mercado en

Moneda Extranjera (TAMEX)”.
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ANEXO N213
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(CARTA FIANZA QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constituciéon N° 250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacion de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Muy sefiores nuestros:
Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusién y de

realizacién inmediata a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR por un monto de S/.

soles), equivalente al % del monto de la oferta econdémica, para
garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que asume nuestro cliente (ADJUDICATARIO
DE LA BUENA PRO), de conformidad con el Contrato derivado de la CONCURSO de la referencia (el
CONTRATO). La presente fianza es valida por un periodo de ( ) meses renovables,
contados a partir del y vencerd el a las 12:00 horas,
debiendo ser renovada durante la vigencia del CONTRATO y en tanto se encuentren obligaciones pendientes

de cumplimiento.

La presente carta fianza serd ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)
incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no se proceda a su
renovacion de acuerdo a lo pactado en el CONTRATO.

Toda obligacién del Banco con respecto a esta garantia cesara a los quince dias del vencimiento de la fianza y
cualquier recurso contra él, para ser vélido, deberd ser notificado formalmente antes de esa fecha, de
conformidad con el articulo 18982 del Cédigo Civil Peruano.

Para honrar la fianza a favor de ustedes bastaré el requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral
Bayovar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas sitas en (DIRECCION DE LA AGENCIA

DEL BANCO).

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir
de la recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen
al pago de intereses que se calcularan sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en
moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN serd la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarén a partir de la fecha en que sea exigido

el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia /
Direccién del Banco en Lima y provincia
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ANEXO N° 14
CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucién N° 250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacion de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Muy sefores nuestros:
Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusién y de

realizacion inmediata a favor del FOSPIBAY, a solicitud de nuestro cliente hasta por

asumades/. A nuevos soles), a fin de garantizar el adelanto directo del %
gun cldusula ......... del Contrato derivado del CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente fianza
#s valida por un periodo de ( ____ ) meses, periodo contado a partir del y
Jcon vencimiento el alas 12:00 horas.

La presente Carta Fianza serd ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)
incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no proceda a su renovacién
en los términos indicados en la Clausula XXXXX del CONTRATO.

oda obligacién del Banco con respecto a esta garantia cesard a los quince dias de la fecha de vencimiento de
-Ja fianza y cualquier recurso contra él, para ser vélido, deberd ser notificado formalmente antes de esa fecha,

wl / de conformidad con el articulo 1898° del Cddigo Civil Peruano.

K
g

Para honrar la fianza a favor de Ustedes bastara el requerimiento escrito del Fondo Social Del Proyecto Integral
Bayovar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas indicadas lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo méaximo de 24 horas contado a partir
de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla
dara origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la Tasa Activa de
Mercado Promedio Ponderado en Moneda Nacional (TAMN). La tasa TAMN serd publicada por la
Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarén
a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia /
Direccién del Banco en Lima y provincia
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ANEXO N° 15

RELACION DE BANCOS AUTORIZADOS PARA LA EMISION DE CARTAS FIANZAS

Las Entidades Financieras Nacionales autorizados para emitir cartas fianzas seran aquellos cuyos depositos a
plazo menores a un (1) afio estén clasificados en las categorias de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Relacién de entidades financieras locales autorizados para la emisién de garantias:

ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES j
BBVA |
BANCO DE CREDITO DEL PERU — BCP
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
SCOTIABANK
BANCO PICHINCHA

/ Las Entidades Financieras autorizados para emitir cartas “Stand byletters of credit” serdn aquellos calificados
como de primera categoria por el Banco Central de Reserva del Peru y deberén ser visadas y confirmadas por
cualquiera de los bancos nacionales indicados anteriormente.
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ANEXO N° 16

PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Conste por el presente documento el Contrato de ejecucién de obra del proyecto: (CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA) que celebran de una parte:

1.2,

1.3.

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, identificado con RUC N2 20526613741 y domicilio
en Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura, en adelante EL
FOSPIBAY; debidamente representado por su Gerente General, Ing. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE
CASTILLO, identificado con DNI N° XXXXX, seglin poderes inscritos en la partida registral N° XXXXXX del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral N° | Sede Piura; a quien en
adelante se le denominard “FOSPIBAY” y, de la otra parte.

XXXXXXX, integrado por XXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con DNI Ne XXXXXXX, con domicilio en
XXXXXXX Distrito — Provincia y Departamento - Piura, y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI N
XXXXXXX con domicilio XXXXXXXXXXX, Gerente General de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX CON RUC
N°  XXXXXXXXXXXXXXXX;  debidamente representado  por su representante  comdin
XXRKXXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con RUC N° XXXXXXXX, fijando domicilio legal en : XXXXXXXX
Distrito -  Provincia y  Departamento -  Piura, y con Correo electrénico:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX@yahoo.com y teléfono 969825517; a quien en adelante se les denominard el “EL
CONTRATISTA”.

Para efectos del presente contrato, el “FOSPIBAY” y “EL CONTRATISTA” serdn denominadas
conjuntamente

como las “Partes” y de manera individual como “Parte”.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
| 1.1.

El Fondo Social del Proyecto Integral Bay6var ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996 y
su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la
utilizacién de los recursos provenientes de los procesos de Promocién de la Inversién Privada en la
ejecucién de Programas Sociales.

Acuerdo adoptado en Sesién de Consejo Directivo de 09 de septiembre de 2020, mediante el cual se
aprobd el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar la ejecucién de la obra del
proyecto: “XXXXXXXXXXXX”, CON UN PRESUPUESTO DE INVERSION DE S/. XXXXXX (XXXXXXX). Para cuyo
efecto se realizé el Concurso N° XXX-2023-FOSPIBAY/E Primera Convocatoria, en adelante EL PROCESO
DE SELECCION.

Acta de buena pro de fecha XXXXXXXX, donde se otorga la buena pro al postor que ocupo el primer lugar
en la evaluacién de propuestas técnica y econémica del Concurso N° XXXX-2023 FOSPIBAY/E Primera

Convocatoria, dando por consiguiente ganado a la empresa que ocupo el primer lugar.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1,

Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos provenientes de los
procesos de promocion de la inversién privada destinado a la ejecucién de programas sociales, los cuales
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2.2.

2.3.

2.4,

2.6.

serfan transferidos a un “Fondo Social” constituido por una persona juridica sin fines de lucro, conforme
a los términos y condiciones sefialados en la norma; y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2008-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los
referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines de Lucro
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como titular del Fondo Social
derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promocién de la inversion privada, y el
ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promocién de la Inversién Privada —
PROINVERSION de fecha 26 de abril de 2012.

Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral
Bay6var aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en la pagina web;
http://www.fospibay.com

La ejecucion de los servicios materia del presente concurso, se efectua con cargo a los recursos de la
Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar; por lo que, no resulta de aplicacién el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 1017, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, modificada por las leyes N° 28522 'y 28802

y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por Decreto Supremos N° 102-

2007-EF.
Cédigo Civil Peruano, Decreto Legislativo N© 295.

LAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
1.

En virtud de la suscripcién de EL CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete y obliga con EL FOSPIBAY
a la ejecucién de obra del Proyecto: ) XXXXXXXXXXX”, ubicado en xxxxxxx y provincia Sechura - Piura,
conforme a las condiciones técnicas y econdmicas previstas en las BASES del CONCURSO N° XXXXX-
2023- FOSPIBAY/E, en adelante las BASES que dieron origen a este CONTRATO, las mismas que
conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el acta de otorgamiento de la buena pro y la
propuesta del Postor, forman parte integrante de EL CONTRATO.

. El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, se efectuard de acuerdo a las bases que

dieron origen a este contrato, el Expediente Técnico, en la oferta de la empresa XXXXXXXX, la misma que
es concordante con las caracteristicas solicitadas en las BASES.

. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar aquellas

prestaciones gue, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral “3,1"” del CONTRATO,
tengan relacién directa con los servicios contratados y que puedan ser razonablemente exigidas por el
SUPERVISOR o EL FOSPIBAY por ser necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos.

A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL CONTRATISTA se

compromete a utilizar al personal requerido en las bases, el Expediente Técnico y el mencionado en su
Propuesta Técnica y aquel personal adicional que sea necesario para la realizacién del trabajo materia
del presente CONTRATO que cuente con la debida autorizacién previa por parte del FOSPIBAY.

Ing. Residente: XXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N° XXXXX.

Ing. Asistente de Residente, YXOOOOOKXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N® XXXXX.
Especialista en Arquitectura: XOOOOOOOOXXXXXXXXXXXX, Arquitecto con registro CAP N°.XXXXX.
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Cualquier reemplazo del personal antes sefialado, debers ser previamente coordinado y aprobado por el
FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como minimo con los mismos requisitos y
experiencia que el personal presentado en la propuesta técnica.

CLAUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACION DE EL CONTRATO.
4.1. El monto del contrato comprende:
- Suministro de equipos y materiales.
- Transporte de equipos y materiales.
- Ejecucién y construccidn integral de la OBRA materia de EL CONTRATO.
- Gastos Generales

- Utilidad.
- Todos aquellos costos y gastos que sin estar expresamente enunciado sean necesarios para la ejecucion

de la obray el cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripcion del contrato; sin
reserva ni limitacién alguna.

4.2. Prestaciones a ser Ejecutadas por EL CONTRATISTA
Las prestaciones que deberd ejecutar EL CONTRATISTA, de manera enunciativa mas no limitativa, son

las siguientes:
a)  Elaborar los Planos de replanteo con respecto a modificaciones del disefio de la obra establecido en el

Expediente Técnico.
Fabricar y/o adquirir el equipo y material que debe suministrar EL CONTRATISTA, de acuerdo a las BASES

y a la propuesta Técnica del mismo. Asimismo, se precisa que es responsabilidad de EL CONTRATISTA, a
su costo, el suministro de los insumos menores (materiales consumibles, ferreteria menor, etc.) sin
partidas especificas en el metrado, Ppero que son necesarios para completar-a ejecucién de obra.
Montaje en los talleres de equipos y materiales que asi lo requiera.

Bajo su responsabilidad, verificara las caracteristicas de los equipos y materiales que suministre, sin
perjuicio de las verificaciones que realice EL FOSPIBAY. A tal efecto, EL CONTRATISTA, debers entregar
los folletos técnicos de los equipos que suministra, especificando su tipo y sus caracteristicas mecanicas
y eléctricas.

Entrega de los protocolos de pruebas de tipo y pruebas individuales para los equipos y materiales que
suministre,

Embalaje, embarque, trdmites de importacién, transporte, desaduanaje, desembarque y descarga del
equipo y material importado que suministre EL CONTRATISTA.

Transporte, incluyendo los seguros correspondientes, asi como las actividades de seleccién, manipuleo,
carga y descarga de equipos y materiales desde los almacenes de los proveedores hasta la zona del

Proyecto.
Redaccién de las notas explicativas, calculos justificatorios con planos y esquemas de construccidn

revisados. (en espafiol).
Realizar el reemplazo de piezas defectuosas, asi como las reparaciones que fueran necesarias en el

periodo de garantia, lo cual comprenders trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento econdmico

alguno.
i} Ejecutard las Obras civiles, el montaje y pruebas del equipo y materiales, la operacién experimental y la

puesta en servicio hasta entregar el conjunto de instalaciones en perfectas condiciones de
funcionamiento, a satisfaccién del FOSPIBAY.
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k)  Correrdn por cuenta de EL CONTRATISTA los costos correspondientes a los cortes de los servicios
necesarios para la construccién de la OBRA, cuyo pago serd realizado a la Empresa encargada de los
servicios correspondientes.

1) Los costos de los servicios a empresa publicas y/o privadas que pudieran ser necesarios durante la
ejecucién de la OBRA del Proyecto materia del Contrato, incluso durante el tiempo de operacion
experimental.

m) Cefiirse y cumplir con las directivas vigentes y exigencias del Sistema Nacional de Inversién Publica y de
la normatividad de la materia.

n) Las demds actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA del Proyecto materia

- del CONTRATO.

4.3. Equipo y Materiales a suministrar
EL CONTRATISTA deberd suministrar el equipo y material detallado en las BASES y en su Propuesta, asi

como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta ejecucién de LA OBRA materia del
CONTRATO.

. Administracién del Contrato
EL FOSPIBAY designa al Administrador de EL CONTRATO, quien verificaré que se cumplan puntualmente

todas las obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES. El control y supervisién de LA OBRA
serd realizada por el SUPERVISOR. EL CONTRATISTA coordinara con EL FOSPIBAY en todo lo relacionado
a la ejecucién de LA OBRA, absolviendo las dudas e interpretaciones del CONTRATO, durante todo el

plazo de su vigencia.

.5. En caso de ejecucién de la obra culmine antes de transcurrido el plazo sefialado en el numeral
precedente, éste podra ser reducido, siempre y cuando permita la culminacién de los servicios de
manera satisfactoria. En caso que la EJECUCION DE LA OBRA se extienda mas alla del plazo sefialado en
el numeral “5.1”, se podra prorrogar el plazo del CONTRATO. Para la reduccién y ampliacion del plazo

del CONTRATO se requiere la opinidn de EL FOSPIBAY.

Toda solicitud de ampliacién de plazo debera ser presentada ante EL FOSPIBAY dentro del plazo de
ejecucion del respectivo estudio.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO
5.1. El plazo de ejecucion de la OBRA de EL CONTRATO se fija en XXXXX (XXX) dias calendarios, el mismo que

empieza a regir desde el dia siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que se haya designado al Supervisor, segiin corresponda.
b) Que se haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad XXXXXXXXX y con la suscripcion
del acta correspondiente, bajo control y supervision del FOSPIBAY.
¢) Que se haya hecho entrega del Expediente Técnico por parte del FOSPIBAY

5.2. Lo expresado en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de la posibilidad que EL CONTRATO concluya
de manera anticipada.

5.3. EL CONTRATISTA reconoce que la entrega del terreno a que se refiere el literal b) del punto “5.1" de EL
CONTRATO, corresponde a la Municipalidad XXXXXXXX, como Unidad Ejecutora de la OBRA. En este
sentido, EL FOSPIBAY no asume ninguna responsabilidad relativa a la entrega del terreno en el cual se
realizard la OBRA, obligdndose EL CONTRATISTA a realizar las verificaciones técnicas y legales que

correspondan antes de la ejecucion de la obra.
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5.4. Durante el plazo que la Municipalidad XXXXXXX, no entregue el terreno en el cual se realizara la misma,
se suspenderan las obligaciones de las PARTES hasta que se dé cumplimiento a tal obligacién. Si tal
suspension es mayor a cuatro (04) meses, EL CONTRATO podré ser resuelto por cualquiera de las
PARTES, sin derecho a indemnizacion o reclamo de ninguna naturaleza de la parte afectada.

CLAUSULA SEXTA: RELACION ENTRE LAS PARTES

Las partes declaran que EL CONTRATO es celebrado entre dos entidades auténomas e independientes entre
si, a las que, salvo la presente relacién contractual, no les une vinculacion del tipo de matriz y filial o principal
e intermedia o empleador y trabajador.

CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACION Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara conocer el lugar de la OBRA que se encuentra ubicado en el Distrito XXXXXXX
Provincia de Sechura, Departamento de Piura, asi como haber revisado el Expediente Técnico del Proyecto,
las caracteristicas del mismo y declara haberlas tenido en consideracién para fijar su propuesta, el plazo de
ejecucién y en general las estipulaciones de EL CONTRATO, y renuncia expresamente a cualquier reclamacion
por los defectos o imprecisiones que pueda contener dicho documento.

CLAUSULA OCTAVA: MONTO DE EL CONTRATO Y GARANTIAS

8.1. Monto del Contrato:
El monto pactado como contraprestacién en este CONTRATO, que, incluido el IGV, es S/

XXXXXX(XXXXXXXXX) El presente concurso se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

8.2. Conceptos que incluye el monto del contrato:
EL CONTRATISTA acepta y declara que los precios ofertados incluyen todo concepto necesario para la
completa y correcta ejecucion y operacién de LA OBRA, que se enumeran sin caracter limitativo como

sigue:

a) Planos, estudios e Ihformes especificos que sustenten el Replanteo y trazado de disefio de LA OBRA, y
la Ingenierfa de Detalle para la construccion y la operatividad de la obra en su totalidad. Esto incluye
los céleulos justificativos, los disefios para la construccién de los distintos componentes para el
eficiente servicio contratado segin términos de referencia del proceso y las caracteristicas de

viabilidad del proyecto, sin costo adicional alguno.
b) Lograr la aprobacién de la documentacién que sea necesaria por parte de las autoridades competentes

para la ejecucién de la obra.

¢) Las actividades de coordinacién y seguimiento para la fabricacién y/o adquisicién de los equipos y
materiales, incluyendo los planos de fabricacién y construccién.

d) Embalaje, embarque, trémites de importacién, transporte, desaduanase, desembarque y descarga del
equipo y material importado que suministre.

e) En el rubro “Transporte de Materiales”, las actividades de seleccién, manipuleo, carga y descarga de
estos equipos y materiales; incluyendo los correspondientes seguros.

f) Entrega oportuna de los protocolos de pruebas tipo y pruebas individuales para los equipos y
materiales que suministre.

g) Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio de obra.

h) Insumos para construccién (cemento, fierro, madera para encofrado, etc.) y materiales menudos no
listados en los metrados pero necesarios para completar la ejecucién de los trabajos. Asi mismo el
empleo de maquinarias y equipos necesarios para la correcta ejecucién de LA OBRA.
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i) Direccién técnica, mano de obra, obligaciones laborales, beneficios otorgados por las leyes sociales a

sus trabajadores y seguros.
j) Reemplazo de piezas defectuosas producidas durante el transporte y montaje, hasta el término del

periodo de garantia.
k) Ejecutar el Plan de monitoreo Arqueolégico mandado por el Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueoldgicos.

[) Cumplir con efectuar una adecuada disposicién de residuos sélidos, evitar la contaminacion de fuentes
de agua y control de material articulado, entre otros, realizando acciones de mitigacion inmediatas.

m) Los costos correspondientes a los cortes de los servicios necesarios para efectuar los trabajos propios
de la ejecucién de LA OBRA.

n) Pruebas de fabrica, pruebas en banco y operativas durante el montaje y las pruebas de operatividad
para la puesta en servicio de las instalaciones.

o) Las pruebas en fébrica indicadas en el Expediente Técnico se llevaran a cabo en presencia del
SUPERVISOR y de los Ingenieros que faculte EL FOSPIBAY. Los gastos de desplazamientoy estadia en
las fabricas y laboratorios de prueba del Ingeniero que faculte EL EOSPIBAY son de cargo de EL
CONTRATISTA.

p) Las demas actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA y cualquier otro costo
o gasto necesario para la correcta y total ejecucion de las obras objeto de EL CONTRATO.

q) EL CONTRATISTA, deja expresa constancia que dentro del monto de su propuesta antes indicado estén
incluidos todos los conceptos de servicios, materiales, equipos, materiales menores no mencionados
en el expediente técnico del CONCURSO, mano de obra, direccién técnica, utilidades. Gastos generales,
empleo de materiales y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, tributos y cualquier
otro gasto necesario para el funcionamiento de los bienes suministrados y las pruebas que sean
necesarias efectuar para verificar la correcta ejecucién de LA OBRA hasta su recepcién, asi como la
implementacion de oficinas para el personal de la supervisién de campo, durante el plazo de entrega

de los bienes y ejecucion de LA OBRA.

8.3. Adelanto:

W ROz,

i\i}\ C{’;, : EL CONTRATISTA podré requerir el pago de un adelanto Directo (20%) y otro por adelanto de Materiales

i @} (20%) que en ninglin caso entre ambos debera exceder un monto superior al cuarenta por ciento (40%)
¥ O

"‘-} 3B ey del monto total de la OBRA adjudicada. Para tal efecto, este deberd entregar una Carta Fianza a EL
s?‘v FOSPIBAY por el mismo monto, de acuerdo a las condiciones establecidas en el numeral “8.4.2" del
CONTRATO. Este pago por adelantado se entiende como un monto de capital de trabajo para compray
traslado de materiales, insumos o servicios puestos a disposicién de la OBRA. El referido adelanto sera
amortizado mediante descuentos proporcionales a cada uno de los pagos correspondientes a las

aprobaciones de los informes previstos en |as BASES.

8.4. Garantias:

8.4.1. Garantia de fiel cumplimiento
EL CONTRATISTA a la firma del contrato, entrega a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO

INTEGRAL BAYOVAR una Carta Fianza, emitida por BANCO XXXXXX por el Fiel Cumplimiento del
CONTRATO, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto de su propuesta, la que asciende
incluido el IGV a XXXXXXX (S/ XXXXXXX soles).
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La referida carta fianza podra ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones del
CONTRATO o no se cumpla con su renovacién, si aln existen obligaciones pendientes de
cumplimiento. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada,
sin beneficio de excusién y de realizacién automética. Las cartas fianzas podrén presentarse en los
modelos de los bancos, pero deberdn contener los requisitos minimos exigibles establecido en

nuestros modelos.

La Carta Fianza tiene una vigencia de XXXX (XXX meses) el mismo que vence el XXXXX Y se mantendra
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final del CONTRATO, debe ser renovada con
anterioridad a los quince (15) dias calendario de su vigencia, en tanto se encuentren obligaciones
pendientes de cumplimiento. De no renovarse dentro de este plazo EL FOSPIBAY podra solicitar su

ejecucion, sin previo aviso.

El incumplimiento de la renovacion de la garantia de fiel cumplimiento, dara lugar a la retencién de
todo pago.

La devoiucién de esta garantia se realizard dentro de los sesenta (60) dias calendarios luego de
suscrita el Acta de Recepcién de la Obra y de aprobada y consentida la Liquidacién Final del
CONTRATO. Queda establecido que previamente se debe haber realizado exitosamente la operacién
experimental de la OBRA. En caso que la Liquidacién Final del CONTRATO arroje saldos a favor de EL
CONTRATISTA, este plazo puede ser acortado, siempre que demuestre haber cumplido con todas las
prestaciones incluidas en el numeral “4.2” del CONTRATO.

Garantia por Adelanto de Materiales e
Para cumplir con lo indicado en el numeral “8.3”, EL CONTRATISTA deberd entregar a EL FOSPIBAY,

en el plazo de 10 dias hébiles desde la fecha de inicio de ejecucién de la obra, una carta fianza,
extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién yde
realizacion automatica a sélo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucidn, por el
integro del adelanto y valida por el plazo de ejecucién de la OBRA.

Esta carta fianza deberd ser presentada en el plazo indicado y renovada trimestralmente y a costo de
EL CONTRATISTA por los saldos pendientes de amortizacién del adelanto, hasta que dichos
materiales hayan sido entregados integramente en obra, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, la
misma que podra ser ejecutada cuando no se cumpla con su renovacién con anterioridad a los quince
(15) dias calendario de su vigencia mientras existan saldos por amortizar. EL FOSPIBAY podrd solicitar

Su ejecucidn sin previo aviso.

Adicionalmente para hacer cobro del pago, adjuntara factura emitida por EL CONTRATISTA por el
monto del adelanto, incluido el 1.G.V., el documento de autorizacién de transferencia indicando el
codigo de interbancario de EL CONTRATISTA y Banco al que se debe efectuar la transferencia, el
documento que comunique el nimero de cuenta de detraccién de EL CONTRATISTA o el integrante
del Consorcio facultado a facturar, segin sea el caso; documentos que deberan estar debidamente
suscrita por el representante legal y/o apoderados, segin corresponda.

La Garantia indicada en el numeral “8.4.2” podr3 ser reducida, cuando, en igual proporcion se haya
amortizado el adelanto al efectivizarse el pago de la Valorizacién de Avance. Los saldos del adelanto
por amortizar, se tomaran en cuenta en la Liquidacién del CONTRATO.
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El incumplimiento de la renovacién de la garantia de adelanto de materiales, daré lugar a la retencion

de todo pago.

CLAUSULA NOVENA: DE LOS PAGOS
El pago a EL CONTRATISTA se efectuard en soles. El monto ofertado en la propuesta de EL CONTRATISTA, estd

sujeto a reajuste de precios, segin férmula polindmica indicada en el Expediente Técnico.

9.1. Procedimiento para el pago
Las valorizaciones, tienen caracter de pagos a cuenta, se efectuaran mensualmente, de manera proporcional

al desarrollo de la OBRA, de acuerdo a los plazos establecidos en las BASES, de la manera siguiente:

- Metrado de las partidas ejecutadas a la fecha de la valorizacién, con estricta sujecion a las
Especificaciones Técnicas del Expediente. No se valorizaran materiales puestos en obra o en almacén.

- Menos la amortizacién del adelanto otorgado, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.

- Seguidamente se procedera al cdlculo de la valorizacién en funcién de los metrados ejecutados con los
precios unitarios del presupuesto aprobado, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad. Al valor asi obtenido se le afiadira el 1.G.V.

Las valorizaciones estan sujetas a reajuste de precios, aplicandose para ello la férmuta polinémica indicada en

el Expediente Técnico.

9.2. Presentacién de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra

Las valorizaciones tienen caracter de pagos por el avance real de los metrados ejecutados y seran elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en las bases y el contrato, por el supervisor y el contratista. EL
CONTRATISTA deberé presentar a EL SUPERVISOR su expediente de valorizacién dentro de los dos (2)
& primeros dias habiles del mes siguiente del periodo valorizado. El plazo méximo para que el supervisor
-4, / emita opini6n técnica observando o aprobando la valorizacién y su remisién a EL FOSPIBAY para periodos

= 0 P = e . 5 ‘ A .
Os v \’ mensuales, es de dos (2) dias hébiles, contados a partir del primer dia habil de la fecha de la valorizacién

por parte del contratista.

Las valorizaciones serdn pagadas siempre y cuando las mismas hayan pasado por el trdmite ordinario y no
haya habido observaciones, en este caso primero deberan subsanarse las observaciones, esto en funcion de
los metrados ejecutados con los precios unitarios del presupuesto contractual, agregando separadamente los
montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor asi obtenido se le agregara el L.G.V.

EL FOSPIBAY, quien procedera al pago respectivo, previo Informe de opinién técnicay de procedencia de pago
del Administrador de Contratos. Si EL SUPERVISOR no se presenta para la valorizacién conjunta con EL
CONTRATISTA, éste ultimo la efectuara.

Junto a la valorizacién mensual, EL CONTRATISTA debe adjuntar copia de las planillas de pagos y de los DNI
del personal no calificado empleado en LA OBRA, reservandose el FOSPIBAY el derecho de verificar la
residencia habitual de dicho personal, a fin de dar cumplimiento al compromiso asumido por ELCONTRATISTA
de que el cien por ciento (100%) de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o
provincias colindantes al lugar de ejecucién. Este compromiso fue incluido a través del Anexo 11 de la
Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA, misma que forma parte integrante del presente CONTRATO.
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9.3. Aprobacién de la Valorizacion Mensual de Avance de Obra
El plazo méximo de revisién y revisacién por EL SUPERVISOR de las valorizaciones Y su remisién a EL
FOSPIBAY es de dos (02) dias habiles, contados a partir del primer dia habil de la fecha de entrega de
la valorizacién respectiva por parte de EL CONTRATISTA. El Administrador de Contrato del FOSPIBAY,
en un plazo de diez (10) dias habiles emitiré su informe de conformidad, siempre y cuando no haya
observaciones, en tal caso no proceders el pago hasta que EL CONTRATISTA haya cumplido en levantar
las mismas, luego de lo cual elaboraré su Informe de opinién técnica y de procedencia de pago, elevando
junto con todos los recaudos al drea correspondiente de EL FOSPIBAY, a fin que se procese al pago

respectivo.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados entre
EL CONTRATISTA y EL FOSPIBAY, se resolveran en la liquidacién del CONTRATO, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida. Asimismo, no se valorizardn materiales puestos en obra, valorizédndose

solamente partidas ejecutadas.

Los plazos contenidos en los contratos para la presentacién de las valorizaciones o servicios contratados

deberdn ser cumplidos con rigurosidad.

. Pago de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra
El pago de cada Valorizacion Mensual de Avance de Obra, sera cancelado en fecha no posterior al dltimo
dia habil del mes siguiente al que corresponde la valorizacién; siempre y cuando no se hayan presentado
observaciones, en tal caso no se pagara hasta después de levantadas las mismas por EL CONTRATISTA;
luego de su aprobacion por parte del FOSPIBAY, mediante el informe de conformidad respectivo,
presentada la factura correspondiente, incluido el IGV., y el documento con el cual se informe el nimero
de cuenta de detraccién. Asi mismo la titima valorizacién sera pagada en la Liquidacién Final.

e 9.5, Valorizacién de Liquidacién Final

Luego de la recepcién de LA OBRA, EL CONTRATISTA presentard la Valorizacion de Liquidacion Final, Ia cual
serd sometida a la revisién u observaciones de EL SUPERVISOR.
A. Lla Liquidacion del Contrato de Obra, deberd ser revisada, y visada por el Supervisor de obra de
conformidad con lo sefialado en el contrato suscrito y el Reglamento del FOSPIBAY.
B. EL CONTRATISTA presentara el Informe de Liquidacién del Contrato de Obra, el mismo que consistird
en lo siguiente:

B.1 Resumen Ejecutivo.
B.2 Cuadros sustentatorios que serén comunicados por el FOSPIBAY, asf como Album Fotografico a

colores. Con fotos que describan el antes, durante y la culminacién de las obras, asi como un
video del estado final de la obra y un resumen del proceso durante la ejecucion.
B.3 Archivo Digital de la Liquidacion del Contrato de Obra, en software compatible con aquel que
utilice del FOSPIBAY, conteniendo el Resumen Ejecutivo, Informe de liquidacién del Contrato de:
Obra, cuadros sustentatorios, etc.
C. La Liquidacién del Contrato de Obra serd aprobada por la Entidad Contratante mediante el acto

administrativo correspondiente.

La valorizacion final debe estar respaldada entre otros documentos por:
- Resumen de valorizaciones.
- Gastos totalizados.

- Memoria Descriptiva Valorizada.
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- Planos de replanteo.

- Copias de cuaderno de obra.

- Solicitud de recepcién de obra.

- Copia del reporte de todos los ensayos y materiales.

- Copia de todos los documentos cursados.

- Copia de constancia de pago de valorizaciones.

Evidencia de que los trabajos comprendidos en EL CONTRATO estdn libres de todo reclamo legal,

deudas y prebendas.
Monto actualizado de EL CONTRATO de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante

el periodo de montaje.
- Deducciones a favor del contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.
- Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

9.6. Deducciones y otros Descuentos
EL CONTRATISTA recibira el pago del monto correspondiente por la Valorizacién Mensual de Avance de Obra,

menos las deducciones por adelantos y otros que correspondan.
EL FOSPIBAY podra aplicar sancién pecuniaria con el descuento del monto que corresponda en la valorizacion

mensual de avance en los entregables o en la liquidacién del contrato, por incumplimiento de obligaciones
contractuales de acuerdo al cuadro que se detalla a continuacién:

Descuento
PARA EL CONTRATISTA (del Monto
Contractual)
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 2/1000

Cuando EL CONTRATISTA no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra
tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademds de las sefializaciones

solicitadas/ El descuento es por cada dia.

INDUMENtéRIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos de

seguridad. El descuento es por cada dia.

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS 2/1000
El descuento es por cada dia de incumplimiento. B
CALIDAD DE LOS MATERIALES 2/1000

Cuando EL CONTRATISTA ingrese a la obra, materiales no recomendados o no
especificados en el expediente técnico, sin la autorizacién del supervisor. El
descuento es por cada hallazgo. I | — LA
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacién incompleta, perjudicando el i
tramite normal de los mismos (Solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales,
ampliaciones de plazo, cronogramas, liquidaciones, etc.) El descuento es por cada
tramite documentario.

CARTEL DE OBRA

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los diez dias
calendario después del inicio de la obra. El descuento es por cada dia de atraso.
También si durante la ejecucion de la obra no se evidencie su permanencia se le
aplicard el descuento el cual sera por cada dia de atraso.

CRONOGRAMAS AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y CRONOGRAMAS 1/1000

ACELERADOS

1/1000
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Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los cronogramas (Gantt,
Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicion de materiales, otros) adecuado a la
fecha de inicio del Plazo contractual en un plazo de tres dias habiles, y la entrega de
los cronogramas acelerados en el plazo contractual. El descuento es por cada dia de
atraso.
VALORIZACION Y LIQUIDACION 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no presente la valorizacién o liquidacién, o el

levantamiento de las observaciones de las Mismas, en los plazos establecidos en EL

CONTRATO o las presentes incompletas. El descuento es por cada dia de atraso.

ENTREGA DE DOCUMENTACION 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no presente la documentacién en los plazos establecidos

en el contrato, 0 en los plazos cuando lo establezca el SUPERVISOR Y/O FOSPIBAY. E|

descuento es por cada dia de atraso.

DEL CUADERNO DE OBRA 1/1000
Si EL CONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR y/o al

personal autorizado por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias. El

descuento serd por cada constatacién.

Si las anotaciones no estan actualizadas por parte del CONTRATISTA, el descuento

serd por cada constatacion.

PRUEBAS Y ENSAYOS 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para

verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. Ei descuento es por cada

constatacion.

RESIDENTE DE OBRA Y SU ASISTENTE 1/1000
Cuando el Ingeniero Residente y/o Asistente del Residente no se encuentra en forma

permanente en la obra. El descuento es por cada dia, y por cada profesional.

CAMBIO DE PERSONAL DE LA PROPUESTA TECNICA 1/1000
Cuando se solicite cambio de personal de la propuesta técnica. El descuento serd
por cada vez que se realice el cambio y por cada profesional.

DE LOS SEGUROS 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los seguros vigentes solicitados en el
contrato. El descuento sera por cada dia de atraso de renovacion.

INFORME DE REVISION FINAL PARA RECEPCION DE OBRA 2/1000
Cuando el Residente no lo presente hasta el dia establecido en el contrato. El
descuento es por cada dia de atraso.

INFORME ACCIDENTES 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo
de LA OBRA. El descuento serd por cada accidente no reportado.

Las partes acuerdan que para el célculo de los “Descuentos” del cuadro anterior, se realizan en base al monto
total del presente contrato de ejecucién.

Descuentos por servicios no ejecutados

Por otro lado, queda establecido, en caso de que los servicios incluidos en los gastos generales de EL
CONTRATISTA no sean ejecutados o prestados (por ejemplo, entrega de Pélizas de Seguros, camioneta, etc.);
en cada valorizacién o en su defecto en la Liquidacién de EL CONTRATO, se efectuaran los descuentos
pertinentes, en base al desagregado que ha presentado EL CONTRATISTA dentro de su propuesta, lo que se
computara por dia calendario dejado de prestar el servicio particular, cuyos conceptos no se encuentren
dentro del cuadro (tabla) del punto “9.6”.
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9.7. Valorizacién de Trabajos Adicionales
Las Valorizaciones Mensuales de Avance de OBRA incluiran por separado, los montos a ser pagados a EL
CONTRATISTA por ajustes adicionales realizados, los mismos que deberan previamente haber sido
revisados y aprobados por EL SUPERVISOR, asi como haber sido incorporados a ELCONTRATO por medio
de la suscripcion de una Cldusula Adicional, para lo cual EL CONTRATISTA, debera ampliar las garantias
por el fiel cumplimiento del Contrato. EI Monto del Adicional no debera exceder el quince por ciento

(15%) del monto contractual.

EL FOSPIBAY instruira al area competente para que se realicen los pagos respectivos a EL CONTRATISTA,
una vez revisadas y aprobadas las facturas correspondientes. En dichas facturas, se debe precisar el

numero de Contrato y numero del Concurso que le dio origen.

9.8. Exigencias para el pago de las Valorizaciones
EL CONTRATISTA se obliga a llevar un registro fotografico digital en formato jpg 6 pmg y de video de

acuerdo a las siguientes caracteristicas:

- 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video editado en formato DVD del5 minutos
minimo.

- 12 vistas mensuales {minimo) tomadas el dltimo dia del mes valorizado, captados desde los
puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de OBRA y un video editado en
formato DVD de 60 minutos minimo.

- 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en formato DVD de 15 minutos minimo.
Planilla detallada de trabajadores que laboran en obra el mismo que debe registrar la salida 'y
entrada del personal en obra, el monto de la remuneracién percibida y cancelada, el plazo de
contratacién, documentos que deberan estar suscritos (con firma y huella digital) por cada uno
de los trabajadores, por el representante de la CONTRATISTA y por el SUPERVISOR de la obra,
en sefal de conformidad.

- Todas las fotografias seran a colores y en tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con indicacién
marginal de lo que representan y el video deberd tener una duracién minima de 60 minutos.
Cada entrega se realizara en dos ejemplares pegadas en hojas de carpeta tamarfio 21.5 x 28 cm.
con indicacién de las fechas respectivas.

El costo de las fotografias y los videos en DVD estard incluido en los gastos generales de EL

CONTRATISTA.

9.9. Cumplimiento del calendario valorizado de avance
Durante la ejecucién de LA OBRA, EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir los avances parciales

establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de LA OBRA. Cuando se produzca un retraso mayor
del 10% de la valorizacién mensual programada, EL SUPERVISOR ordenard a EL CONTRATISTA que
presente, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de LA OBRA dentro del plazo
previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. El plazo empieza a contar desde la anotacion en el
cuaderno de obra. En tal contexto, sin perjuicio de otras medidas que EL SUPERVISOR y/o EL FOSPIBAY
adopten, si este nuevo calendario no es presentado por EL CONTRATISTA, no se procederd al pago de la
Valorizacién Mensual de Avance de LA OBRA.

Cuando el monto de la valorizacion real acumulada resulte menor al noventa por ciento (90%) del monto
de la valorizacion programada acumulada, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha
de presentacion de la valorizacion se procederd a la resolucion del Contrato, sin lugar a reclamo.
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CLAUSULA DECIMA: DE LA MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA
La Obra debera medirse por partidas completas, tomando en consideracién los metrados vigentes. Los
metrados vigentes son aquellos resultantes del Replanteo de Obra y de la Ingenieria de Detalle, cuyos
presupuestos adicionales y deductivos son revisados y visados por el SUPERVISOR y aprobadas por EL
FOSPIBAY.

Queda expresamente establecido que en tanto no sea revisado y visado el Expediente de Replanteo por parte
del SUPERVISOR y aprobado por EL FOSPIBAY a través de la jefatura de proyectos y/o la Gerencia, con la
aprobacién previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisién de la Resolucién
correspondiente, los correspondientes presupuestos adicionales y deductivos, no procederd la ejecucion,
valorizacién, ni el pago de obras fisicas.

Igualmente, se precisa que no es procedente el pago de adicionales de obra u obras complementarias que
ejecute EL CONTRATISTA que no estén contemplados en el expediente original, o0 modificado debidamente
aprobado, si no cuenta con la opinién favorable del supervisory la aprobacién del FOSPIBAY, y la aprobacién
previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisién de la Resolucién correspondiente y la
aprobacién del financiamiento por parte del Consejo Directivo del FOSPIBAY, en cuyo caso sera de exclusiva
responsabilidad y riesgo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS SEGUROS Y LA GARANTIA DE LA OBRA

DE LOS SEGUROS:
11.6.Dentro de los diez (10) dias Utiles contados desde el inicio formal del plazo contractual, ELCONTRATISTA

debera contratar por su cuentay riesgo y entregar al FOSPIBAY las siguientes Pélizas de Seguros:

a) Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Péliza por un monto no menor de SEIS MIL DOLARES
AMERICANOS (US$.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una pdliza por un
monto no menor de NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS (USS$ 9,000.00) por dafios materiales. El
seguro debera ser a nombre del CONTRATISTA.

Seguro con Respecto a la OBRA.- EL CONTRATISTA tomar4 una Péliza de Seguro contra todo riesgo
por el importe total de LA OBRA a ejecutarse incluyendo el 1.G.V. El beneficiario de este seguro serd
DEL FOSPIBAY. La pdliza debe considerar ademds los siguientes riesgos:

- Huelga, motines y Conmocién civil

- Dafio malicioso, terrorismo y vandalismo

- Desastres naturales
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- EL CONTRATISTA tomaréd una Pdliza de Seguro SCTR

que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de riesgo (Anexo
5delaLey 26790).

11.7.El pago de las primas y franquicias correspondientes serd por cuenta de EL CONTRATISTA.

11.8.Las pélizas antes mencionadas deberan mantenerse vigentes hasta la fecha de Recepcién de la OBRA,
salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que deberd mantener su vigencia en los
casos en que el personal de EL CONTRATISTA se encuentre laborando en OBRA durante el periodo de
prueba, garantia y/o levantamiento de observaciones, Asimismo, a partir de la suscripcién del Acta de
Recepcién, queda establecido que la Empresa que decepcionarsd la OBRA para su operacién y
mantenimiento asumira el riesgo asi como el Seguro con respecto a la OBRA (literales b yc).

11.9.El incumplimiento en la entrega de las referidas Pélizas, asi como el incumplimiento en el pago mensual

de las primas dar3 lugar a la retencién de todo pago.
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11.10. En caso de
siniestro de los suministros, EL CONTRATISTA sera el responsable de reponer el equipo o material
siniestrado, el que debera ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y funcionales, a través del
seguro, para lo cual debera tomar las pélizas de seguro que corresponden.

GARANTIA DE LA OBRA

11.11. EL
CONTRATISTA garantizard LA OBRA ejecutada por un periodo de siete (07) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de recepcién de LA OBRA.

11.12. EL
CONTRATISTA seré responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra,
de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo minimo
de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion de la obra.

Accidentes — Notificaciones

EL CONTRATISTA proveerd en el lugar de la OBRA de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la OBRA.
Dentro de las 24 horas después de ocurrido el accidente o de otro acontecimiento del que resultara o
que pudieran resultar dafios a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
accién u omisién de ELCONTRATISTA o de cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo
bajo el CONTRATO. EL CONTRATISTA deberé enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
al FOSPIBAY, por medio de EL SUPERVISOR, describiendo los hechos en forma precisa y concreta.
Asimismo, ELCONTRATISTA debera enviar inmediatamente al FOSPIBAY, por medio de EL SUPERVISOR,
copias de cualquier citacion, notificacién u otro documento oficial recibido por EL CONTRATISTA relativo
a cualquier causa y/o a cualquier acto que fuera consecuencia de la ejecucién de la OBRA contratada.
Nada de Jo aqui indicado eximiré a EL CONTRATISTA de la formulacién de los informes oficiales sobre los

| accidentes que sean requeridos por EL FOSPIBAY.

A
“CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA, GARANTIA INICIAL DE OBRA Y LIQUIDACION FINAL.

12.1.Solicitud de recepcién de la obra y designacién del comité de recepcién

EL CONTRATISTA por intermedio de su Ingeniero Residente solicitard en el Cuaderno de Obra la
recepcion de la obra, indicando la fecha de culminacién. Ocurrido ello, el SUPERVISOR en un plazo no
mayor de tres (3) dias habiles comunicara de este hecho a EL FOSPIBAY, adjuntando su respectivo

informe.

En un plazo méximo de cinco (5) dias habiles de recibida la comunicacién a que se refiere el parrafo
anterior, EL FOSPIBAY procederd a designar un Comité de Recepcién, el cual estara integrado por lo
menos, por un representante de la MUNICIPALIDAD XXXXXX, dos (2) del FOSPIBAY, y por el

SUPERVISOR.

12.2.Realizacién de la recepcién de la obra
El Comité de Recepcién junto con EL CONTRATISTA, procederd a verificar el fiel cumplimiento a lo

establecido en los planos y especificaciones técnicas y exigird a EL CONTRATISTA la realizacién de las
pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un
plazo de diez (10) dias calendarios posteriores de realizada la designacion.
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El Comité de Recepcidn verificara el fiel cumplimiento de EL CONTRATO, en los planos de Replanteo de
Obra que fueran debidamente aprobados mediante documento por EL FOSPIBAY a través del EL
FOSPIBAY, con las correcciones que se hubieran efectuado durante la ejecucidn de las Obras.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios de anotada en el
cuaderno de obras su requerimiento de recepcién de obra, el informe preliminar para recepcién de obra
(verificacién de la correcta terminacién de la obra, incluida Ia ejecucion de pruebas) efectuado
conjuntamente con EL SUPERVISOR; a efectos de que el Comité de Recepcidn se constituya para efectuar
la constatacién de la culminacion de la obra a conformidad del Expediente Técnico y las modificaciones
aprobadas por el FOSPIBAY. El informe preliminar para recepcion de obra debe contener como minimos
una memoria descriptiva actualizada, los planos de replanteo y copia de los ensayos y pruebas
efectuadas a la obra. De no presentarse este, el Comité de Recepcién efectuard sus labores en base al
Informe de Fin de OBRA de EL SUPERVISOR.

Culminada la verificacién se levantard un Acta que sera suscrita por los miembros del Comité de
Recepcién y EL CONTRATISTA, representado por el Ingeniero Residente. En el Acta se incluiran las
observaciones, si las hubiese. De no existir observaciones se procederd a la recepcién de la OBRA,
teniéndose por concluida en la fecha indicada por EL CONTRATISTA.

En el acto de recepcién de obra EL CONTRATISTA deberd presentar un inventario detallado de la
Infraestructura de la Obra y bienes en el caso que los hubiera, el cual debers ser verificado por el Comité
de Recepcion.

La recepcién conforme no invalida el derecho posterior del FOSPIBAY de reclamar por defectos que se
encuentren en su ejecucion, en la documentacién presentada, entre otros.

2.3.Suscripcién del Acta de Recepcién de la Obra

Si la OBRA, a juicio de EL SUPERVISOR y del Comité de Recepcién se halla ejecutada correctamente
conforme a los planos, especificaciones técnicas, asi como de las anotaciones en el Cuaderno de OBRA,
se procederd a la Recepcién de la OBRA, dejéndose constancia en el Acta que se levantaré para tal efecto,
la que sera suscrita por los miembros del Comité de Recepcién, EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR,

12.4.Deficiencias y/u observaciones

Si el Comité de Recepcion encontrara que la OBRA no ha sido ejecutada en la forma que se sefiala en el
presente CONTRATO, no se recepcionard la OBRA, sentdndose un “Acta de Observaciones” en la que se
haran constar todas las observaciones (deficiencias, anomalias e imperfecciones) que se encuentren. EL
CONTRATISTA dispondré de un décimo (1/10) del plazo de ejecucién vigente de la obra parasubsanarlas,
el cual se computard a partir del quinto dia hébil de la suscripcién del Acta. Este plazo no dard derecho
al pago de ningtin concepto a favor de EL CONTRATISTA, ni de EL SUPERVISOR, ni a la aplicacién de

penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, EL CONTRATISTA solicitar4 la recepcién de LA OBRA en el Cuaderno de
OBRA lo cual serd verificado por EL SUPERVISOR e informado a EL FOSPIBAY, segun corresponda, en el
plazo de dos (2) dias habiles siguientes de la anotacién. El comité de Recepcién junto con EL
CONTRATISTA se constituirdn en la obra dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de recibido el
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informe de EL SUPERVISOR. La comprobacion que realizaré se sujetard a verificar la subsanacion de las
observaciones formuladas en el Acta no pudiendo formular nuevas observaciones.

En caso que ELCONTRATISTA o el Comité de Recepcion no estuviesen conformes con las observaciones
o el levantamiento de observaciones, seglin corresponda, anotaré la discrepancia en el acta respectiva.
£l Comité de Recepcién elevard a EL FOSPIBAY, todo lo actuado con un informe sustentado de sus
observaciones en un plazo de cinco (5) dias habiles. EL FOSPIBAY debera pronunciarse sobre dichas
observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterd a los mecanismos de solucién

de controversias establecidos en el CONTRATO.

si transcurrido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, EL FOSPIBAY
comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas
debidamente acreditadas por EL CONTRATISTA, dara por vencido dicho plazo, tomara el control de la
obra, resolveré EL CONTRATO y adoptard las medidas necesarias para la conclusion de LA OBRA.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerard como
demora para efectos de las penalidades que correspondan y podra dar lugar a que EL FOSPIBAY resuelva
EL CONTRATO por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podran ser
aplicadas hasta el tope sefialado en el CONTRATO.

Si en el proceso de verificacién de la subsanacién de las observaciones, el Comité de Recepcion constata
la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir
el Acta de Recepcion de OBRA, informara a EL FOSPIBAY para que ésta solicite por escrito a EL

CONTRATISTA las subsanaciones del caso.

2.5.Periodo de operacién experimental
Comprende un periodo de treinta (30) dias calendario, cuya fecha de inicio sera fijada en el Acta de

Recepcion de la OBRA.

Durante este periodo EL CONTRATISTA mantendrd personal técnico en la Obra para garantizar el
correcto funcionamiento de la obra y/o equipos y corregir los defectos y/u observaciones gque se
hubieran presentado en la fecha de recepcién de la OBRA o presentado durante este periodo. EL
CONTRATISTA serd el responsable de la totalidad de los costos que demande la operacién experimental
(incluido el de la energia que se consume en Alumbrado Publico), los mismos que estan considerados

dentro de sus gastos generales.

Al término de este periodo y de la entrega del Expediente “Conforme a OBRA” y luego de su revision por
parte de EL SUPERVISOR, asi como de la aprobacion de EL FOSPIBAY, se suscribird un Acta de
Conformidad de Operacién Experimental y automaticamente se iniciara el Perfodo de Garantia Inicial de

|a OBRA sefialado en el Numeral “12.6”.

| 12.6.Liguidacién final

A/ 12.6.1. Presentaci6n de la Valorizacién de Liguidacién Final.

EL CONTRATISTA presentara la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos
detallados, dentro de un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de 1a obra, desde el dia siguiente

de la suscripcién del Acta de Conformidad de Periodo Experimental de la obra.
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La liquidacion se entregara al SUPERVISOR y éste junto con su informe de opinién técnica lo remitird a
EL FOSPIBAY en un plazo méximo de diez (10) dias calendario de recibida la documentacién por EL

CONTRATISTA.

Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes, EL FOSPIBAY debers pronunciarse, ya sea
observando la Liquidacién presentada por EL CONTRATISTA, o de considerarlo pertinente, elaborando
otra, y notificar a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie.

Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacidn en el plazo previsto, su elaboracién serg responsabilidad
exclusiva del FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL
CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificara la liquidacién al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro

de los treinta (30) dias calendario siguiente.
La Liquidacion quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la

otra dentro del plazo establecido.

En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla debers
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

Una vez que la Liquidacion haya quedado consentida, el CONTRATO quedara concluido debiendo
cerrarse el expediente de la contratacién.,

El consentimiento de la Liquidacién, no exonera a EL CONTRATISTA de la presentacién de toda la
documentacién con las formalidades requeridas por EL FOSPIBAY, la misma que deberd ser entregada a
satisfaccion de EL FOSPIBAY para proceder al pago de los saldos restantes si los hubiera, o la devolucién
de ia carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

2.7.Declaratoria de fabrica
EL CONTRATISTA debe alcanzar a EL FOSPIBAY, la minuta de Declaratoria de Fébrica o la Memoria

Descriptiva valorizada, segun sea el caso.

A estos documentos se acompaiiarad, cuando corresponda, la declaracién jurada de EL SUPERVISOR ¥ la
conformidad de la Municipalidad XXXXXXXX, de haber observado las disposiciones legales y municipales
para la construccién de LA OBRA, asi como las licencias, autorizaciones y permisos.

El cumplimiento de esta obligacion por parte de EL CONTRATISTA, sera condicién para el pago del monto

de la Liquidacién Final.

12.8.Descuentos previos al pago de la liguidacién final
el importe del mismo, los

Previo al pago de la Valorizacién de Liquidacion Final, se descontaran d

siguientes conceptos:
a) Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra.

b) Reposicién por dafios atribuidos a EL CONTRATISTA, si hubiera.
c) Las multas y penalidades, si hubiese.

El pago del saldo a favor de EL CONTRATISTA resultante de la Liquidacién Final se efectuard una vez
aprobada dicha liquidacién mediante orden escrita de EL FOSPIBAY.
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12.9.Aprobacién de la liquidacion final de EL CONTRATO
La Liquidacién Final de EL CONTRATO se aprobaré por acta emitida por el FOSPIBAY, en el cual se exprese su

conformidad.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CUADERNO DE OBRA

13.1. Caracteristicas del cuaderno de OBRA
* EL CONTRATISTA adquirira por su cuenta el Cuaderno de OBRA, el que serd aperturado con el Acta de

Entrega de terreno de la OBRA. Este Cuaderno debera estar debidamente legalizado y serd visado y
sellado en todas sus paginas por el SUPERVISOR designado por EL FOSPIBAY y EL CONTRATISTA. Este
Cuaderno de OBRA tendra paginas numeradas correlativamente, en original y tres (3) copias. El original
permanecerd en OBRA, la primera copia seré para EL FOSPIBAY, el segundo para el Ingeniero Residente
de EL CONTRATISTA y la tercera copia para EL SUPERVISOR. En este cuaderno EL SUPERVISORy
Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA anotarén claramente las ocurrencias, 6rdenes, consultas, etc.,
referentes a los trabajos que se realizan. Cada anotacién llevara fecha y firma de EL SUPERVISOR o
ingeniero Residente de EL CONTRATISTA y la Constancia de la otra parte, de haber tomado nota. Estos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.

Al concluir la OBRA, el original de este cuaderno conjuntamente con el original del acta de recepcion
sera remitido a EL FOSPIBAY como parte de la liquidacién de OBRA.

El Cuaderno de OBRA es el medio ordinario de comunicacion entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.
El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la OBRA, bajo custodia del Residente de OBRA y en
condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante EL FOSPIBAY

Si EL CONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR, y/o al personal autorizado
por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias, serd causal de aplicacién de multa del uno por mil
(1/1000) del monto contractual y por cada constatacion.

\ X
Nogen¥ .
’ CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA

14.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas v metrados
En el supuesto que resultara indispensable la ejecucién de obras adicionales por errores en el Expediente

Técnico o situaciones impredecibles posteriores a la suscripcion del CONTRATO, EL FOSPIBAY sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Consultor que elaboré dicho Expediente,
podra decidir autorizarlas. En tal sentido, es posible modificar el metrado referencial; lo que debera ser
evaluado por EL CONTRATISTA en la etapa de Replanteo de Obra.

Las Modificaciones en el expediente técnico seran aprobadas por la Municipalidad previa conformidad.

del expediente técnico por parte de Proyectista.

14.2. Obras adicionales y reducciones
Las obras adicionales y reducciones, se originan por la diferencia entre el metrado referencial y el

metrado resultante del Replanteo y los ajustes que sobre estos sea necesario efectuar durante el proceso
de ejecucion de la Obra.

Solo procederd la ejecucién de obras adicionales cuando se cuente previamente con la autorizacion
escrita del FOSPIBAY a través de la Gerencia General y en los casos en que el valor de aquéllas, restandole
los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento {15%) del

monto total del CONTRATO original.
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14.3. Clausula adicional
Toda modificacién en el valor del CONTRATO como consecuencia de ajustes adicionales, ya sean

disminuciones o incrementos de OBRA como consecuencia de diferencia de metrados, deberd contar
con la opinién técnica favorable de EL SUPERVISOR de OBRA, la Aprobaciéon de EL FOSPIBAY y la
Aprobacién de la Municipalidad XXXXXXXX mediante emisién de Resolucién correspondiente, dando
cuenta de ello al CONSEJO DIRECTIVO. Asimismo, en caso que las modificaciones al valor del CONTRATO
(adicionales o disminuciones) efectuadas durante la ejecucion del mismo, en su conjunto, superen el 5%
del monto total del CONTRATO original, las PARTES deberan suscribir una Cldusula Adicional al Contrato,
suscrita por los representantes de ambas PARTES.

En caso se requieran efectuar obras adicionales a la OBRA por casusa distintas a las diferencias de
metrados, estas obras adicionales y los montos involucrado no deberan superar el porcentaje del
presupuesto establecido en el sistema de Inversién Publica Vigente, sus modificaciones o norma queia
sustituya, en relacion al monto total del contrato original y deberén contar con la opinién técnica
favorable del SUPERVISOR de obra, EL FOSPIBAY y la aprobacion de la Municipalidad XXXXXXXX
mediante emisién de Resolucién correspondiente con la autorizacidn escrita del FOSPIBAY quien dara
cuenta al CONSEJO DIRECTIVO, debiendo formalizarse mediante Cldusula Adicional al Contrato, la misma
que deberad ser suscrita por los representantes legales de ambas PARTES.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: AMPLIACION DE PLAZO

15.1. EL CONTRATISTA podr4 solicitar la ampliacién de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente:
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a terceros y/o a EL FOSPIBAY.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba el adicional de obra, siempre que afecte la ruta critica de la ejecucién de la obra.

En este dltimo caso, EL CONTRATISTA solicitard la Ampliaciéﬁ de plazo conjuntamente con el Expediente de
Adicional de obra, siempre que uno sea vinculante con el otro a los tres(03) dias hébiles de finalizado el hecho
generador del atraso o paralizacién, para su aprobacién ante el SUPERVISOR, EL SUPERVISOR emitird un
informe expresando opinién sobre Ia solicitud de Ampliacidn de Plazo y lo remitira al FOSPIBAY en un término
no mayor de tres(3) dias habiles, contados desde el dias siguiente de presentada la solicitud. Con la ampliacién
de plazo EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

15.2. Procedimiento para la Ampliacién de Plazo
Para que proceda una ampliacién de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, EL
CONTRATISTA, por intermedio de su Residente, deberd anotar en el cuaderno de obra las circunstancias
que a su criterio ameriten ampliacién de plazo. Dentro de los tres (03) dias hébiles siguientes de
concluido el hecho invocado, EL CONTRATISTA o su representante legal solicitard, cuantificara y
sustentara su solicitud de ampliacién de plazo ante EL SUPERVISOR, siempre que la demora afecte la
ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para.la
culminacién de ia OBRA. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucién
de la obra, la solicitud se efectuard como maéximo antes de los 15 dias calendarios del vencimiento del

plazo de ejecucién de la OBRA.
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15.4.

EL SUPERVISOR emitird un informe expresando opinién sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo
remitira a EL FOSPIBAY, en un término no mayor de tres (3) dias habiles, contados desde el dia siguiente

de presentada la solicitud.

EL FOSPIBAY emitird pronunciamiento sobre la solicitud de ampliacién, en un plazo de diez (10) dias
habiles contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se considerara ampliado el plazo, siempre que el
requerimiento de ampliacién de plazo demuestre que se ha afectado la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente, el plazo adicional resulte necesario para la culminacién de la OBRA, que la
solicitud de ampliacién haya sido solicitada dentro del plazo establecido en el contrato, que la demora

no sea atribuible al contratista.

Toda solicitud de ampliacién de plazo debe efectuarse dentro de la vigencia de la ejecucién de OBRA,
fuera del cual no se admitira las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de
ampliacion de plazo debera tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales
diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.

La ampliacion de plazo obligara a EL CONTRATISTA a presentar a EL SUPERVISOR un calendario de
avance de obra valorizado actualizadoy la programacion PERT-CPM correspondiente, considerando para
ello sélo fas partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacién de plazo concedida, en
un plazo que no excederd de ocho (8) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion a EL CONTRATISTA de la aprobacion de la ampliacién de plazo.

El SUPERVISOR debera elevarlos a EL FOSPIBAY, con los reajustes concordados con el residente, en un
plazo méximo de dos (2) dias hébiles, contados a partir de la recepcion del nuevo calendario presentado
por EL CONTRATISTA. En un término de diez (10) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la
recepcién del informe del SUPERVISOR, EL FOSPIBAY debera pronunciarse sobre dicho calendario, el
mismo que, una vez aprobado por EL FOSPIBAY a través de EL FOSPIBAY, reemplazara en todos sus
efectos al anterior. De no pronunciarse EL FOSPIBAY en el plazo sefialado, se tendrd por aprobado el

calendario elevado por el SUPERVISOR.

En virtud de la ampliacién otorgada, EL FOSPIBAY prorrogard el plazo de los otros contratos que hubieran
podido celebrarse, vinculados directamente al Contrato principal.

. Caso fortuito o de fuerza mavor

Se entiende por caso fortuito o de fuerza mayor a la causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucién de la obligacién o determine su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

Casos que no se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor

No se considerara como causa de fuerza mayor el mal tiempo que sea comuUn en el area donde se realiza
la OBRA, salvo para el caso de trabajos en superficie, cuando las precipitaciones pluviales registradas por
el SENAHMI o entidad similar en la zona de la OBRA superen los 20 mm diarios o en caso de que, 3
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criterio del SUPERVISOR, perjudique el avance de la OBRA, retrasando la ruta critica. Tampoco se
consideraran como causas de fuerza mayor las demoras en la entrega de los equipos y materiales
suministrados por EL CONTRATISTA, asi como de los implementos necesarios para la construccién y
ejecucion de la OBRA, por ser obligacion de EL CONTRATISTA, tomar y adoptar todas las previsiones
necesarias para evitar dichas demoras y/o considerarlas dentro del plazo de su oferta.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA ademds de las otras obligaciones establecidas en el CONTRATO, asume las siguientes

obligaciones:
16.1.Cumplir con la ejecucién de la OBRA, a plena satisfaccién de EL FOSPIBAY, de acuerdo con las

estipulaciones del presente CONTRATO, el Expediente Técnico, las BASES y su Propuesta Técnica.
16.2.Es responsable del traslado de su personal al lugar de la OBRA y cualquier movilizacién que deba realizar
dicho personal, para el cumplimiento de sus obligaciones.

16.3.Respetar y cumplir las indicaciones o instrucciones, verbales o escritas que le sean proporcionadas por
EL FOSPIBAY y el SUPERVISOR.

16.4.Respetar y cumplir la normatividad del sector para la ejecucién de la obra.

16.5.No sustituir a los integrantes del personal asignado al servicio presentado en la Propuesta Técnica, sin el
previo conocimiento y aprobacion escrita de EL FOSPIBAY a través de la Gerencia General, quien
Unicamente aceptard a quienes posean similar o mayor nivel profesional y experiencia. La mencionada
sustitucién de personal o la demora en la aprobacién que debers efectuar EL FOSPIBAY no podrén ser
invocadas por EL CONTRATISTA como causal de cualquier incumplimiento parcial, tardio o defectuoso,
de las obligaciones que asume por el CONTRATO. Durante los primeros treinta (30) dias del plazo de
ejecucion no se podré realizar por ningln concepto la sustitucién de personal aqui indicada, de lo
contrario operara de manera indefectible la penalidad correspondiente.

16.6.Asumir los gastos de su personal sobre cualquier accidente que se presente, u otros vinculados a su
estadia en el lugar del Proyecto y en general en relacién a la ejecucién de sus obligaciones contractuales.

16.7. Abonar por su cuenta todos los impuestos y contribuciones que le correspondan por la ejecucion de la

OBRA contratada, de acuerdo a ley.

16.8.Asumir la obligacién de asegurar, a su costo, al personal asignado a los servicios materia del presente
CONTRATO contra todo tipo de riesgos, incluyendo accidentes, seguro de vida, responsabilidad civil
entre otros, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo el pago de las primas respectivas, asi como
de los deducibles y coaseguros respectivos.

16.9.Mantener libre de responsabilidad a EL FOSPIBAY contra cualquier dafio, reclamo, accién legal, dafios

personales, incluyendo muerte, dafios a propiedad de terceros, entre otros, derivados de las actividades

realizadas por su personal. EL CONTRATISTA por su propia cuenta asumira todos los gastos y costos,
incluyendo honorarios de abogados que resultasen como consecuencia de las acciones aqui indicadas.

16.10. Asumir las obligaciones legales, sean estas laborales, tributarias o contractuales, convenidas con el

personal asignado al servicio, al personal propio, asociado o contratado para la ejecucion de este

CONTRATO, declarando expresamente que EL FOSPIBAY no serd responsable de cualquier reclamo

laboral, contractual, tributario y/o previsional relacionado con dicho personal por no tener vinculacién

legal alguna con aquellos.

16.11. Mantener la confidencialidad acerca de toda la informacién obtenida como consecuencia directa o
indirecta de este contrato, la cual no podr4 ser divulgada a terceros sin la autorizacién de EL FOSPIBAY
dada por escrito. La obligacién de confidencialidad se mantendra vigente y deberd ser observada por EL
CONTRATISTA hasta por el plazo de un (1) afio contado a partir de la fecha de terminacién de este

CONTRATO.
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16.12.

EL CONTRATISTA se compromete a resolver y absolver, cualquier observacién que presente EL

FOSPIBAY, durante un plazo de siete (7) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion de la
Obra.

16.13.

16.14.

16.15.

, 16.16.

. J¥F|16.17.
Y

16.19.

16.18.

No podra Ceder, Transferir o Subrogar el CONTRATO.

EL CONTRATISTA, bajo ningtin titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el
presente CONTRATO, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecucién de la OBRA,

Conocimiento de los Planos y Especificaciones Técnicas de la OBRA.

EL CONTRATISTA y sus representantes en la OBRA, estadn obligados a conocer minuciosamente los
planos, instrucciones, costos y especificaciones técnicas. Si existiesen dudas, hardn inmediatamente
una consulta al SUPERVISOR, quien les respondera dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la
recepcidn de la solicitud. Esta consulta, en caso de duda, se hara antes de proceder a la ejecucion de
cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correran por cuenta del
CONTRATISTA todos los pagos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

Suministro de Equipos, Materiales y Mano de OBRA

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar el equipo, materiales, asi como la mano de obra exigibles, de
acuerdo a lo solicitado en las BASES y a su Propuesta, asi como todo lo necesario para la conclusién
satisfactoria de la OBRA.

Compromiso de Emplear Personal de Reconocida Capacidad Técnica y Experiencia

Para los efectos de la ejecucién de la obra materia del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se
compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento al compromiso de que el cien por ciento (100%)
de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al
lugar de ejecucion. EL CONTRATISTA elaborara formato que facilite identificar el cumplimiento,
ademas de ello EL CONTRATISTA esta en la obligacion de efectuar los pagos a todo el personal a su
cargo dentro del plazoy el modo correspondiente.

Ingeniero Residente
El Ingeniero Residente, serd propuesto por EL CONTRATISTA, siendo responsable de la direccion

técnica de la ejecucién de la OBRA y como tal deberad estar permanentemente en la OBRA. Las
decisiones aceptadas por el referido profesional tendran validez, no pudiendo ser enervadas por otra
persona o autoridad propia de EL CONTRATISTA.

Reemplazo de Personal
Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efecttie EL CONTRATISTA, debera contar

prevjamente con la aprobacién de EL FOSPIBAY, sin perjuicio del derecho de la misma de solicitar la
sustitucion del personal que a su juicio resulte incompetente.

Tanto el Ingeniero Residente como el Ingeniero Asistente podran ser sustituidos a propuesta dEL.
CONTRATISTA previa autorizacién de EL FOSPIBAY; para ello, el reemplazante deberd reunir -
calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. Este reemplazo
no podra ser realizado por ninguna razén durante los primeros treinta (30) dfas calendario del servicio,
de lo contrario se impondra indefectiblemente el descuento correspondiente, de acuerdo al cuadro
establecido en el numeral 9.6 de la Cldusula Novena del Contrato.

Cuando se solicite cambio de Ingeniero Residente o personal de ia Propuesta técnica, se sancionara al
contratista con un descuento por cada vez que se solicite el cambio, segun el cuadro de penalidades.
La mencionada sustitucién de personal o la demora en la aprobacién que debera efectuar ELFOSPIBAY,
no podran ser invocadas por EL CONTRATISTA como causal de ampliacién de plazo.

Custodia de los Materiales, Equipos y Trabajos Terminados
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EL CONTRATISTA custodiard todos los materiales, equipos y todo trabajo terminado o no terminado
hasta la Recepcién de la OBRA por EL FOSPIBAY.

16.20. Instalacién de Letreros
EL CONTRATISTA instalaré letreros en el sitio de construccién, cuya cantidad se encuentra determinada

dentro del Presupuesto de la OBRA. El letrero tendrd las dimensiones de por lo menos 3.6 x 2.4 metros,
de acuerdo al modelo proporcionado por EL FOSPIBAY. Asimismo, el mismo que deberd ser aprobado
previamente por el FOSPIBAY y deberd necesariamente contener de manera suficientemente visible el
logo y nombre completo de! FOSPIBAY, en su calidad de Financista de la OBRA.

16.21. Falias o Defectos percibidos por EL CONTRATISTA y Subsanacion de Deficiencias
De observar EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias calendarios de la suscripcion del CONTRATO,
fallas o defectos en el expediente técnico, EL FOSPIBAY evaluar las observaciones formuladas por EL
CONTRATISTA y se pronunciard sobre ellas dentro del plazo de diez (10) dfas habiles.
Cuando EL CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucion de los trabajos o no efectie la
correccién de los mismos después de efectuada la segunda notificacién por parte de EL SUPERVISOR,
EL FOSPIBAY, resolvera el contrato sin que corresponda reclamo alguno.

16.22. Medios de Seguridad
EL CONTRATISTA mantendré permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacién adecuadas y
en general todo medio de seguridad para el acceso de peatones y vehiculos a los lugares de la obra,
para prevenir a terceros del riesgo de accidentes. De ser el caso se debera contar con personal de
seguridad

16.23. Proteccion de las Propiedades Adyacentes
EL CONTRATISTA protegeré de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la obra, si las hubiera.
En caso de que éstos se produzcan, deberan ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo
indemnizar a los propietarios vecinos afectados por dafios causados por las obras de EL CONTRATISTA
y por todo dafio causado a terceras personas como resultado de sus trabajos.

16.24. Reparacion de Dafios

EL CONTRATISTA precautelard de dafios a cafierias, arboles, conductores, cables de instalacién

eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier dafio o defecto por su propia

cuenta y riesgo.

. Cumplimiento de Ia Legislacién Laboral, Municipal y Social Vigente
EL CONTRATISTA cumplira estrictamente con la legislacién laboral, municipal vigente en la Repdblica
del Perti y serd también responsable de dicho cumplimiento, asi como el pago de tributos y obligaciones
laborales. Asimismo, EL CONTRATISTA, debera acreditar contar con el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo de sus trabajadores asignados a la OBRA de acuerdo a las normas legales vigentes,
caso contrario no se dard tramite al pago de sus valorizaciones.
EL CONTRATISTA sera responsable y debera mantener a EL FOSPIBAY liberada contra cualquier multa
o penalidad o demanda de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del
incumplimiento o infraccién de dicha legislacién laboral, municipal o social, u otras normas vigentes en
la Republica del Perd.
EL CONTRATISTA deberd proveer a sus trabajadores, bajo su propia responsabilidad, de todos los
Equipos de Proteccion Personal (EPP) y de cualquier otro implemento y/o elemento de seguridad que
sea necesario para la prestacion adecuada del servicio contratado, en estricto cumplimiento de todas
las disposiciones contenidas en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

16.26. EL CONTRATISTA se obliga mediante el presente Contrato a absolver todas las consultas que pudiera

hacerle EL FOSPIBAY y ias Municipalidades beneficiarias, en su calidad de Unidad Ejecutora, la Institucién
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o entidad beneficiaria inclusive luego de la culminacion de la ejecucién de la obra, obligandose a dar
respuesta dentro de un plazo maximo de cinco (05) dias habiles.

16.27. EL CONTRATISTA reconoce que la obra ejecutada sera transferida a titulo gratuito a la Entidad que se
determine mediante Resolucién Ministerial del Sector, dicha entidad serd la beneficiaria de la obra
siendo esta XOOOOOXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

16.28. Cumplir las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversién Publica durante la ejecucion del
Contrato y del Proyecto.

16.29. Gestionar por su cuenta y costo las autorizaciones que correspondan para la ejecucién de la obra del
Proyecto, asi como las autorizaciones de las Autoridades competentes.

16.30. Obtener el documento Conforme a Obra de la Concesionaria en el caso de las partidas
correspondientes a obras eléctricas que correspondan, siendo este documento requisito para la
aprobacion y pago de la valorizacién de la liquidacion final.

16.31. EL CONTRATISTA deberd, asimismo, cumplir las demas obligaciones y responsabilidades que se
establecen en el presente CONTRATO.

16.32. Informar a EL FOSPIBAY sobre los posibles conflictos de interés con el SUPERVISOR en la ejecucién de

la obra a realizar. Esta es una obligacién esencial y se puede entender como conflicto de interés, el

vinculo directo con las personas responsables de la ejecucion del Proyecto, hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, o vinculo laboral o contractual de asesoria a la empresa
consultora, o al SUPERVISOR como persona natural. Este conflicto de intereses se entendera referido
tanto al personal encargado de la labores de Ejecucién y Supervision, asf como a los representantes

legales de las personas juridicas de ser el caso.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY
EL FOSPIBAY tendra las siguientes obligaciones y responsabilidades especificas:

17.1.Designar un Administrador del CONTRATO, quien verificard que se cumplan puntualmente todas las
obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES; teniendo autoridad para dar las 6rdenes de
) trabajo e instrucciones para la correcta ejecucion del objeto del CONTRATO.
17.2.Instruir al area correspondiente para efectuar los pagos seglin las condiciones del CONTRATO.
‘Q‘V 17.3.EL FOSPIBAY, otorgara la conformidad del servicio, ademéas de cumplir con todas las obligaciones y
responsabilidades que se establecen en el presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

4/ 18.1 Conforme al articulo 1315° del Cédigo Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es la causa no imputable,
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucién de la
obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

18.2.Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada debera notificar
inmediatamente y por escrito a la otra informandole de la ocurrencia del hecho con la acreditacién
correspondiente, e indicando la obligacién contractual que se verfa afectada.

Las PARTES podrén acordar la suspensién de la obligacion que se veria afectada hasta por el plazo de
guince (15) dfas calendario, el que podrd ser prorrogado una o mas veces de mutuo acuerdo,
considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situacioén.

18.3.Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar ejecutando
las obligaciones contractuales que no se verian afectadas por la ocurrencia de la causa de fuerza mayor

o caso fortuito.
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Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para mitigar los
efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PENALIDADES

19.1.EL CONTRATISTA, incurrird en penalidad, sin necesidad de notificacién previa por parte de EL FOSPIBAY,
cuando no haya concluido en la fecha establecida, los trabajos contemplados en el cronograma
contractual o reajustado presentado y que ha sido revisado y visado por el SUPERVISOR y aprobado por
EL FOSPIBAY.

19.2.1a penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucién
de las prestaciones objeto del CONTRATO hasta alcanzar como méaximo, el diez por ciento (10%) del
monto total contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debié ejecutarse.

19.3.En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculard de acuerdo a la siguiente férmula:

0,10 x Monto del Contrato
Penalidad diaria =

F x Plazo en dias

Donde: F = 0,25 (Para plazos mayores a sesenta (60) dfas)
Donde: F = 0,40 (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias)

Plazo en dias = El ofrecido por el postor (dias calendario)
19.4.Esta penalidad sera deducida, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién
final; o si fuera insuficiente se cobraré con cargo a la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento;
sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que pudieran producirse,
mediante la accidn legal correspondiente.

19.5.En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad por mora (10%), EL FOSPIBAY
podra resolver EL CONTRATO por incumplimiento, bastando para ello una comunicacién notarial a
EL CONTRATISTA, en cuyo caso, el contrato quedara resuelto en forma automatica.

CLAUSULA VIGESIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
20.1.Sin perjuicio de lo antes indicado, EL FOSPIBAY podr3 resolver el CONTRATO, total o parcialmente, por
alguna de las causales siguientes:

a. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias

) a cargo de EL CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para ello. En este caso la resolucién
opera de pleno derecho con la notificacién de la Carta Notarial que la comunica.

b. En el caso de obligaciones no esenciales, podra resolver EL CONTRATO sélo si, habiéndolo
requerido dos (2) veces, EL CONTRATISTA, no ha verificado su cumplimiento.

c. Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron factores
de calificacién y seleccién asi como aquellas condiciones que resulten indispensables para el
normal cumplimiento de EL CONTRATO.

d. Cuando EL CONTRATISTA no cuente con capacidad econémica o técnica para continuar con la
ejecucion de la OBRA a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.
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e. Cuando EL CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora
en la ejecucion de la OBRA a su cargo.

£ Cuando EL CONTRATISTA haga abandono injustificado de la OBRA.

g. Cuando EL CONTRATISTA suspenda los trabajos por méas de veinte (20) dias calendario, sin
autorizacién escrita del SUPERVISOR Y del FOSPIBAY.

h. Cuando ELCONTRATISTA incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin adoptar las
medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién de la OBRA dentro del plazo.

i. Negligencia reiterada de parte de EL CONTRATISTA, en el cumplimiento de las especificaciones,

planos, instrucciones del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.

Falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales.

Que los pagos al personal y de la mano de obra no calificada no se ejecuten conforme a lo

establecido y a los montos presupuestados en el expediente técnico.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate una parte o la totalidad de la OBRA.

Cuando EL CONTRATISTA incumpla con comunicar a EL FOSPIBAY cualquier accidente.

Cuando EL CONTRATISTA se niegue a suscribir las adendas correspondientes.

Cuando se Suplante al Residente, 0 al Asistente del Residente sin autorizacion expresa del

FOSPIBAY, sin perjuicio de la ejecucion de la carta fianza por el fiel cumplimiento de contrato,

=

© =237

sin lugar a reclamos.
p. Se verifiquen imprecisiones 0 falsedades en la documentacion presentada tanto con la

propuesta técnica o con la documentacién para la forma de Contrato cuya verificacion, el
FOSPIBAY se reserva. Asimismo, en el caso en que haya incumplido con informar respecto de
eventuales conflictos de intereses con el SUPERVISOR o el FOSPIBAY en los términos
establecidos en el numeral 16.32 de la Cldusula Novena del CONTRATO.

20.2.Cuando la resolucién sea por causales imputables a EL CONTRATISTA, se ejecutard a favor EL FOSPIBAY
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

#5h.3.Cuando se presenten cualquiera de las causales sefialadas, EL FOSPIBAY cursard una Carta Notarial a EL
CONTRATISTA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario,
bajo apercibimiento de resolucion del CONTRATO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua,
mediante Carta Notarial se resolvera el CONTRATO.

En tal supuesto, EL FOSPIBAY ejecutara las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado, sin
perjuicio de la indemnizacion por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

20.4.Una vez resuelto el CONTRATO, la obra se paralizard en forma inmediata, salvo los casos en que,
estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccion, ello no sea
posible. CONTRATISTA debera indicar en su carta de resolucion, la fecha y hora para efectuar la
constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacién no menor de dos (2) dias
calendario. En esta fecha, LAS PARTES se reuniran y levantardn un acta. Si alguna de ellas no se presenta,
la otra levantara el acta con la presencia de una autoridad de la zona (Teniente Gobernador, Juez de Paz
o Agente Municipal).

Culminado este acto, LA OBRA queda bajo responsabilidad de EL FOSPIBAY y se procederd a la
Liquidacién. EL CONTRATISTA presentard la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion
y célculos detallados, en un plazo no mayor de 30 dias calendarios contados desde el dia siguiente de
suscrito el Acta de Constatacion Fisica e Inventario en el lugar de la obra. Dicha liquidacién debera ser
entregada al SUPERVISOR para que emita informe de opinién técnica el mismo que serd remitida a EL
FOSPIBAY en un plazo méximo de diez (10) dias calendario de recibida la documentacién mencionada.
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Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacién en el plazo previsto, su elaboracién sera responsabilidad
exclusiva de EL FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL
CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificara la liquidacién al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro
de los treinta (30) dias calendario siguiente.

En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberd
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

La Liquidacién quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la
otra dentro del plazo establecido.

20.5.56lo en caso de que la resolucién no sea originada por negligencia EL CONTRATISTA, éste tendra derecho
a una evaluacion de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacién de faenas
para la ejecucién de la OBRA y los compromisos adquiridos por ELCONTRATISTA, para su equipamiento
contra presentacién de documentos probatorios y certificados.

20.6.RESOLUCION POR CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR

20.6.1. Las partes podran resolver el CONTRATO de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por
caso fortuito o de fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolucidn.

20.6.2. EL CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR y/o RESPONSABLE TECNICO, procederan a
efectuar la medicién del trabajo ejecutado, el avaltio de los materiales en OBRA que pudieran ser
empleados en su prosecucién, la evaluacién de los compromisos que EL CONTRATISTA tuviera
pendientes por compras y otros compromisos debidamente documentados, los costos
proporcionales que demandase el levantamiento de la instalacién y algunos otros gastos que a juicio
de EL FOSPIBAY fueran considerados sujetos a reembolso. En este supuesto de caso fortuito o fuerza
mayor, se liquidara en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada

Las partes podrén resolver el CONTRATO por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
comprobados, que impidan la ejecucién de la obligacién o determine su cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 13152 del Cédigo Civil

La resolucién del contrato puede efectuarse sin perjuicio del derecho de ejecutar las Cartas Fianza de
Fiel Cumplimiento del CONTRATO.

3 21.1.El control de la ejecucién de la OBRA estaré a cargo del SUPERVISOR, quien sera designado por EL
FOSPIBAY, sin perjuicio del control e inspeccién que pueda ejercer directamente EL FOSPIBAY.

21.2.EL CONTRATISTA se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la Inspeccién y Supervisién
de la OBRA, permitiendo que, en cualquier momento, puedan hacerse las visitas, constataciones y

controles.

.3.EL CONTRATISTA deberd someterse al control del SUPERVISOR, en todo lo concerniente al personal de
OBRA, aspecto técnico, econémico, administrativo de la ejecucién de la OBRA. En tal virtud, EL
CONTRATISTA aceptard las instrucciones, 6rdenes e indicaciones dadas por EL SUPERVISOR con relacién
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a la buena ejecucién de los trabajos, calidad de los materiales utilizados y la suficiencia y eficiencia del
personal y equipo para el desarrollo de la OBRA.

21.4.EL SUPERVISOR deber3 verificar el cumplimiento de EL CONTRATISTA con respecto a las normas legales
vigentes, sus obligaciones laborales, y condiciones de seguridad en la obray de todo el personal asignado

ala misma.

21.5.E! FOSPIBAY ejercera una permanente supervisién respecto a la ejecucion del objeto del presente
CONTRATO vy estd facultado para inspeccionar la forma como se estd brindando el servicio, el
cumplimiento del CONTRATO y comprobar si se ajusta a las especificaciones proporcionadas.

LAUSULA VIGECIMO SEGUNDA: DE LA CLAUSULA ARBITRAL
2.1.Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del cumplimiento, ejecucién e
interpretacién del presente CONTRATO serén resueltas en lo posible por trato directo entre las PARTES
y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la comun intencién de las PARTES.
22.2.De no llegar a ningdn acuerdo tanto EL FOSPIBAY como EL CONTRATISTA, acuerdan que cualquier
controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecucién y/o interpretacién del presente
ONTRATO, sera resuelta de manera definitiva mediante arbitraje institucional en la Cdmara de Comercio
de Piura, conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje.
22.3.El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Articulo 47° del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY, sera resuelto por Tribunal Arbitral, el mismo que debera estar conformado por tres érbitros,
los mismos que seré seleccionados de la némina del Centro de Conciliacién y Arbitraje Empresarial de la

Camara de Comercio de Piura.
2.4.El laudo arbitral emitido obligaré a las PARTES y pondra fin al procedimiento de manera definitiva, siendo

el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ANEXOS DEL CONTRATO
23.1.Forman parte del contrato los siguientes documentos:
23.1.1. La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E (Sobres
N2 1y 2).
23.1.2. El Expediente Técnico en su integridad, las BASES del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E
(Sobres N2 1y 2), los documentos de Absolucion de Consultas y Aclaraciones a las BASES
formuladas por los postores.
23.1.3. El Acta de Adjudicacién de la Buena Pro.
23.1.4. Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bayévar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de

2019, publicado en la pagina web; http://www.fospibay.com

23.2.Para efectos de la interpretacién del CONTRATO, primaré lo dispuesto en el mismo y, en forma
supletoria, las BASES, el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY y la Propuesta presentada por EL

CONTRATISTA y en dicho orden de prelacion.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCION.
24.1.El CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en ¢l, se regiran por la legislacién de la Republica del

Peru.
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24.2.Para todos los efectos derivados de la ejecucién del CONTRATO, las PARTES sefialan los domicilios que
se indican en la introduccién del CONTRATO.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicara por escrito a la otra en un plazo de antelacién minimo
de siete (7) dias hdbiles, sefialando la fecha exacta en que deberd operar el cambio, en caso contrario se
tendran por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado. Del mismo modo, en caso
no sea posible realizar la notificacion fisica a la direccion sefialada, se dard por valida la notificacién realizada
a la direccion electrénica sefialada en la pare introductoria del presente CONTRATO.

Se suscribe el presente CONTRATO, en tres (03) ejemplares del mismo valor, en Sechura a los XXXX (XX) dias
del mes de XXXXX de 2022.

XXX XXXXXXX XXX
Representante Legal DNI N2 XXXXXXX

POR EL FOSPIBAY
ING. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO
GERENTE GENERAL
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Anexo 01

INFORME DE REVISION DEL PROYECTO

Este informe deberd presentarse dentro de los diez (10) dias calendarios de iniciado el servicio (plazo de
yecto en general y a todas las especialidades contenidas en el

ejecucion de obra), y esté referido al pro
s no

expediente técnico, cuyo contenido debe ser basicamente el siguiente (el mismo que es enunciativo ma

limitativo):

Metodologia empleada.

Verificar los pardmetros de disefio.

Revision del disefio.

Observaciones fundamentadas al proyecto.

Alternativas y/o propuestas de solucién a las observaciones.

Replanteo Topografico

o wn e WwNR
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Anexo 02

INFORME MESUAL DE OBRA

El Informe mensual de obra debe entregarse en un original y dos copias, en los plazos fijados por EL FOSPIBAY,
debiendo como minimo contener lo siguiente (el mismo que es enunciativo mas no limitativo):
1. DATOS GENERALES:
1.1. Antecedentes
1.1.1. Ndmero concurso
1.1.2. Denominacién y nimero contrato
1.1.3. Financiamiento
1.1.4. Modalidad de concurso
1.1.5. Fecha concurso
1.1.6. Monto del valor referencial
1.1.7. Monto adjudicado
1.1.8. Factor de relacién
1.2. Ubicacion
1.3. Descripcidn de la obra
1.4. Entidad contratante
1.5. Contratista
1.6. Supervisor
1.7. Periodo del informe

INFORME EN RALACION AL CONTRATISTA

2.1. Estado situacional del CONTRATISTA
2.1.1. Sistema de contratacion
2.1.2. Monto del contrato
2.1.3. Monto del adelanto para materiales
2.1.4. Fecha del adelanto otorgado para materiales
2.1.5. Fecha entrega terreno
2.1.6. Fechainicio plazo contractual
2.1.7. Plazo de ejecucién
2.1.8. Fecha término contractual
2.1.9. Fecha reprogramada de término
2.1.10.Vigencia carta fianza de fiel cumplimiento
2.1.11.Vigencia cata fianza por adelanto para materiales
2.1.12.Vigencia pdlizas de seguros
2.1.13.Presupuesto adicional — Adenda
2.1.14.Presupuesto deductivo — Adenda
2.1.15.Porcentaje de incidencia de adicionales y deductivos
2.1.16.Ampliaciones de plazo
2.1.17.Calendario valorizado de avance de obra
2.1.18.Calendario acelerado de avance de obra
2.1.19.Controversias: planteamiento de las partes
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2.2. Organizacién del CONTRATISTA
2.2.1. Personal profesional
2.2.1.1. Ingeniero residente
2.2.1.2. Ingeniero asistente
2.2.2. Personal técnico
2.2.3. Personal obrero
2.3, Trabajos efectuados durante el periodo del informe y estado de avance de obra con
fotografias en formato digital e impreso
2.3.1. Avance fisico por partidas
2.3.2. Estado de avance de obra
2.3.2.1. Estado de avance de obra fisico valorizado — ejecutado
2.3.2.2.Estado de avance de obra financiero
2.3.3. Comentarios y sugerencias al avance
2.4. Amortizaciones de los adelantos
2.5. Modificaciones del proyecto
2.6. Equipo minimo ofertado
2.6.1. Equipo minimo
2.6.2. Equipo ofertado
2.6.3. Equipos de laboratorito
2.7. Control de almacén de obra
2.8. Seguridad en obra
2.8.1. Plan de seguridad en obra
2.8.2. Utilizacion de equipos de proteccién personal
2.8.3. Charlas de seguridad
2.9. Actividades a desarrollar en el siguiente mes
2.10. Conclusiones
2.11. Recomendaciones

3. INFORME EN RELACION AL SUPERVISOR
3.1. Estado situacional de la supervision
3.1.1. NUmero concurso
3.1.2. Denominacién y nimero contrato
3.1.3. Financiamiento
3.1.4. Modalidad de concurso
3.1.5. Fecha concurso
3.1.6. Monto del valor referencial
3.1.7. Monto adjudicado
3.1.8. Factor de relacion
3.1.9. Cartas fianza
3.1.10.Pdliza de seguros
3.1.11.Fecha inicio del servicio
3.1.12.Plazo de ejecucion
3.1.13.Fecha término contractual
3.1.14.Fecha termino reprogramada
3.1.15.Ampliacién de plazo adenda
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3.2. Organizacidn del supervisor
3.2.1. Organigrama del supervisor
3.2.2. Personal asignado por la supervision
3.3. Labores efectuadas por la supervision
3.4. Informe de control de calidad
En cada valorizacién de avance de obra, el supervisor debe de presentar un informe respecto de las

pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados a la fecha del presente informe.

El informe versara sobre comentarios a:

- Ensayo de rotura de probetas de concreto a compresién

- Ensayo de compactacion de suelo.

- Protocolo de pruebas hidraulicas

- Protocolo de pruebas eléctricas.

- Otros que correspondan a la obra especifica: Irrigacién, carreteras, eléctricas, etc.
3.5. Correspondencia referida al contrato

3.5.1. De la entidad contratante a la supervisién

3.5.2. Dela entidad contratante al contratista

3.5.3. De la supervisién a la entidad contratante

3.5.4. De la supervisién al contratista

3.5.5. DEL CONTRATISTA a la supervision
3.6. Personal Equipo ofertado por la supervisién

3.6.1. Personal

3.6.1.1. Jefe de supervision 3.6.1.2.Asistente de supervisién
3.6.2. Equipamiento

3.7. Anexos
Anexo 1: Copias del Cuaderno de Obra del periodo informado.

Anexo 2: Panel fotografico del periodo informado.

Anexo 3: Video del proceso constructivo del periodo informado.

Anexo 4: habilidad vigente de los profesionales de la residencia Yy supervisién.
Anexo 5: Pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados
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Anexo 03
INFORMES ESPECIALES

a) Informes requeridos por EL FOSPIBAY:
Existen informes especificos que requiere EL FOSPIBAY que versa sobre temas como el Estado

situacional de la obra, flujos de caja en concordancia con el calendario de desembolsos previstos,
modificaciones o propuestas al proyecto contractual, entre otros.

b) Informes contractuales:
En este rubro son los informes sobre asuntos que requieren pronunciamiento del FOSPIBAY a través

de un expediente técnico (ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales y/o deductivos, etc.) y
que deben de generarse dentro del plazo contractual estipulado.

¢) Informe previo a la recepcion de obra
El supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dias posteriores a la anotacion en el cuaderno de obra
por EL CONTRATISTA sobre la fecha de culminacién de obra presentara un informe ratificando o no
ja indicado por el ingeniero residente sobre los alcances de la conclusion de la obra; es decir, se
informara si existen observaciones a aspectos pendientes de cumplimiento.

Anexo 04

INFORME FINAL DE OBRA (LIQUIDACION DE OBRA)

El informe fina! de obra debe entregarse en original y dos copias y debe contener principalmente los siguientes
aspectos para determinar el costo final de obra y las ejecutadas, para cuyo efecto el informe debe contener
principalmente los siguientes aspectos, en forma enumerativa pero no limitativa.
1. Informacién general de la obra
1.1. Antecedentes de la obra
1.2. Descripcién de las obras contratadas
1.2.1. Proyecto original
1.2.2. Obra ejecutada
1.2.3. Cumplimiento de metas
1.3. Especificaciones técnicas
1.4. Adelanto especifico para materiales
1.5. Presupuestos adicionales de obra - adendas
1.6. Presupuesto deductivo de obra— adendas
1.7. Cuadro de incidencia de presupuestos adicionales y deductivos de obra
1.8. Ampliaciones de plazo — adendas
1.9. Actas de reunién
1.10. Documentaci6n cursada
1.11.Acta de recepcion de obra
1.12. Certificados de no adeudos
1.13.Cartas fianza
1.14.Pdlizas de seguro
1.15. Levantamiento Topografico
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2. Informe de liquidacién de obra o estado econémico - financiero
2.1. Valor referencial
2.2. Presupuesto contractual
2.3. Calendario de obra
2.3.1. Calendario contractual
2.3.2. Calendario final
2.3.3. Calendario de adicionales
2.4. Metrados finales
2.4.1. Resumen de metrados valorizados
2.4.1.1.Contractual
2.4.1.2.Adicionales
2.4.2. Resumen de metrados re calculados
2.4.2.1.Contractual
2.4.2.2 Adicionales
2.5. Presupuestos adicionales
2.6. Presupuestos deductivos
2.7. Valorizaciones tramitadas o autorizadas
2.7.1. Valorizaciones contrato principal
2.7.2. Valorizaciones de presupuestos adicionales
2.8. Resumen valorizaciones contrato principal
2.9. Resumen valorizaciones adicionales
2.10.Resumen de pagos efectuados por la FOSPIBAY ai contratista
2.11.Liquidacidén de obra

Revision de planos post construccion

Revision de la memoria descriptiva valorizada 6 declaratoria de fabrica
Conclusiones

Recomendaciones

Anexos
7.1. Anexo 1: Panel fotografico en formato digital e impreso
7.2. Anexo 2: Video del proceso constructivo de la obra de inicio a final
7.3. Anexo 3: Cuaderno de obra
7.4. Anexo 4: Certificados de calidad de materiales
7.5. Anexo 5: Certificados de control de calidad
7.6. Anexo 6: Protocolos de pruebas
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