FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR Fos PIB AY e
N,

CONCURSO N° 010-2023-FOSPIBAY/E - Il CONVOCATORIA Fondo Socil delProyect tegral B2y
FOSPIBAY ~
Fondo Social del Proyecto Integral Bay6var S
BASES

CONCURSO N °010-2023-FOSPIBAY/E
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

«pPERFORACION DE UN POZO TUBULAR DE REEMPLAZO
PARA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA
CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO DE
BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”.
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COMUNICADO

Se hace de conocimiento que los tnicos medios de comunicacién validos entre
el FOSPIBAY y el publico en general son el correo electrénico:
seleccion@fospibay.org.pe, y el teléfono: 073- 553662.

Asimismo, sefialamos que cualquier comunicacién, coordinacién o pedido de
informacién que se realice de manera personal, s6lo podra ser atendida en las
instalaciones del FOSPIBAY sito en Calle Constitucién N°250 - Sechura, por lo
que no asumimos responsabilidad alguna por coordinaciones o comunicaciones
realizadas con terceros o fuera de nuestras instalaciones.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como
participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a
los principios previstos en el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social

del Proyecto Integral Bayovar.

Finalmente, se comunica que todos los procesos de seleccién, entrega de bases
de concurso, suscripcién de contratos, solicitudes de informacion y en general,
cualquier trdmite que se realice frente al FOSPIBAY, son completamente

gratuitos.

Sechura, setiembre de 2023

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
GERENCIA GENERAL
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1.ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar

RUC Ne : 20526613741

1.2.DOMICILIO LEGAL
Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

1.3.0BJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de seleccién tiene por objeto la Contratacién de Ejecucion de la Obra:

“PERFORACION DE UN POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA CAPTACION DE AGUAS
SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA
UNION, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

1.4.VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 722,779.34 (Setecientos Veintidés mil setecientos

setenta y nueve con 34/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto

que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
El valor referencial ha sido Calculado al mes de junio de 2023, dicho valor considera 9.27

% de Gastos Generales y 8.0% de Utilidad, respecto del Costo Directo.
Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

\ o R = ‘ﬁj}t : i._g’miié Superior: Limite Inferior:
<\ " 100% del Valor Referencial (VR) 95% del Valor Referencial (VR)
7 s/ 722,779.34 5/686,640.37
(Setecientos Veintidés mil setecientos setentay| (Seiscientos ochentay seis mil seiscientos
nueve con 34/100 soles) cuarenta con 37/100 soles)

Las propuestas que excedan el cien por ciento (100%) del valor Referencial y aquellas que
fueren inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) serén devueltas teniéndolas por no

presentadas.
El valor referencial mencionado es el costo de ejecucién de la obra, por lo que no incluye

otros componentes de supervision, capacitacién y contingencia que forman parte del
presupuesto total del proyecto.

. \{ﬁ/x—xg.s FINANCIAMIENTO
= %/ Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar.

Pea B
-t

1.6.SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el Expediente Técnico respectivo.

1.7.MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
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El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo IV de las bases.

1.9.LOCALIZACION DE LA OBRA
La Ejecucién de la Obra se realizardn en:

Regidn : Piura

Departamento : Piura

Provincia : Sechura

Distrito : Bellavista de la Unién

1.10. PLAZO DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, no excederd de
los noventa (90) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
técnico de obra. Las penalidades por incumplimiento de plazo se computaran segin el
plazo, y estdn detalladas en el proyecto de Contrato que integra las presentes Bases.

BASE LEGAL.
Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos

provenientes de los procesos de promocion de la inversion privada destinado a la
ejecucion de programas sociales, los cuales serian transferidos a un “Fondo Social”
constituido por una persona juridica sin fines de lucro, conforme a ios términos y
condiciones sefialados en la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2008-EF, y modificacién aprobado mediante Decreto Supremo N° 238-
2016-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los
referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin
Fines de Lucro ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR,
como titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos
de promocién de la inversién privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente
representado por La Agencia de Promocién de la Inversion Privada — PROINVERSION de
fecha 26 de abril de 2012.

Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar aprobada en sesion de consejo directivo del 15 de octubre
de 2019.

La ejecucién de los servicios materia del presente concurso, se efectuia con cargo a los
recursos de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar; por lo que,
no resulta de aplicacion el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 30225, ni norma que la
sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna
otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral
Bayévar adoptado en sesion de consejo, mediante el cual, aprueba el financiamiento
para la obra del Proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.
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- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, modificada por las leyes
N° 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento
aprobado por Decreto Supremos N° 102-2007-EF.

- Decreto Supremo N2 102-2007-EF: Reglamento del Sistema Nacional de Inversion

Publica.
- Directiva 001-2011-EF/68.01 Directiva del SNIP aprobada por Resolucién Directoral N°

003-2011- EF/68.01.

- Ley General de la Persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050.

- Normas Técnicas de Edificacién “Seguridad durante la Construccion”

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2012-TR de fecha 25 de abril de 2012.

- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG Reglamento de la Ley 29338

- Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA

- Resolucion Directoral N° 1683-2022-ANA-AAA.JZ

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Las bases dentro del concurso contienen todas las condiciones requeridas para la
seleccién del adjudicatario, los factores, puntajes 'y criterios que se consideraran para
calificar las propuestas y el valor referencial, cuando corresponda.

El contenido del expediente técnico se puede descargar desde el siguiente enlace
OneDrive: :
https://fospibay.org.pe/inicio/wp-content/upIoads/2020/07/EXPEDIENTE—POZO-
BELLAVISTA-OK-1.pdf

Las consultas y/o aclaraciones se consideraran como parte integrante de las bases y del
contrato. El presente concurso se rige por la Reglamento de contrataciones de la
Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar, publicado
en la pagina web: https://fospibay.org.pe/
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria : 29/09/2023

Entrega de Bases : Del 29/09/2023 al 11/10/2023
Registro de participantes : Del 29/09/2023 al 11/10/2023

Formulacién de consultas o Aclaraciones a : Hasta el 09/10/2023
las bases, a seleccion@fospibay.org.pe  Horario hasta las 23:59 horas

Absolucién de consultas y observaciones a : Hasta el 10/10/2023

las bases

Integracién de bases : 10/10/2023

Presentacion de ofertas (solo en : Hasta el 17/10/2023 en el horario de 09:00 a 17:00 horas,

fisico) en la Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de
Sechura — Piura.

Adjudicacion Buena Pro : 18/10/2023

2.2.CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES
La convocatoria sera publicada en la pagina web de FOSPIBAY y en un diario de alcance

regional.

Se debe entender por “entrega de bases”, a la publicacién de las bases del presente
proceso de evaluacién y adjudicacion en la pagina web oficial del FOPSIBAY en el siguiente
link: https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.3.REGISTRO DE PARTICIPANTES

Se considerara como participante a aquella persona que se registre correctamente segun las
bases.

Los participantes pueden ser personas naturales o juridicas, pudiéndose presentar en
consorcio en cualquiera de sus combinaciones. El registro de participacion se realizara con
el correcto llenado de los datos correspondientes indicados en el link:
https://forms.gle/70E6njTqmrQxsUqy6, la que se efectuard desde el 29/09/2023 al
11/10/2023. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastara que se registre
uno de sus integrantes. Los participantes que se registren después de la etapa de
formulacién de consultas o aclaraciones a las bases, no tienen opcién de formularlas y
¥, deberan adherirse al proceso, en el estado en que se encuentre.

L4
Y;\_

2 4.FORMULACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas u observaciones a las bases, en el plazo
sefialado en el calendario del procedimiento de seleccién.

Se precisa que, mediante las consultas se formulan pedidos de aclaracion a las disposiciones
de las Bases, y mediante las observaciones se cuestionan las Bases en lo relativo al
incumplimiento o vulneracién al Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY u otra

normativa que tenga relacién con el objeto de contratacion.
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- Los participantes podran efectuar consultas y/u observaciones a las BASES en
todos sus extremos.

- Las consultas y/u observaciones a las bases deberdn ser presentadas al correo
seleccion@fospibay.org.pe, debidamente fundamentadas, hasta las 23:59
horas del dia 09.10.2023, con los datos del participante, la respuesta se remitird
via correo electrénico correspondiente.

- En el caso que un participante, no hubiese efectuado consultas y/u
observaciones deberé entenderse su acatamiento técito a las normas previstas
en las presentes Bases, sin lugar a reclamaciones derivadas de la interpretacion
que efectie el FOSPIBAY, a través del comité de evaluacion y adjudicacion.

- las consultas y/u observaciones, las respuestas, absoluciones y precisiones, se
consideran como parte integrante de las bases y del contrato. Estas respuestas
seran hechas de conocimiento total de los participantes inscritos, a través dela
pagina web https://fospibay.org.pe/wpagina/procesos-vigentes/.

- No se absolveran consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes. Las consultas y/u observaciones deberan ser suscritas por
el representante legal o representante comuin de ser consorcio.

2.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
La absolucién de consultas y/u observaciones a las bases, presentadas, la realizara el
Comité de seleccion y adjudicacién, para aclarar, modificar y/o complementar las Bases,
segun sea el caso, para lo cual, se plasmara en un pliego absolutorio (acta del Comité
de seleccién y adjudicacion).
En esta misma etapa el Comité de seleccién y adjudicacion, puede corregir o precisar
de oficio sobre algiin extremo de las bases con la justificacién correspondiente.
El pliego absolutorio (acta del Comité de seleccion y adjudicacion), se publicard en la
pdagina web: https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/ en la fecha sefialada en
el calendario del procedimiento de seleccion, de presentarse algln retraso se realizara
la precisién en la misma pégina web de la institucion.
La absolucién de consultas y/u observaciones forma parte integrante de las bases
(bases integradas). Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber
recepcionado o recabado oportunamente las respuestas, no seréd motivo para aducir
posteriormente la inexistencia de dicho documento y sus implicancias en el concurso.
De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o
precisiones por parte del Comité, se consideraran como bases integradas, las que en
ese momento se encuentran vigentes sin modificacion alguna.

2.6.MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
Para efectos de comunicacién y notificacién, se considera vélida, cuando se hayan usado por
las partes:
- FOSPIBAY: seleccion@fospibay.org.pe
- Participantes: el correo que hayan indicado en llenado del link
https://forms.gle/70E6niTamrQxsUqy6, al momento de su inscripcion.
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- Toda comunicacion dirigida al correo indicado debe sefialar como referencia en
el asunto: CONCURSO N° 010-2023-FOSPIBAY/E - Il CONVOCATORIA + ¢l asunto
especifico (consultas, observaciones, entre otros)

2.7.INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité De Evaluacion y Adjudicacion dara por integradas las Bases en las fechas
establecidas en el calendario, con la publicacién de la absolucién de consultas y/u
observaciones, de ser el caso, rigiendo como reglas definitivas del presente proceso de
seleccién. Las bases se integraran una vez absueltas todas las consultas y/ u observaciones
a las bases, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna
otra via.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o
precisiones por parte del Comité, se considerardn como bases integradas, las que en ese
momento se encuentran vigentes sin modificacion aiguna.

2.8.PRORROGAS Y POSTERGACIONES
Las prorrogas y postergaciones, del proceso de seleccidn y adjudicacién en general o de

alguna de sus fechas o plazos, son decisién exclusiva del FOSPIBAY.

Se podra prorrogar el cronograma de convocatoria, siempre y cuando medien causas
debidamente justificadas. En este caso el FOSPIBAY deberd modificar el cronograma del
concurso mediante notificacién por correo electrénico y a través de la péagina web:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

.9.CANCELACION DEL PROCESO
En cualquier estado del proceso de seleccién, el Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar

podra cancelarlo por causales causas debidamente justificadas o mandato del Consejo
Directivo, para lo cual se formalizard mediante Resolucién de Gerencia y se hara publico via
la pagina web del Fondo Social mediante notificacion por correo electrénico y a través de la
pdgina web: https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.10. SOBRE EL POSTOR
Se considera Postor aquel participante debidamente inscrito para el presente

concurso Pdblico, que presente su propuesta Técnica y Econdmica segin lo
establecido en las bases.
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2.11. SOBRE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

- Los Postores revisaran detenidamente las bases y el Expediente Técnico, pudiendo
presentar por escrito sus observaciones, 0 aclaraciones, o su apelacion, dentro de
los plazos en el cronograma de las bases.

- La presentacién de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las
normas establecidas en las presentes bases, Reglamento de contrataciones del
FOSPIBAY, a las disposiciones, observaciones, evaluaciones, criterios de
razonabilidad y decisiones del Comité de Seleccion y Adjudicacion, y demas
documentos sin necesidad de declaracién expresa. La informacion suministrada por
los postores tiene el caracter de declaracién jurada, podra ser corroborada por el
FOSPIBAY, y este, con la corroboracién de la informacion, podra tomar acciones
legales contra el Postor, en caso de ser necesario.

- Los Postores estan obligados a verificar la documentacion presentada para
acreditar los hechos en su propuesta.

- El postor debe actuar, dentro del concurso, de buena fe, de manera ética y moral.

PRESENTACION DE PROPUESTAS
2.12.1. GENERALIDADES:
La presentacién de la propuesta del postor se entiende al acto dentro del
proceso de seleccion y adjudicacién, mediante el cual el participante
debidamente inscrito, ingresa al FOSPIBAY su Propuesta Técnica y Econdémica,

en sobre cerrado.

2.12.2. PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS POSTORES

Esta prohibido para el postor que:

- Un mismo postor o una misma persona presente mas de una propuesta, en
caso de ocurrir este hecho, como consecuencia de ello, las propuestas se
tomarén por no presentadas.

- Una misma persona represente a mas de un postor, como consecuencia de
ello, las propuestas de ambos postores se tomaran como no presentadas.

- Presente datos ilegibles consignados en las cartas de presentacion
(Formato N2 01), como consecuencia de ello, la propuesta se tomara por
no presentada.

- Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas
individuales ni conformar mds de un consorcio, como consecuencia de ello,
la propuesta tanto del integrante como del consorcio o consorcios, se
tomaran por no presentadas.

- Presente la propuesta técnica o econémica en sobre roto, 0 abierto, o que
presente enmendaduras, como consecuencia de ello no seré recepcionada
dicha propuesta, dejando constancia en mesa de partes del hecho
mediante fotografias.

- Postule a mas de una obra, servicio o bien, en tanto no haya concluido con
prestaciones a su cargo contratadas con anterioridad con el FOSPIBAY, al
menos hasta la recepcién o conformidad de la misma, con personal
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especifico para cada obra, servicio o bien, como consecuencia de ello, la
propuesta se tomara por no presentada.

- Dentro de su propuesta técnica presente documentacion falsa, o alterada,
o modificada todo o en parte, o presente un documento falso o altera uno
verdadero usada para probar un hecho, como consecuencia de ello, se
descalificaré dicha propuesta y el postor se encontrard impedido de
participar en futuros concursos y contrataciones con el FOSPIBAY,
asimismo, este se reservara el derecho a cualquier accion futura por estas

presentaciones.

EL Postor esta impedido para:

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,
cuando en otro concurso o convocatoria haya presentado dentro de su
propuesta técnica, documentacién alterada, o modificada todo o en parte, 0
presente un documento falso o altera uno verdadero usado para probar un
hecho, en cuyo caso el FOSPIBAY estd obligado a realizar la denuncia

respectiva.
- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,

cuando el Postor, o alguno de sus miembros del consorcio, o representante
legal o comun (en caso de consorcio) de alguno de ellos, sea pariente en
linea directa, conyuge o conviviente, de algin miembro del comité de
evaluacién y adjudicacién de este concurso.

2.12.3. MODO, FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
Las propuestas seran presentadas en el local del FOSPIBAY de forma fisica, en
la fecha y hora sefialada en el cronograma, dirigidas al Fondo Social del Proyecto
Integral Bayévar. Las propuestas ingresadas fuera de la fecha y horario
establecidos en las bases se tomaran como no presentadas.

2.12.4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

- Las personas juridicas podran presentar sus propuestas por medio de su
representante legal o apoderado acreditado o mediante carta poder simple
(Formato N2 01).

- Enelcaso de empresas que se presenten en Consorcio, la carta antes mencionada
debera ser firmada por el Representante legal del consorcio.

- Todos los documentos que contengan informacion esencial de las propuestas del
proceso de seleccion se presentaran en idioma castellano o, en su defecto,
acompaiiados de traduccién oficial, salvo el caso de la informacién técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que
podra ser presentada en el idioma original. El postor sera responsable de la
exactitud y veracidad de la traduccién de dichos documentos.

- Las propuestas se presentaran en original en dos sobres debidamente cerrados,
uno para la propuesta técnica y el otro para la propuesta econdmica.

- Las propuestas se redactaran en hojas simples e impresas (no escritas a mano),
debidamente foliadas, ambas propuestas deberan llevar necesariamente en todos
sus folios, el sello y la rubrica del postor, de lo contrario se consideraran no
presentadas. No se someten a evaluacion aquellas hojas que no se encuentren
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selladas y firmadas con la rubrica del postor. Las Propuestas seran foliadas
correlativamente empezando por el nimero uno (01).

- Siexistieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el
Comité solicitara el levantamiento inmediato de la observacién, el comité asignara
un plazo maximo de 24 horas para aclarar o subsanar la omision, de no subsanar
los defectos descritos, no se admite dicho documento para evaluacion de su
propuesta, en el estado del proceso en que se encuentre.

- Después de recibidas las propuestas, se procedera en acto privado de calificacién
y evaluacién de la propuesta técnica de cada postor y verificard que los
documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las bases.

- Se precisa que para la presentacién de los sobres que contendran las propuesta
técnica y econémica: El primero contendra la propuesta técnica (Sobre N2 01) y el
segundo la propuesta econémica (Sobre N2 02), de la siguiente manera:

SOBRE N°01: PROPUESTA TECNICA. El sobre serd rotulado de la siguiente manera:

Sefiores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N°010-2023-FOSPIBAY/E — Il CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: “PERFORACION DE UN POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA
CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO
DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N2 DE FOLIOS:
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SOBRE N°02: PROPUESTA ECONOMICA. El sobre sera rotulado de la siguiente

manera:
=

Sefores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N° 010-2023-FOSPIBAY/E — Il CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: “PERFQRACI()N DE UN POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA
CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO
DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N2 DE FOLIOS:
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2.13. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Se precisa que los anexos y formatos deben estar correctamente llenados conforme a las bases,
de lo contrario dicho documento se tomara como no presentado.
La propuesta del Postor esta constituida por Propuesta Técnica (Sobre N°1) y Propuesta
Econdmica (Sobre N° 2), las cuales deben contener:

2.13.1. PROPUESTA TECNICA — SOBRE N°1:
£l Sobre N21 contendrd la Propuesta Técnica, la cual debe englobar toda la
documentacién requerida y dividida en dos (2) secciones, debidamente separadas y
denominadas de la siguiente manera:
1 PRIMERA SECCION: REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:

Esta seccién esta referida al cumplimiento de los requerimientos técnico

minimos, y debe contener obligatoriamente:

a) Elindice enumerado, entendible, detallado, y congruente con las paginas o
folios. La omisién del indice descalificara la propuesta, ya que su
presentacién permitird mayor orden y rapidez para la evaluacién de la
propuesta objeto de la convocatoria.

b) Declaracién jurada de datos del postor, seglin el Anexo N2 01, cuya
informacién debe ser concordante con el formulario de registro de
participante.

c) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

- En caso de persona natural: Copia del documento nacional de
identidad o documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder
otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segtn
corresponda.

- Encaso de persona juridica: Copia del certificado de vigencia de poder
del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal
efecto, dicha vigencia debe contener con cédigo “QR". El certificado
de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion
de ofertas, computada desde la fecha de emisién

- Enel caso de consorcios: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante de cada empresa consorciada, es decir, por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio,
seglin corresponda.

d) Carta de linea de crédito bancaria o solvencia econdmica por el 20% del
valor Referencial, emitida por un banco que se encuentre bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros Yy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en
la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru, y que
pertenezcan al listado indicado en el Anexo N° 15. En caso de consorcio la
carta puede hacer mencién al consorcio o cualquiera de sus consorciados.
Se precisa que, la autenticidad del documento presentado, para acreditar
este literal, serd verificada por el Comité, utilizando los medios de
comunicacién oficiales de la entidad financiera.

e) Declaracién jurada de Aceptacién de Términos y Condiciones, conforme al

Anexo N2 02,
f) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico descargado del
enlace: https://fospibay.org.pe/inicio/wp-
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content/uploads/2020/07/EXPEDIENTE-PQZO-BELLAVISTA-OK-1.pdf, el
mismo enlace que se precisa en el numeral “1.12” de las Bases, segun el
Anexo N°03.

g) Declaracién jurada del plazo de ejecucién de la obra. Segun el Anexo N°04.

h) Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes,
el representante comtn, el domicilio comtin, el operador tributario (que
debe ser uno de los consorciados) y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones, segun el Anexo N°05.

i)  Experiencia del Postor. Se evaluard la experiencia tomando como referencia
lo indicado en el numeral “4.16.2.3” de las Bases, cuya verificacién se
realizara de la siguiente manera:

i.1.- El postor debera anexar para este punto, en primer lugar, el
Anexo N° 08 (Pagina 1 de 2), lista detalla de la experiencia del
Postor en obras similares.

i.2.- Posteriormente por cada obra consigna en la lista anterior,
debera adjuntar en su inicio el Anexo N° 08 (Pagina 2 de 2),
luego la documentacién que la sustente y acredite de forma
ordenada.

Se precisa que, la lista del literal “i.1” deberd consignar las obras que
acrediten la experiencia del postor, esta se tomard tanto para el
cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos como para el
cumplimiento de los factores de evaluacién y para cada una de las obras
listadas el Postor deberd cumplir con el procedimiento de verificacién
consignado en los apartados “i.1” y “i.2”. El Comité de Evaluacién y
Adjudicacién toma esta decisién, con la finalidad de evitar la presentacién
duplicada de informacién para los requerimientos técnicos minimos y
para los factores de evaluacién.

j) Los profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor.
Se evaluard la experiencia tomando como referencia lo indicado en el
numeral “4.16.2.4” de las Bases, cuya verificacién se realizara de la
siguiente manera:

j.1.- El Postor deberd anexar para este punto, el Anexo N° 10
(Pagina 1 de 2), correctamente llenado.

j.2.- Asimismo, deberd adjuntar para el Anexo N° 10 (P4gina 1 de
2), la siguiente documentacién:

v Copia del Diploma otorgado por el Colegio
correspondiente que acredite la fecha de incorporacién
como miembro ordinario de cada uno de los
profesionales propuestos.

v Copia del Certificado de Habilidad del Colegio
correspondiente, vigente a la fecha de presentacién, de
cada uno de los profesionales propuestos.

v Declaracién Jurada de Compromiso con firma Legalizada
Notarialmente de cada profesional, indicando el cargo a
asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y
dedicacién exclusiva, con firma, Numero de registro del
colegio profesional y huella. Siendo este el Anexo N° 10
(P4gina 2 de 2).
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v Copia simple de Documento Nacional de Identidad.
j.3.- Posteriormente el postor presentard debidamente llenado
el Anexo N°11 y acreditar la informacién de la forma
precisada en el punto “4.16.2.4", verificdndose de la
siguiente manera:

j-3.1.- El postor deberd anexar para este punto, en primer
lugar, el Anexo N°11.

j-3.2.- De manera siguiente, por cada obra consignada en la
lista anterior, debera adjuntar en su inicio una hoja
donde indique el nimero de orden segun la lista del
Anexo N°11, la denominacién de la obra en el que
participé su personal y cargo del profesional en esa
obra, luego la documentacién que la sustente y
acredite de forma ordenada, segun lo requerido.

Se precisa que, en la misma lista (que es la que se requiere en el
apartado “j.3.1.”), el Postor debera consignar la experiencia de los
profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor,
tanto para el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos
como para el cumplimiento de los factores de evaluacién, es decir,
para cada una de las obras listadas (que incluirdn las que se tomaran
para la valoracién de los factores de evaluacién) el Postor deberd
cumplir con el procedimiento de verificacion consignado en el
apartado “j.3.1” y “j.3.2", esta medida se toma con la finalidad de
evitar la presentacién duplicada de informacién para los
requerimientos técnicos minimos y los factores de evaluacién.

k) Declaracién Jurada comprometiéndose a contratar en la ejecucién de la
Obra el 100% de trabajadores no calificados, residentes en la Provincia de
Sechura, de preferencia en la localidad en que se ejecutar la obra, segun
Anexo N° 09.

1) Declaracién Jurada de no tener sancidn de OSCE en los ultimos 5 afios,
formato libre. Se precisa que, el Postor no debera tener sancién vigente a la
fecha de presentacién de su propuesta. En caso de consorcios, todos los
consorciados deberan cumplir con la exigencia descrita en este parrafo, es
decir, presentacién de declaracién jurada y no tener sancion vigente.

m) Anexar declaracién jurada de fijar domicilio para efectos de la notificacién
durante la ejecucién del contrato, dentro de la Provincia de Sechura.

n) Estados financieros presentados a SUNAT, del ejercicio del 2021 y 2022,
firmados por un Contador Publico Colegiado. Dichos estados financieros
deben reflejar incuestionablemente rentabilidad y solvencia econdmica
positiva en ambos periodos.

o) El participante, Postor y/o Contratista, debe acreditar no tener probiemas

tributarios, mediante declaracién jurada de formato libre.
Se precisa, asi mismo durante el periodo de ejecucién contractual, de tener
cobranzas tributarias, no se procederd con ningln pago, hasta que
evidencien que se ha solucionado con la entidad correspondiente mediante
resolucidn oficial expedido por la SUNAT.

p) Listado de Recursos Fisicos Minimo, segln el FORMATO N°3
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q) Tener vigente su inscripcién en el Registro de Empresas que realizan Obras
de exploracién y explotacion de Aguas subterrdneas de la Autoridad

Nacional del Agua (ANA).

Il. SEGUNDA SECCION: FACTORES DE EVALUACION:

El contenido de esta seccién, que serd sometida a evaluacion, es el

siguiente:

a) La facturacién en obras similares del postor, que se precisa en el
apartado A.1 del Anexo 06 de las Bases.

Del listado presentado en el apartado “i.1” con sus correspondientes
acreditaciones segin el apartado “i.2”, Comité de Evaluacién y
Adjudicacién tomara aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de facturacién para aplicarles la
valoracién de los factores de evaluacién, segin los criterios
establecidos en el apartado “A.1” del Anexo 06.

b) La experiencia del personal profesional propuesto, que se precisa en el

apartado “B.1” del Anexo N°06 de las Bases. Para el efecto, el postor
presentard debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la
informacién de la forma precisada en el mismo Anexo N°06.
Del listado presentado en el apartado “j.3.1” con sus correspondientes
acreditaciones segtin el apartado “j.3.2”, el Comité de Evaluacién y
Adjudicacién tomara aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de experiencia para aplicarles la
valoracion de los factores de evaluacion, segin los criterios
establecidos en el apartado “B.1” del Anexo 06 de las Bases.

¢) Las Certificaciones y homologaciones del postor, cuyos detalles de
presentacién y especificaciones se precisan en el apartado “C” del
Anexo N°06.

2.13.2. PROPUESTA ECONOMICA - SOBRE N2 2
El Sobre N°02, Propuesta Econdmica, debe contener la siguiente informacion

obligatoria:
a) Monto total de la Propuesta Econdmica, en letras y nimeros, el cual debera

incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
Anexo N2 07, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerara como no presentada.
El monto total de la Propuesta serd en Soles y las cifras monetarias a
consignar tendrdn hasta un maximo de dos (2) decimales.

b) FORMATO N°2: PRESUPUESTO DETALLADO, que contendrd todas las
partidas del presupuesto del expediente técnico, cuyo contenido debera ser
concordante con el Anexo N°07.
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2.14. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacién de la propuesta se realizara en dos (02) etapas: la evaluacién técnica y la evaluacion
economica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Puntaje Maximo de la Propuesta Técnica (PMPT): 100 puntos
Puntaje Maximo de la Propuesta Econ6mica (PMPE): 100 puntos

Los evaluadores del proceso son el Comité de Evaluacién y Adjudicacién y tendré la Asistencia
Técnica y veeduria de Notaria Publica, de acuerdo al Articulo 06 del Reglamento de Contrataciones
del FOSPIBAY. El Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY se puede verificar en el siguiente
link: httns:ﬁdrive.google.comffiIe;’d,fluCYCJYYbawfptInKDMBTnuoSRqu]Iae;view

2.14.1. EVALUACION TECNICA
Se verificard que la propuesta técnica contenga la totalidad de la documentacién

establecida en el numeral “2.13.1” de este capitulo, todos son de presentacién
obligatoria, por esa razén, las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran
admitidas, cuyo Sobre N°02-PROPUESTA ECONOMICA no serd abierto y quedard en

custodia de la notaria.

S6lo a aquellas propuestas admitidas, se les aplicara los factores de evaluacién técnica,
previstos en las bases y se asignara los puntajes correspondientes, conforme a los criterios
establecidos para cada factor. La sumatoria los puntajes de cada factor, es el Puntaje

w3

Técnico (PTi) del postor “i”.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de Setenta (70} puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdmica, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no serd abierto y estard en custodia de la notaria.

2.14.2. EVALUACION ECONOMICA

No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta econdémica.

Se verificara que las propuestas econdmicas, de los postores que hayan alcanzado o
superado el puntaje minimo en la evaluacién técnica, se encuentren dentro de los limites
minimo y maximo del Valor Referencial, establecidos en el numeral “1.4 VALOR
REFERENCIAL” de las presentes bases. En esa medida, las propuestas econdmicas que
sean superiores el cien por ciento (100%) del Valor Referencial y las que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95%) del Valor Referencial, serdn devueltas por el FOSPIBAY,

teniéndolas por no presentadas.

la evaluacién econdmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econémica de menor monto (PMPE). Al resto de las propuestas, se les asignara
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

PEi =0m x PMPE
Oi
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Donde:

i = Propuesta

PEi = Puntaje de la propuesta econdmica i

Oi = Propuesta Econémica i

Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

2.14.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacidn técnica y econdmica se

determinara el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica = 0.75

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdémica = 0.25

2.15. ACTO DE ADJUDICACION
El acta del proceso de seleccion serd elaborada por el Comité de Evaluacion y Adjudicacion del

FOSPIBAY en presencia del Notario Publico, en la que se registraran los resultados de la
evaluacién del proceso, consignando el orden de prelacién y el puntaje econémico y total
obtenido por cada uno de los postores.
El Adjudicatario sera aquel que cumpla con los requisitos exigidos en las bases y cuyas propuestas
obtengan el mayor Puntaje Total del postor, al que se comunicard el hecho con fines de
suscripcién del contrato.
En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empaten, la adjudicacién se efectuara observando
el siguiente procedimiento:

a. A favor del postor que haya obtenido el mayor puntaje econémico.

b. En el caso de empates de los puntajes econdmicos, se procedera a un sorteo.

2.16. NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACION

El FOSPIBAY notificara a todos los postores los resultados del proceso de seleccién, adjuntando el
acta elaborada por el Comité de Evaluacion y Adjudicacion.

Cuando se presente mas de un postor y estos hayan obtenido el puntaje minimo requerido, el
otorgamiento de la Buena Pro quedara autométicamente consentido, una vez transcurridos los
plazos para la interposicién del recurso de apelacion sin que los postores hayan ejercido tal
derecho.

En caso de haberse presentado una sola propuesta, el consentimiento de la Buena Pro se producira

el mismo dia de su notificacidn.
EL FOSPIBAY notificara al adjudicatario, a la direccion electrénica consignada por el postor.

2.17. CONTROVERSIAS
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Las controversias suscitadas en virtud de la ejecucion de los contratos derivados, se sujetaran a
conciliacién y arbitraje en las condiciones de los mismos.

2.18. APELACIONES
Podra apelar el otorgamiento de la Buena Pro, los Postores que hayan alcanzado el puntaje minimo

requerido para la propuesta técnica.

- Para que la apelacién sea admitida, seglin el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY,
debera presentarse dentro de los veinticuatro (24) horas siguientes de notificada la
adjudicacién de la buena pro, una Carta Fianza Bancaria (Anexo N°12) con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de excusion y de
realizacién automatica, a favor del FOSPIBAY por un monto equivalente al 5% del valor
referencial, es decir S/ 36,138.97 (treinta y seis mil ciento treinta y ocho con 97/100
Soles) y deberd ser emitida por cualquiera de las instituciones bancarias que se consignan
en el {Anexo N° 15) de las BASES.

- La garantia serd ejecutada por EL FOSPIBAY si la impugnacién es desestimada por el
Consejo Directivo de la misma, o si el observante se desistiera de su impugnacién. En caso
contrario, se devolvera la garantia tan pronto haya pronunciamiento definitivo favorable
al observante. Se entiende que la observacién, es desestimada si es infundada o
improcedente.

- El Consejo Directivo emitird su decision dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
presentacién de las impugnaciones, la misma que necesariamente sera por escrito. Este
plazo es prorrogable por una sola vez a criterio del mismo Organo.

- La apelacién serd presentada ante el Comité de Evaluacién y Adjudicacién para su
elevacién al Consejo Directivo, debidamente sustentado. La resolucién del Consejo
Directivo sera definitiva e inapelable.

2.19. CONCURSO DE SELECCION DECLARADO DESIERTO
La declaratoria de desierto de una convocatoria se produce cuando no existen propuestas de
postores o cuando de haberse presentado propuestas, las mismas no cumplen los requisitos
establecidos en las bases y son declaradas no validas, en todos los demds casos la evaluacion se
efectuara sobre las propuestas recepcionadas. En caso de que un concurso sea declarado desierto,
se volvera a realizar la convocatoria para que nuevos postores presenten sus propuestas.
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CAPITULO Ill
INFORMACION ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta debera mantenerse durante el proceso de seleccién hasta suscribir el contrato.

Para ser considerada valida una propuesta debera cumplir con lo establecido en las presentes bases.
La documentacién presentada por el postor no deberd tener borradura, enmendadura o

correccidn alguna.

3.2. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONTRATO
Comunicada la adjudicacién del Proceso de Seleccién convocado, el adjudicatario debera cumplir con
entregar toda la documentacién exigida por las bases para perfeccionar el contrato, en un plazo que
no debera ser mayor, en ningtin caso, a los ocho (08) dias hébiles de notificada el Consentimiento de
la Buena Pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. En un plazo que no puede
exceder de los tres (3) dias habiles siguientes de presentados los documentos el FOSPIBAY debe
suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder

de tres (3) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad. Al dia siguiente

de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes

documentos:

Vigencia de poder del representante legal y/o apoderados de la empresa (original), que se

encuentran facultados a suscribir el contrato, sea a sola firma o en forma conjunta. Esta

vigencia no tendrd una antigliedad mayor a 30 dias, de ser el caso.

Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente a la fecha de la presentacidn

y con acreditacién de haber votado en las dltimas elecciones o del carné de Extranjeria, del

representante legal.

Copia de Ficha RUC de la empresa o del Consorcio de ser el caso.

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser

el caso.
Cédigo de cuenta interbancaria (CCl), debidamente suscrita por el Representante Legal de la

empresa o del consorcio de ser el caso.

Fijar Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato, dentro de la
Provincia de Sechura.

Correo electrénico activo, el cual serd valido para efectos de notificacién durante la ejecucién
del contrato, luego-de 24 horas de enviado a su bandeja entrada

En el caso de Consorcio se debera presentar la documentacion en los puntos 1,2,3 y 4 por
cada integrante del Consorcio y el contrato de formalizacién de consorcio con firmas
legalizadas de sus miembros en el que se establezca la designacién de representante legal
comun, precisando el porcentaje de participacion de cada integrante del consorcio, la
responsabilidad solidaria de los consorciados, la forma de facturacién y el integrante del
consorcio autorizado a la recepcién de los pagos como resultado de la prestacion. La promesa
Formal de Consorcio deberd contener firmas legalizadas ante notario.

Carta fianza como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
INTEGRAL BAYOVAR, con las condiciones de: incondicional, solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusién y de realizacién automatica al solo requerimiento del Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros, segun el Anexo N° 15 de las bases, por una suma
equivalente al (10%) del monto adjudicado. Esta garantia debera tener vigencia hasta que la
Liquidacién Final quede consentida por las partes.
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10. Estructura de Costos correspondiente a su propuesta econdmica — Formato 02 - presupuesto

detallado.

11. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

12. Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de
desembolsos establecidos y sustentado en la programacién de obra PERT-CPM concordante
con el plazo.

13. Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

14. Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al
sistema de contratacién a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad de ejecucion
contractual de concurso oferta.

15. Expediente técnico debidamente firmado en todos los folios por el representante legal de la
empresa 0 consorcio que se adjudicé la buena pro. En caso se trate de un consorcio, el
expediente técnico debe contar con las firmas tanto del representante legal comtn como de
cada uno de los miembros del consorcio

16. Plan de seguridad en obra.
17. Plan de trabajo en concordancia con el plazo y el calendario de avance de obra.

En el caso que el adjudicatario no cumpliera con entregar la documentacién referida en este numeral
dentro del plazo antes indicado, el FOSPIBAY revocara el otorgamiento de la Adjudicacién.

En este caso, el FOSPIBAY adjudicara al postor que haya ocupado el segundo lugar, el cual contara
con el plazo de ocho (08) dias calendarios para presentar la documentacién requerida desde la fecha
de su notificacién. En los supuestos del presente numeral, si no existiesen postores a quien otorgar
la Buena Pro, el FOSPIBAY declarard desierto el concurso de seleccién debiéndose convocar
nuevamente.

El Contrato estd conformado por el documento que lo contiene, el integro del Expediente Técnico,
las Bases Integradas con las aclaraciones y absolucion de consultas y/u observaciones y la Oferta del
Postor Adjudicado, asi como por los documentos derivados del Proceso de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes y hayan sido expresamente sefialados en el contrato.

. DE LOS CONTRATOS
El plazo para la suscripcién del contrato no debera exceder de tres (03) dias habiles posteriores a la

presentacién de la documentacién requerida, en caso de consorcio, deberd suscribir el contrato, a
través de su representante legal comdn.

—_ 3.4. DE LAS GARANTIAS
/4\:‘ - En las oportunidades previstas en las bases, el postor o contratista estd obligado a presentar las

siguientes garantias bancarias a nombre del FOSPIBAY:

a) Garantia por Apelacién de la Buena Pro (Anexo N° 12).

b) Garantia de fiel cumplimiento (Anexo N2 13).

c) Garantia por adelanto directo (Anexo N° 14).

d) Garantia por adelanto de materiales (similar Anexo N° 14)

El medio de garantia que debe presentar EL CONTRATISTA es la carta fianza, la misma que
debera ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusién y de realizacién
automatica a sélo requerimiento de Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar, |a cual deberé
ser emitidas por una empresa autorizada y sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca,
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Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la dltima lista de
bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru. Anexo N215.

Para efecto de la tramitacidn y presentacion de la carta fianza de cumplimiento del contrato,
se debera observar lo siguiente:

Los modelos de cartas fianzas incluidos en las bases del concurso son referenciales y deberan
considerarse como minimo exigible. En ese sentido, las cartas fianzas podran presentarse en
los modelos de los bancos, debiendo contener los requisitos minimos exigibles establecido en

los modelos de las bases.

Garantia de fiel cumplimiento
EL CONTRATISTA debe presentar la carta fianza al FOSPIBAY, con la documentacion requerida

para la firma del Contrato. Esta carta fianza deberi ser incondicional, solidaria, irrevocable,
sin beneficio de excusién y de realizacién automdtica al solo requerimiento del FOSPIBAY,
emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y
Seguros, segtn relacion (Anexo N° 15), por una suma equivalente al (10%) del monto
adjudicado. Esta garantia debera tener vigencia de tres (03) meses renovables y mantenerse
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final, de no ser renovada se procederd con su
ejecucién, monto que sera devuelto al consentimiento de la liguidacién.

3.5 ADELANTOS
3.5.1. ADELANTO DIRECTO
EL CONTRATISTA podré requerir Adelantos directos, hasta un maximo del Veinte por Clento

(20%) del valor del Monto de la Obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 40° del
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto serd amortizado mediante
descuento proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El
Postor ganador de la Buena Pro presentara previamente al pago del adelanto una Garantia por
el Adelanto Directo, emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente y con una vigencia
de tres

(3) meses, renovable por el saldo del adelanto no amortizado.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto Directo, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de suscripcién del contrato y hasta diez (10) dias habiles
de la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto sera extendida en las condiciones
de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusion y de realizacién automadtica
a s6lo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucidn, por el integro del adelantoy
valida por el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos
pendientes de amortizacién del adelanto.

ADELANTO DE MATERIALES
EL CONTRATISTA podré requerir Adelantos de materiales, hasta un maximo del Veinte por

Ciento (20%) del valor del Monto de la Obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 39° del
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto seréd amortizado mediante
descuento proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El
Postor ganador de la Buena Pro presentard previamente al pago del adelanto una Garantia por
el Adelanto de Materiales, emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto de Materiales, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de inicio de ejecucién de obra y hasta diez (10) dias

habiles de la indicada fecha.
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La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto sera extendida en las condiciones
de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica
a sélo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucién, por el integro del adelanto y
vélida por el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos

pendientes de amortizacion del adelanto.

3.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el

postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto, debe presentar la documentacién
requerida en Mesa de Partes de FOSPIBAY, ubicado en Calle Constitucién N° 250 Sechura - Piura.

3.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del CONTRATISTA en

Valorizaciones Mensuales, de acuerdo a lo establecido en el Expediente de Contratacion.

3.8. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA en fecha no

posterior al ltimo dia hébil del mes siguiente del que corresponde la valorizacion, siempre'y cuando
no se hayan presentado observaciones por parte del supervisor o el FOSPIBAY, y haya presentada
entro del plazo, en tal caso no se pagara hasta después de levantadas las mismas por el
2, XONTRATISTA, en los plazos establecidos en el reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

: /RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

,_EE‘K'/ Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido los bienes, no exonera al Contratista
de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil, estableciéndose un periodo

de garantia y responsabilidad del ejecutor de obra no menor de siete (7) afios.
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CAPITULO IV
DEL REQUERIMIENTO

4.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El proyecta cuenta con un expediente técnico para la ejecucion de la obra, con las siguientes

caracteristicas:
Nombre del proyecto: “PERFORACION DE UN POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA CAPTACION

DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL
DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”,

cédigo Unico de Inversiones:

Localizacién de la obra : Se encuentra ubicada geograficamente en:
Distrito : Bellavista de la Unidn
Provincia 2 Sechura
Departamento Piura

4.2. ALCANCES DE LA OBRA:
El proyecto consiste en la Ejecucién de la Obra denominada: “PERFORACION DE UN POZO TUBULAR

DE REEMPLAZO PARA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN
EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".
4.3. ANTECEDENTES:
El FOSPIBAY es una asociacién civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es financiar programas o
proyectos de carécter social en beneficio de la poblacién de la Provincia de Sechura, del Departamento
de Piura, los mismos que se ejecutan con los recursos obtenidos a través de los procesos de promocion
de la inversion privada.
El Plan de Inversiones, aprobado mediante Consejo Directivo, incluye la ejecucion de la obra
“pERFORACION DE UN POZO TUBULAR DE REEMPLAZO PARA CAPTACION DE AGUAS
SUBTERRANEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION,
PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

El Expediente Técnico ha sido aprobado por La Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unién y
cuenta con la Autorizacién de Ejecucién de Obra con Resolucién Directoral N° 1683-2022-ANA-AAA.JZ.

. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El proyecto tiene por objetivo que los pobladores del distrito de Bellavista de la Unién puedan

continuar accediendo con el recurso hidrico subterraneo para uso poblacional, con la Perforacién del
pozo tubular de reemplazo de 120 m de profundidad.

BENEFICIARIOS:

Segun el perfil del proyecto, se plantea atender a un total de 1500 familias del Distrito de Bellavista de
la Unién.
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4.6. INGENIERIA DEL PROYECTO

4.6.1. DESCRIPCION
El proyecto total, comprende la ejecucion de las siguientes metas:

e Perforacién de pozo con broca de 20” para instalacién de funda protectora de derrumbes
de acero de 20”, hasta 2 m de profundidad.

Perforacién de pozo exploratorio de 8” de didmetro hasta los 120 m de profundidad.
Estudio de Digraffa para determinar el disefio final del pozo

Rimado de pozo con broca de 20” hasta la profundidad que determine el estudio de digrafia.
Instalacién de tuberia ciega y filtro de 14”, de acuerdo al disefio definitivo que determine
el Estudio de Digrafia.

Colocacién de grava, cementado y sellado del fondo del pozo.

Limpieza y desarrollo del pozo con aire comprimido.

Pruebas de bombeo y anilisis fisico, quimico y bacterioldgicos delagua.

Limpieza y proteccién del pozo.

4.7. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucién de la obra es de noventa (90) dias calendario.

4.8. SISTEMA DE CONTRATACION
£] Sistema de Contratacidn sera a Suma Aizada.

. DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

EL CONTRATISTA presentard al Supervisor dentro de los 10 dias calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra, un informe técnico de revisién del Expediente Técnico de obra, que incluya entre
otros los riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

4.10.DE LA EJECUCION DE LA OBRA
EL CONTRATISTA ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,

herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracién a lo definido en el expediente
técnico. Asimismo, EL CONTRATISTA deberd tomar como base las consideraciones efectuadas en el
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién de Obra,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacién
acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la
aprobacién y plena satisfaccion del Supervisor y del FOSPIBAY.

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formula de

Reajustes de Precios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DE TERRENO:
La entrega del terreno sera efectuada en coordinacién con la Municipalidad Distrital de

Bellavista de La Union.

< DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
~ El FOSPIBAY pondréa a disposicion del CONTRATISTA un ejemplar del Expediente Técnico de
Obra en fisico, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucién de Obra.
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4.12, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- EL CONTRATISTA presentard en un plazo de tres (03) dias habiles de iniciado el plazo
contractual, los cronogramas (Gantt, Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicién de
materiales, otros) actualizados a la fecha de inicio de Obra.

- EL CONTRATISTA estd obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo cronograma sujeto a la revisién y aprobacién del supervisor.

- La presentacién del programa de trabajo y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

- EL CONTRATISTA, para el inicio de los trabajos deberd contar con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el supervisor.

- EL CONTRATISTA ejecutard el trazo topogréfico y replanteo de la obra 'y presentard a la
Supervisién para su aprobacion.

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos sé realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

- EL CONTRATISTA sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucion.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

- EL CONTRATISTA esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda
la responsabilidad recaera sobre EL CONTRATISTA.

- EL CONTRATISTA, exigira al Residente la anotacion de los registros en el cuaderno de obraa
diario y su permanencia sera todos los dias del plazo de ejecucidn de la obra.

- EL CONTRATISTA est4 obligado a contratar el 100% de la mano no calificada de la zona.

- EL CONTRATISTA empleard obligatoriamente a los Profesionales acreditado en la propuesta
técnica y suscripcion del contrato para la ejecucién de la obra, salvo que la Supervision solicite
su sustitucion.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a los dispuesto en
el decreto supremo N° 001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipoy material necesario para
tal efecto.

- EL CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal y de los obreros que estan empleados a la
fecha del informe.

- EL CONTRATISTA antes del inicio de la obra debe presentar a la Entidad las pdlizas de Seguro
del personal y de obra. Para tal hecho al momento de presentar su propuesta técnica —
econémica en su calidad de postor, obligatoriamente deberd presentar una declaracién
jurada simple, indicando que cumplira con presentar al inicio de la obra las pélizas de seguro.

4.13. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del CONTRATISTA todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del CONTRATISTA.

4.13.1. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
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EL CONTRATISTA a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios
y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas

empresas para su realizacion.

4.13.2.DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del CONTRATISTA asumir los costos de reparacién de los dafios que

ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demds terceros. La negativa
del CONTRATISTA en reparar el dafio causado sera causal de resolucién del contrato.

4.13.3.INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del CONTRATISTA, atender los juicios, reclamos, demandas

o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
~aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. ES
obligacién y responsabilidad del CONTRATISTA, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas
en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios

4.13.4.DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA
El sistema de contratacién elegido para la ejecucién de la presente obra, es el de suma
alzada, al presentar su propuesta durante el proceso de seleccién el postor se obliga a
realizar el integro de las prestaciones necesarias para la ejecucidn de la obra conforme a los
planos y especificaciones técnicas, y demas informacién prevista en el expediente técnico,
por el monto o precio ofertado en su propuesta econdmica. Por lo que deberd inspeccionar
de forma voluntaria, la totalidad del sitio y reas donde se ejecutard la obra objeto de este
proceso de seleccion, para revisar, evaluar y analizar, entre otros, todos los aspectos
técnicos, condiciones de trabajo, accesos, reglamentacién de la zona, manejo,
almacenamiento, disposicién y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra,
agua, energia eléctrica, comunicaciones, aspectos de los gremios sindicales y en general
todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la

ejecucion de la obra.
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4.14.

4.15.

4.16.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL
Cumplir con las disposiciones de la Ley 29873; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo,
el ganador de la Buena Pro debera presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo de

los trabajadores.

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y DISPOSICIONES MEDIO
AMBIENTALES.

El postor deberd adjuntar un plan general de procedimientos de seguridad, en cumplimiento ala
Ley N° 29873 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Su Reglamento D.S. N2 005-2012” para
realizar el servicio, segun el cual dara estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia
de seguridad, salud ocupacional, y medio ambiente, mencionando las normas a aplicar en
demostracién de su conocimiento de la normativa. Asimismo, describira los procedimientos de
la obra en cuanto a la aplicacién de acciones de trabajo seguro para prevencion de riesgos.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio ambiente, para lo
——-cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en elEstudio de Impacto Ambiental.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacién del medio ambiente.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

4,16.1. OBRAS SIMILARES:
Seran considerados obras similares las siguientes: recuperacion, reemplazo, perforacién

de pozo o cualquier combinacién de los términos anteriores.

4.16.2. REQUISITOS MiNIMOS Y PERFIL DEL CONTRATISTA
El postor debera cumplir con el siguiente perfil:

4.16.2.1. REQUISITOS GENERALES:

- El postor no debera tener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido
temporal o permanentemente, para contratar con el estado peruano y tampoco que
haya tenido sancién los dltimos cinco (5) afios. Por lo antes expuesto, el postor no
debera encontrarse incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el
Estado, en el caso de consorcio ambos no deben estar inhabilitados. (Acreditar con
Declaracion Jurada, cuya verificacion se hara en presencia de notario)

- Tener vigente su inscripcion en el Registro de Empresas que realizan Obras de
exploracién y explotacién de Aguas subterraneas de la Autoridad Nacional del Agua

(ANA).

4,16.2.2. REQUISITOS ESPECIFICOS

- Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la
oferta, segtin corresponda, Documento Nacional de Identidad para persona natural o
Copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario designado para tal efecto, expedido por Registros Publicos, con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de las ofertas,
computada desde la fecha de emision, para persona juridica.

- El postor deberd acreditar documentos de solvencia econémica y/o respaldo
financiero, emitidos por un banco que se encuentre bajo la supervisién directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
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Pensiones o estar considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd, y que
pertenezcan al listado indicado en el Anexo N° 15, que se encuentren autorizados por
la SBS, por un monto equivalente al 20% del valor referencial, para ser admitido.

4.16.2.3. DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR EN OBRAS SIMILARES

El postor, debera acreditar la experiencia en la construccion de pozos tubulares
profundos para el abastecimiento de agua subterranea, en nimero minimo de DIEZ
(10) servicios, en los ultimos ocho (08) afios a la fecha. Se deberd adjuntar actas de
conformidad de Servicio que acrediten la experiencia.

El postor, deberd acreditar dentro de los DIEZ servicios la experiencia en la
construccién de minimo 02 pozos tubulares de una profundidad minima de 120 m
para el abastecimiento de agua subterranea.

Para cada contratacién, el postor deberd acreditar lo anteriormente indicado con
copias simples legibles del contrato y su respectiva: acta de recepcién o conformidad
o resolucién de liquidacién o cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre que la obra fue concluida, Los documentos deben ser otorgados y
suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el nombre de la
obra, el monto y el tiempo de duracién.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho

contrato.

4.16.2.4. DEL PERSONAL PROPUESTO
Para el presente concurso se requerird la acreditacion del siguiente personal:

Personal Profesional:

01 Ingeniero Civil / Ing. Agricola / Ing. Gedlogo, para el puesto de residente de obra,
con especialidad en hidrogeologia.

01 Especialista en Seguridad Industrial y medio ambiente.

Personal Técnico :

01 Maestro perforista con experiencia en obras similares
02 Asistentes de Perforacion

01 Soldador homologado

Perfiles de los profesionales y técnicos:

a. Perfil del Residente:

‘ Personal Profesional

1 ingeniero Civil / Ing. Agricola / Ing. Gedlogo y/o afines, para el puesto de residente de obra, habilitado

en el respectivo colegio profesional. Se debera adjuntar Declaracién Jurada de Compromiso Legalizado

S Notarialmente indicando el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacion
exclusiva, con firma y huella. Se adjuntard copia simple de documento nacional de identidad, copia simple
de titulo profesional, copia simple de diploma de inscripcién en el colegio de ingenieros.

Deberé estar inscritos en el Registro de Consultores de la Autoridad Nacional del Agua-ANA para la
especialidad del concurso y cumplir con acreditar experiencia en el cargo de Residente y/o Supervisor de
Obras en perforacién de pozos como minimo OCHO (08) perforaciones de pozos tubulares y habiéndose

desempefiado en el cargo de Residente y/o Supervisor de Obras en perforacién de pozos tubulares,
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acreditando minimo 02 perforaciones a una profundidad igual o mayor a 120 metros, experiencia que
se computara desde la fecha de colegiatura, las mismas que deberén haber sido ejecutadas en periodos
de tiempos distintos sin traslaparse, los mismos que seran acreditadas con copia simples legibles de:

1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepcién o

2. Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

3. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad

4, Copia simple de contrato y otra documentacion de la cual se desprenda

fehacientémente que la obra fue concluida, asi como su plazo de ejecucion, la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se
aprecie el cargo, nombre de la obray el tiempo de duracion.

Perfil del Especialista en Seguridad Industrial y Medio Ambiente

Formacién académica
Titulo profesional de Ingenieria Ambiental o de medio ambiente, industrial, Ing. Gedlogo y/o afines, para

el puesto de residente de obra, habilitado en el respectivo colegio profesional. Se debera adjuntar
Declaracién Jurada de Compromiso Legalizado Notarialmente indicando el cargo a asumir y permanencia
en la obra a tiempo completo y dedicacion exclusiva, con firma y huella. Se adjuntara copia simple de
documento nacional de identidad, copia simple de titulo profesional, copia simple de diploma de

inscripcién en el colegio de ingenieros.

Experiencia Laboral General
Experiencia habiéndose desempefiado en el cargo de Especialista en Seguridad Industrial y Medio

ambiente, como minimo de TRES (03) ANOS.

Personal Técnico
01 maestro perforista con experiencia en obras similares TRES (03 afios), acreditar

02 asistentes de Perforacién, enunciarlos
01 soldador con experiencia en soldadura de acero experiencia minima de 01 afio, acreditar

NOTA: Toda acreditacién del personal y experiencia de la empresa debe acreditarse de la

siguiente forma:

1 Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepcion o
2 Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o

3. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o
4
5

Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo
Copia simple de contrato y otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como su plazo de ejecucion, la experiencia del personal propuesto en la obra

e
SN AB/A@ \ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre
/e /"“‘ 7de la obra y el tiempo de duracion.
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4.16.3. EQUIPO MiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Ne ITEM DESCRIPCION

1 [March de Maquina de Perforacion

td

Modelo de Maguina

3 [Potencia de motores

4 [Capacidad de Ia tomre - kg

3 |Dismetro de las barras de Perforacién :

§ |Capacidad de 1a bomba de lodo - Presion ¥ candal:

7 |[Capacidad de compresor - Presién v caudal :

% |Sistema de nivelacién de la maquina

0 [Triconos © diametros

10 [Rimadores © diametros

11 [Control de Lodos:

Listar los instrumentos de campo para control de
12 |caracteristicas dellodo { Viscosidad, densidad, control de
arena, Calidad del lodo (CE. T, pH))

13 |[Equipo para Prueba de bombeo

14 |Bomba Sumergible (Potencia de Motor. caudal. modelo:

15 [Equipo de medicién de caudal

v Vista fotograficas de la maquinaria y equipos que cuenta
4 Area minima que requiere para el drea de trabajo
v Ancho de via minimo que requiere para Ingreso de Maquinaria
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4.17. SEGURIDAD DE OBRA
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la

ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccidn, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.

EL CONTRATISTA debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo
caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacién de los que
se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan

producir.

4.18. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA OBRA:
Sera responsabilidad del Administrador de Contrato, previa coordinacién con la supervision. En

caso de observaciones se actuara de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

4.19. GARANTIA DE LA OBRA

EL CONTRATISTA sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucidén

de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por

un periodo minimo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién de la

obra. El postor que obtenga la Buena Pro deberd entregar al FOSPIBAY, las pélizas que se detallan

a continuacidn, en la fecha de inicio de obra.

La Péliza de seguro contra todo riesgo (CAR), con una vigencia desde la fecha de inicio de obra

hasta la liquidacién de la obra.

DE LOS SEGUROS Y LA GARANTIA DE LA OBRA

DE LOS SEGUROS:

. Dentro de los diez (10) dias dtiles contados desde el inicio formal del plazo contractual, EL
CONTRATISTA

. debera contratar por su cuenta y riesgo y entregar al FOSPIBAY las siguientes Polizas de Seguros:

40‘ a)  Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Pdliza por un monto no menor de SEIS MIL DOLARES
) AMERICANOS (US$.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una pdliza por un

monto no menor de NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 9,000.00) por dafios materiales. El

seguro debera ser a nombre del CONTRATISTA.

Seguro con Respecto a la OBRA.- EL CONTRATISTA tomard una Pdliza de Seguro contra todo

riesgo por el importe total de LA OBRA a ejecutarse incluyendo el I.G.V. El beneficiario de este

seguro sera DEL FOSPIBAY. La péliza debe considerar ademas los siguientes riesgos:

Huelga, motines y Conmocién civil

Dafio malicioso, terrorismo y vandalismo

Desastres naturales
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- EL CONTRATISTA tomara una Péliza de Seguro

SCTR que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de
riesgo (Anexo 5 de la Ley 26790).

ZSABIL

. El pago de las primas y franquicias correspondientes serd por cuenta de EL CONTRATISTA.

. Las pélizas antes mencionadas deberdn mantenerse vigentes hasta la fecha de Recepcion de la
OBRA, salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que deberd mantener su
vigencia en los casos en que el personal de EL CONTRATISTA se encuentre laborando en OBRA
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durante el periodo de prueba, garantia y/o levantamiento de observaciones. Asimismo, a partir
de la suscripcién del Acta de Recepcion, queda establecido que la Empresa que decepcionara la
OBRA para su operacién y mantenimiento asumird el riesgo asi como el Seguro con respecto a la
OBRA (literales b y c).

11.4. El incumplimiento en la entrega de las referidas Pélizas, asi como el incumplimiento en el pago
mensual de las primas dard lugar a la retencion de todo pago.

11.5. En caso de siniestro de los suministros, EL CONTRATISTA sera el responsable de reponer el
equipo o material siniestrado, el que debera ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y
funcionales, a través del seguro, para lo cual debera tomar las pdlizas de seguro que

corresponden.

IMPORTANTE:
En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, las garantias que presente

éste para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de
Contrataciones de FOSPIBAY, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podran ser aceptadas por el FOSPIBAY, no se cumple los requisitos antes indicado
si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.
En el caso de verificarse informacién inexacta en su propuesta, EL CONTRATISTA perdera la

condicién de ganador de la Buena Pro.
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ANEXOS Y FORMATOS
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefores:
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Atencidn:
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

(nombre de la persona natural, juridica o consorcio), identificada con RUC N¢
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relacién a la Contratacién de
Ejecucion de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a fin de acreditar a
nuestro representante: . (Nombre del representante) identificado  con DNI.
Ne quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a

realizar todos los actos vinculados al concurso.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURfDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURfDICA] en la Ficha N2 [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] Asiento N2
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURfDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente

informacidn se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE2 si | No

Correo electroénico :

utorizacion de notificacién por correo electrénico:

. Solicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la propuesta.

. Citacién para la aplicacidn del criterio de desempate.

. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos
para perfeccionar el contrato.

. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

“/ Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de veinticuatro
(24) horas de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Nota: La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

2 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrd
en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de suministro de bienes.
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
[CONSIGNAR OGRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION,

SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
El que se suscribe, [ ], representante comtin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE3 si ] No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE* Si | No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE® si | No

Correo electroénico :

.\ / Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
[ Correo electrénico del consorcio:

[CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
——— 1.  Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
A,.u";g\!xB'l/oA,\\ 2. Citacién para la aplicacién del criterio de desempate.

& 2\ Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos para
perfeccionar el contrato.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de veinticuatro {(24) horas de
ecibida la comunicacién.

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante comiin del consorcio

Nota: La notificacidn dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracién:
{Nombres y Apellidos del Representante Legal),

identificado con DNI N2 , domiciliado en , Representante Legal de la

empresa ; que se presenta como postor a la Contratacién de Ejecucién de Obra

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. Declaro bajo juramento:

1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

2. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
FOSPIBAY, conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

3. Que mi informacidn (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

4.  Conocer las sanciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

5.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,

comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Acatar irrevocablemente todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el

FOSPIBAY formule en relacién con al proceso materia de las BASES.

Que, los datos y las informaciones que a continuacién consignamos y que hemos revisado son

veridicas, por lo cual damos nuestra expresa aceptacién sin ninguna restriccién respecto a que si

alguna informacion estuviese incompleta y/o discordante con lo real, EL FOSPIBAY estara

plenamente facultada para declarar invalida la propuesta presentada por nosotros en cualquier

etapa del proceso o posterior a él, sea si se hubiera celebrado el contrato correspondiente, sin

ningln derecho o reclamo y/o indemnizacién del Postor o adjudicatario.

Asimismo, estamos plenamente conformes con esta Declaracién Jurada, en razén de la imposibilidad

de que FOSPIBAY obtenga certeza absoluta de tal situacion durante el proceso y/o después de

adjudicada la contratacion y/o incluso después de suscrito el respectivo contrato.

Ademas, manifestamos que nuestra propuesta tiene el caracter de Declaracién Jurada en todos sus

alcances e implicancias.
Atentamente,

Firma del Representante Legal que hace la Declaracidn:

Nombre y Apellidos del Postor y/o Representante Legal y N° DNI:
Razén Social de la Empresa

Direccion:

Teléfono:
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LAS BASES

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcancesy las condiciones
detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR EL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el Expediente Técnico registrado en el link
https:,«’;‘fosaibav.org.peJ{inicio/’wp—content,fuploads/2020.f07JEXPEDIENTE—POZO—BELLAVISTA-OK—l.pdf y
las demds condiciones que se indican en el Capitulo IV de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Nota: Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
del Expediente Técnico, conforme a lo indicado en el acdpite relacionado al contenido de las ofertas de

las presentes bases.

pag. 39



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSP'B AY
CONCURSO N° 010-2023-FOSPIBAY/E - Il CONVOCATORIA B ™

ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE
LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN

DIAS CALENDARIO] dias
calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda
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ANEXO N° 05
PROMESA DE CONSORCIO.

(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el concurso, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] - Contrataciéon de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado concurso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio
para la provision correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la referencia, bajo las

siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1l

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b} Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para efectos de
participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y ejecucion del
contrato correspondiente con el Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar.

Asimismo, declaramos que el representante comtin del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado

ni suspendido para contratar con el Estado.

= c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [......ccceevercvirsnrienne 1.
y Q\\\P\Bll@;e\__ d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
/ < /'? "\0 \ 1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]

(%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]
[%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%

del cumplimiento de la Obligaciones Contractuales del Consorcio
que se deriven del Contrato que se efecttie con el FOSPIBAY, en caso que se

nos adjudique la buena pro.

Asimismo, se acuerda que la contabilidad referida a la prestacidn de los servicios materia del Contrato

que se suscriba, sera llevada por la (persona natural o Juridica) , la
misma que emitird la facturacién correspondiente por los conceptos concernientes a la ejecucién de la
Obra materia del contrato. En tal sentido, EI FOSPIBAY emitira los cheques o transferencia a nombre de la
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, con RUC Ne¢ , quien actuard como

empresa
Operador tributario, las planillas, beneficios sociales, leyes sociales, que de ellos deriven y todas las

obligaciones tributarias correrdn por cuenta de la misma.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente contrato, en la Ciudad de alos

dias del mes de del afio 20 .

Nombre, firma, sello y DNI del

ombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 2

presentante Legal Empresa 1
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ANEXO N° 06
FACTORES DE EVALUACION TECNICA

Previa a la Evaluacién Técnica propiamente dicha, el postor debera cumplir obligatoriamente con los
Requerimientos Técnicos Minimos (Cumplimiento de Requerimiento) caso contrario serd desestimada la

propuesta.
Se evaluard vy calificard cada propuesta conforme a una escala que sumara cien (100.00) puntos y de

acuerdo con los factores de evaluacion que se detallan a continuacion:

PUNTAJE
FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACION :
Parcial
Por Factor
A. REFERIDOS AL POSTOR (50 Puntos)

A.1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES

Requisito:
Se evaluara considerando el nimero de pozos perforados de una profundidad

minima de 120 metros.

Criterio:

M = Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia del postor por la ejecucion de
obras similares.

M > 4 pozos: [50] puntos

M =4 pozos: [45] puntos

M = 3 pozos : [40] puntos

Acreditacion:

1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepcién o

2. Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

3. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad 50 puntos

4. Copia simple de contrato y otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como su plazo de ejecucion, la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo,
nombre de la obra y el tiempo de duracién.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por Ia
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 09
referido a la experiencia en obras similares del postor.
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B. REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO 50 puntos
B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

RESIDENTE DE OBRA
Para efectos de la evaluacion de este rubro, el Postor debera acreditar experiencia

en el cargo de Residente y/o Supervisor de Obras en perforacién de pozos a una
profundidad igual o pmayor a 120 metros.

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del personal
propuesto para la ejecucién de la obra como Residente y/o Supervisor.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El puntaje para el Ingeniero Residente de Obra sera de quince (50) puntos:
M > 4 pozos: [50] puntos (50 Puntos)
M = 4 pozos: [40] puntos
M = 3 pozos : [30] puntos

Acreditacidn:

1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de
recepcion o

2. Copiasimple de contratos y su respectiva conformidad
0

3. Copiadeorden de servicioy su respectiva conformidad

4. Copia simple de contrato y otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como su plazo de ejecucién, la
experiencia del personal propuesto en la obra
ejecutada, otorgados y suscritos por persona o
autoridad competente, donde se aprecie el cargo,
nombre de la obra y el tiempo de duracién.

(100 Puntos)

En la etapa de Evaluacién Técnica, el FOSPIBAY podrd solicitar la presentacion de
documentacién original, adicional o complementaria de los términos de su propuesta. En
ninglin caso, la informacidn solicitada modificara la propuesta.

Todos los profesionales deberén alcanzar al menos el puntaje minimo de la escala de

calificaciones. Caso contrario la propuesta sera desestimada, de corresponder.

3. Se descalificard las propuestas en las cuales el Profesional o los profesionales que
conformen el equipo técnico, ya formen parte de los equipos técnicos en una obra, servicio
o adquisicién de bienes, vigentes y en proceso de seleccién, contratadas con anterioridad
con FOSPIBAY, en tanto no haya concluido satisfactoriamente y a conformidad del
FOSPIBAY.

4. Las propuestas técnicas que no obtengan la calificacién minima de 70 PUNTOS serdn
descalificadas, no evaluandose su correspondiente propuesta econémica y devolviéndose
las propuestas econdmicas sin abrir.

5. Se descalificaran las propuestas en las cuales uno o mas profesionales, que participen como

parte del equipo técnico de un postor, se encuentren ademas participando en otras
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propuestas técnicas presentadas por otros postores, las cuales también seran

descalificadas.

6. Serin considerados obras similares las siguientes: Construccion o ampliacién o
rehabilitacién o mantenimiento o mejoramiento o reconstruccidon o creacion o©
recuperacién o remodelacion o cualquier combinacién de los términos anteriores, en

edificaciones en general.
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ANEXO N° 07

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

& B *) [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
spigh

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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FORMATO N° 2
PRESUPUESTO DETALLADO
p COSTO
ITEM DESCRIPCION PARCIAL

* Aqui deben consignarse todas partidas conforme se encuentran en
el presupuesto del Expediente Técnico

TOTAL COSTO DIRECTO = (1)
GASTOS GENERALES = (2)
UTILIDADES = (3)

SUB TOTAL (1)+(2)+(3) =(4)
IGV (18% DE (4)) =(5)

TOTAL GENERAL (4)+(5)=(6)

/ Son S/ ( Soles), este monto incluye

/__ﬂ ﬂ tributos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos
_ /\{\‘\B'“%o‘-\ laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
/ é’m tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa
FORMATO N2 3
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(De acuerdo al CAPITULO IV - ESPECIFICACIONES TECNICAS) PROFESIONALES Y TECNICOS REQUERIDOS

| CANT. RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT. RELACION DEL EQUIPO

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

ANEXO N° 08 (Pagina 1 de 2)

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
o o N Aoremato o eS| EeNC RO DE | (0o
Ne| CLIENTE | o\ ooaTo | COMPROBANTE A CONFORMIDAD | PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE CAMBIO |, '\ ULADO
» DE SER EL CASO DE: VENTA
DE PAGO
1
2
3
4
5
6
=Ll
o dlae
Y "D
(D8
AL S IRE
NG
“RABRY-
20
TOTAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razdn Social de la empresa

FECHA DEL CONTRATO O CP: Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de
cancelacién del comprobante de pago, seguin corresponda.

FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO: Cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea dentro de los
doce (12) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

EXPERIENCIA PROVENIENTE DE Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la

documentacién sustentatoria correspondiente.
IMPORTE: Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

TIPO DE CAMBIO VENTA: El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha
de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de cancelacién del comprobante de pago, seglin

corresponda.
MONTO FACTURADO ACUMULADO: Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nota 2: Utilizar mds formatos similares, si fuera necesario
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ANEXO N° 08 (Pégina 2 de 2)
Sefiores:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR

1 Nombre o Denominacién de la Contratacion:
2 Descripcién v Caracteristicas Técnicas principales:
3 Propietario de la Contratacién:
4 Forma de | Como Contratista { ) En Consorcio o Asociacion ( )
Ejecucion:
Como Sub Contratista ( ) Porcentaje de Participacion: ................. %

Monto del Contrato y Fecha:

Fecha de Recepcién o Conformidad:

Monto :

Nombre del Responsable:

Nota:
La informacién incluida en el presente anexo deberd ser debidamente acreditada mediante la

presentacién de copia simple de los documentos mencionados el numeral A.1 del anexo 06 referido a los
factores de evaluacion.

T
,’:\\ﬂl[,z;‘\ El Postor debera utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de los contratos que
[ \declare en el la Anexo N°08 (Pagina 1 de 2).

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 09

OFERTA DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA UN PORCENTAJE DE TRABAJADORES ENTRE
RESIDENTES DE LA MISMA LOCALIDAD Y LA PROVINCIA DEL LUGAR DE EJECUCION

Sechura,
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento que nos comprometemos, en caso
de obtener la Buena Pro, del presente concurso, a contratar en la ejecucién de la obra un porcentaje
Minimo de XXXXXXXXXXXXXXXX (xxxx %) de trabajadores residentes en la misma localidad de la ejecucion de
7>\ la obra o en su defecto residentes en la provincia de Sechura. En el transcurso de la obra, la residencia se

%’ acreditara a través de Documento de Nacional de Identidad (DNI)
ﬁ!’ Asimismo, aceptamos que el FOSPIBAY a través de la Supervisién o un tercero contratado para tal fin,
B verificara el cumplimiento de este ofrecimiento, durante la ejecucién de la obra. En caso de comprobarse

el incumplimiento a la misma, aceptamos que se nos aplique la sancién correspondiente.

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 10 (Pagina 1 de 2)

DECLARACION SOBRE PROFESIONALES PROPUESTOS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en este Concurso para la ejecucion de
la Obra estara a cargo de los siguientes profesionales (*):

1) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR
CARGO]
2) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR
CARGO]
3) (..)
Se adjunta:

Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente que acredite la fecha de incorporacién
como miembro ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

I°B _3\‘4 : Copia del Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente, vigente a la fecha de presentacion,
w de cada uno de los profesionales propuestos.

e Declaracién Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada profesional,

indicando el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completoy dedicacién exclusiva, con

firma y huella. Siendo este el Anexo N° 10 (Pégina 2 de 2).
e  Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

Asimismo, declaramos que los profesionales propuestos como [CONSIGNAR CARGOS], no tienen
impedimento alguno para realizar las labores requeridas asi como que se encontraran disponibles para
asumir los servicios a los que son propuestos.

Firma y Sello del Representante Legal del Postor

(*) Nota:
En esta seccién se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, detallando su

Numero de Colegiatura y cargo, en estricta observancia con el Expediente Técnico.
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ANEXO N° 10 (Pagina 2 de 2)

DECLARACION JURARA LEGALIZADA NOTARIALMENTE DE
COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

, con cargo a asumir de
, me comprometo a participar como profesional, de manera
exclusiva a tiempo completo, segun la propuesta técnica alcanzada. Para efectos de la ejecucién de la

obra, en el caso que EL CONTRATISTA obtenga la Buena Pro en el concurso
*\ de la referencia, declaro que no tengo impedimento alguno, para la 6ptima realizacién de los trabajos en

Yo

que participe.

Firma, N° de registro del colegio profesional,
y Sello del profesional propuesto por el Postor
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ANEXO N° 11
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

POR LA PRESENTE, PONEMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL: [CONSIGNAR
CARGO] (*) (**)

TIEMPO

N° OBRA CONTRATANTE CARGO FECHA INICIO FECHAFIN EN DIAS

TIEMPO TOTAL EN EJECUCION DE OBRAS DECLARADOS POR EL POSTOR:

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

o\?pg\aﬁk ' —_ .
*) Nota 1: Este Formato debe ser presentado para detallar la experiencia de cada uno de los profesionales
presentados; utilice un formato para cada uno de los profesionales.
(**) Nota 2: Utilizar la cantidad de formatos que sean necesarios.

pag. 54



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
FOSPIBAY —
CONCURSO N° 010-2023-FOSPIBAY/E - Il CONVOCATORIA e

ANEXO N¢ 12
GARANTIA POR APELACION DEL PROCESO

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Contratacién de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. Presente.-

Por cuenta y orden de nuestros clientes, sefiores constituimos fianza solidaria, irrevocable,
sin beneficio de excusién, incondicional, y de realizacién automatica en favor del FONDO SOCIAL DEL
PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR hasta por la suma de S/. (

Soles), equivalente al % del monto de la oferta econdmica, para

garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el
cuarto parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza tendrd un plazo de vigencia de sesenta (60) dias calendario contados a partir de
(fecha de presentacién de la observacién) y, se hara efectiva en caso que la
impugnacién presentada fuera declarada infundada improcedente o inadmisible por el Consejo Directivo

del Fondo Social Del Proyecto Integral Bayévar.

Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza serd ejecutada por el Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1898° del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para proceder a honrar esta fianza bastard una comunicacién simple
presentada en nuestras oficinas sitas en la direccién indicada lineas abajo, y en el cual se exprese que Ia

observacion presentada por ha sido declarada
infundada o improcedente o, inadmisible habiendo obtenido resolucién definitiva en ese sentido, de parte

del Consejo Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar.

s comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a
Partir de la recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla
B dara origen al pago de intereses que se calcularan sobre la base de la tasa activa de mercado promedio
ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN serd la publicada por la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la

i\

v \
jo %tentamente,
A \ 3 i &
Ry

Nombre del banco que emite la garantia:
Direccion del Banco: en Lima y provincia

Nota: En caso sea en moneda extranjera seria: “(...) que se calcularén sobre la base de la tasa Activa de Mercado en
Moneda Extranjera (TAMEX)”.
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ANEXO N213
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(CARTA FIANZA QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucién N° 250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacién de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Muy sefiores nuestros:
Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusion y de

realizacién inmediata a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR por un monto de S/.
soles), equivalente al % del monto de la oferta econdmica, para

garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que asume nuestro

cliente (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO), de conformidad con el Contrato derivado de la

CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente fianza es valida por un periodo de

( ____ ) meses renovables, contados a partir del y vencera el

A a las 12:00 horas, debiendo ser renovada durante la vigencia del CONTRATO y

an tanto se encuentren obligaciones pendientes de cumplimiento.

“la presente carta fianza seré ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA
PRO) incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no se proceda a
su renovacion de acuerdo a lo pactado en el CONTRATO.

> \Toda obligacién del Banco con respecto a esta garantia cesara a los quince dias del vencimiento de la
e [fianzay cualquier recurso contra él, para ser valido, debera ser notificado formalmente antes de esa fecha,

\O SPHB‘” " de conformidad con el articulo 18982 del Cédigo Civil Peruano.

Para honrar la fianza a favor de ustedes bastara el requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral
Baydvar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas sitas en (DIRECCION DE LA

AGENCIA DEL BANCO).

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a
partir de la recepcidn de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla
dar4 origen al pago de intereses que se calcularan sobre la base de la tasa activa de mercado promedio
ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN sera la publicada por la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la
> Yecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia /
Direccién del Banco en Lima y provincia
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ANEXO N° 14
CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucién N° 250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacidn de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Muy sefiores nuestros:
Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusion y de

realizacién inmediata a favor del FOSPIBAY, a solicitud de nuestro cliente hasta
nuevos soles), a fin de garantizar el adelanto directo del

% segun
clausula ......... del Contrato derivado del CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente fianza
es valida por un periodo de { __) meses, periodo contado a partir del
y con vencimiento el a las 12:00 horas.

porlasumadeS/. A

La presente Carta Fianza seré ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA
PRO) incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no proceda a su
renovacion en los términos indicados en la Cldusula XXXXX del CONTRATO.

Para honrar la fianza a favor de Ustedes bastara el requerimiento escrito del Fondo Social Del Proyecto
Integral Bayovar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas indicadas lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas contado a
partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en
honrarla dara origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la
Tasa Activa de Mercado Promedio Ponderado en Moneda Nacional (TAMN). La tasa TAMN sera publicada
por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

h Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia /
Direccién del Banco en Lima y provincia
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ANEXO N° 15

RELACION DE BANCOS AUTORIZADOS PARA LA EMISION DE CARTAS FIANZAS

Las Entidades Financieras Nacionales autorizados para emitir cartas fianzas seran aquellos cuyos
depésitos a plazo menores a un (1) afio estén clasificados en las categorias de la Superintendencia de

Banca y Seguros.

Relacién de entidades financieras locales autorizados para la emisién de garantias:

.. ."ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES

BBVA
BANCO DE CREDITO DEL PERU —BCP

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
SCOTIABANK
| BANCO PICHINCHA
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ANEXO N2 16

PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Conste por el presente documento el Contrato de ejecucién de obra del proyecto: (CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA) que celebran de una parte:

- FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, identificado con RUC N2 20526613741 vy
domicilio en Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura, en
adelante EL FOSPIBAY; debidamente representado por su Gerente General, Ing. SEGUNDO
EDUARDO REUSCHE CASTILLO, identificado con DNI N° XXXXX, seguin poderes inscritos en la partida
registral N° XXXXXX del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral
N° I Sede Piura; a quien en adelante se le denominara “FOSPIBAY” y, de la otra parte.

- OXXXXXXX, integrado por XXXOXKXXXXXXXXXXXX identificado con DNI N2 XXXXXXX, con domicilio en
XXXXXXX Distrito — Provincia y Departamento - Piura, y YXOOOOXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI
N2 XXXXXXX con domicilio XXXXXXXXXXX, Gerente General de la empresa XOOOOXKXXXXXXXXX
CON RUC N° XXXXXXXXXXXXXXXX; debidamente representado por su representante comun
YXOOOOXNXXXXXXXXXX identificado con RUC N® XXXXXXXX, fijando domicilio legal en : XXXXXXXX
Distrito - Provincia y Departamento - Piura, y con Correo  electrénico:
XXOXXXXXXXXXXXXXX @yahoo.com y teléfono 969825517; a quien en adelante se les denominara
el “EL CONTRATISTA”.

- Para efectos del presente contrato, el “FOSPIBAY” y “EL CONTRATISTA” seran denominadas
conjuntamente

- como las “Partes” y de manera individual como “Parte”.

/e “WBIE‘;%\ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996
@‘ y su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la
'"f‘*’ utilizacién de los recursos provenientes de los procesos de Promocién de la Inversién Privada en la
st ejecucién de Programas Sociales.

1.2. Acuerdo adoptado en Sesién de Consejo Directivo de 09 de septiembre de 2020, mediante el cual se
aprobé el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar la ejecucién de la obra del
proyecto: “XXXXXXXXXXXX”, CON UN PRESUPUESTO DE INVERSION DE S/. XXXXXX (XXXXXXX). Para
cuyo efecto se realizé el Concurso N° XXX-2023-FOSPIBAY/E Primera Convocatoria, en adelante EL
PROCESO DE SELECCION.

. Acta de buena pro de fecha XXXXXXXX, donde se otorga la buena pro al postor que ocupo el primer
lugar en la evaluacién de propuestas técnica y econdmica del Concurso N° XXXX-2023 FOSPIBAY/E
Primera Convocatoria, dando por consiguiente ganado a la empresa que ocupo el primer lugar.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
2.1. Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos provenientes de

los procesos de promocién de la inversién privada destinado a la ejecucién de programas sociales,
los cuales serfan transferidos a un “Fondo Social” constituido por una persona juridica sin fines de
lucro, conforme a los términos y condiciones sefialados en la norma; y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de
implementar los referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.
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2.2. Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines de Lucro
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como titular del Fondo Social
derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promocién de la inversién privada, y el
ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promocién de la Inversién Privada
— PROINVERSION de fecha 26 de abril de 2012.

2.3. Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
Integral Bayévar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en
la pagina web; http://www.fospibay.com

2.4. La ejecucion de los servicios materia del presente concurso, se efectla con cargo a los recursos de
la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar; por lo que, no resulta de aplicacién el
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por
Decreto Legislativo N° 1017, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las
mismas.

2.5. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, modificada por las leyes N° 28522 y
28802 y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por Decreto
Supremos N° 102- 2007-EF.

2.6. Cédigo Civil Peruano, Decreto Legislativo N2 295.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
. En virtud de la suscripcién de EL CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete y obliga con EL

FOSPIBAY a la ejecucién de obra del Proyecto: “YRXXXXXXNXXX”, ubicado en xxxxxxx y provincia
Sechura - Piura, conforme a las condiciones técnicas y econdmicas previstas en las BASES del
CONCURSO N° XXXXX-2023- FOSPIBAY/E, en adelante las BASES que dieron origen a este
CONTRATO, las mismas que conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el acta de
otorgamiento de la buena proy la propuesta del Postor, forman parte integrante de EL CONTRATO.
. El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, se efectuara de acuerdo a las bases
que dieron origen a este contrato, el Expediente Técnico, en la oferta de la empresa XXXXXXXX, la
misma que es concordante con las caracteristicas solicitadas en las BASES.

:3.! Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar aquellas
prestaciones que, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral “3.1” del
CONTRATO, tengan relacién directa con los servicios contratados y que puedan ser razonablemente
exigidas por el SUPERVISOR o EL FOSPIBAY por ser necesarias para el cabal cumplimiento de los
objetivos propuestos.

A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL CONTRATISTA se
compromete a utilizar al personal requerido en las bases, el Expediente Técnico y el mencionado en
su Propuesta Técnica y aquel personal adicional que sea necesario para la realizacién del trabajo
materia del presente CONTRATO que cuente con la debida autorizacién previa por parte del

FOSPIBAY.

Ing. Residente: XXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N° XXXXX.
Ing. Asistente de Residente, XXXXXXXKHXKXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N° XXXXX.
Especialista en Arquitectura: XXXXOOOXXXXXXXXXXXXX, Arquitecto con registro CAP N°.XXXXX.

'_ Cualquier reemplazo del personal antes sefialado, deber3 ser previamente coordinado y aprobado por
el FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como minimo con los mismos requisitos y
experiencia que el personal presentado en la propuesta técnica.

CLAUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACION DE EL CONTRATO.
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4.1. El monto del contrato comprende:
- Suministro de equipos y materiales.
- Transporte de equipos y materiales.
- Ejecucién y construccion integral de la OBRA materia de EL CONTRATO.
- Gastos Generales

- Utilidad.
- Todos aquellos costos y gastos que sin estar expresamente enunciado sean necesarios para la

ejecucion de la obra y el cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripcion
del contrato; sin reserva ni limitacion alguna.

4.2. Prestaciones a ser Ejecutadas por EL CONTRATISTA
Las prestaciones que deberd ejecutar EL CONTRATISTA, de manera enunciativa mas no limitativa,

son las siguientes:
a) Elaborar los Planos de replanteo con respecto a modificaciones del disefio de la obra establecido en

el Expediente Técnico.
b) Fabricar y/o adquirir el equipo y material que debe suministrar EL CONTRATISTA, de acuerdo a las

BASES v a la propuesta Técnica del mismo. Asimismo, se precisa que es responsabilidad de EL

CONTRATISTA, a su costo, el suministro de |os insumos menores (materiales consumibles, ferreteria

menor, etc.) sin partidas especificas en el metrado, pero que son necesarios para completar la

ejecucion de obra.

Montaje en los talleres de equipos y materiales que asi lo requiera.

Bajo su responsabilidad, verificara las caracteristicas de los equipos y materiales que suministre, sin

perjuicio de las verificaciones que realice EL FOSPIBAY. A tal efecto, EL CONTRATISTA, deberd

entregar los folletos técnicos de los equipos que suministra, especificando su tipo y sus

caracteristicas mecénicas y eléctricas.

e) Entrega de los protocolos de pruebas de tipoy pruebas individuales para los equipos y materiales

gue suministre.

Embalaje, embarque, tramites de importacién, transporte, desaduanaje, desembarque y descarga

\ 5 | del equipoy material importado que suministre EL CONTRATISTA.

g‘f’?:;j Transporte, incluyendo los seguros correspondientes, asi como las actividades de seleccion,

/ manipuleo, carga y descarga de equipos Y materiales desde los almacenes de los proveedores hasta
-

la zona del Proyecto.
Redaccién de las notas explicativas, célculos justificatorios con planos y esquemas de construccién

revisados. (en espafiol).
Realizar el reemplazo de piezas defectuosas, asi como las reparaciones que fueran necesarias en el

periodo de garantia, lo cual comprendera trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento econémico

alguno.

Ejecutard las Obras civiles, el montaje y pruebas del equipo y materiales, la operacién experimental

y la puesta en servicio hasta entregar el conjunto de instalaciones en perfectas condiciones de

funcionamiento, a satisfaccion del FOSPIBAY.

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA los costos correspondientes a los cortes de los servicios

necesarios para la construccién de la OBRA, cuyo pago sera realizado a la Empresa encargada de los

servicios correspondientes.

Los costos de los servicios a empresa publicas y/o privadas que pudieran ser necesarios durante la

ejecucién de la OBRA del Proyecto materia del Contrato, incluso durante el tiempo de operacion

experimental.

m) Cefirse y cumplir con las directivas vigentes y exigencias del Sistema Nacional de Inversién Publicay
de la normatividad de la materia.

n) Las demas actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA del Proyecto

materia del CONTRATO.
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4.3. Equipo y Materiales a suministrar
EL CONTRATISTA debera suministrar el equipo y material detallado en las BASES y en su Propuesta,

asi como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta ejecucion de LA OBRA materia
del CONTRATO.

4.4. Administracién del Contrato
EL FOSPIBAY designa al Administrador de EL CONTRATO, quien verificard que se cumplan

puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES. El control y
supervision de LA OBRA serd realizada por el SUPERVISOR. EL CONTRATISTA coordinara con EL
FOSPIBAY en todo lo relacionado a la ejecucién de LA OBRA, absolviendo las dudas e

interpretaciones del CONTRATO, durante todo el plazo de su vigencia.

4.5. En caso de ejecucién de la obra culmine antes de transcurrido el plazo sefialado en el numeral
precedente, éste podra ser reducido, siempre y cuando permita la culminacién de los servicios de
manera satisfactoria. En caso que la EJECUCION DE LA OBRA se extienda mas alla del plazo sefialado
en el numeral “5.1”, se podra prorrogar el plazo del CONTRATO. Para la reduccién y ampliacién del

plazo del CONTRATO se requiere la opinion de EL FOSPIBAY.

Toda solicitud de ampliacién de plazo debera ser presentada ante EL FOSPIBAY dentro del plazo de
ejecucién del respectivo estudio.

USULA QUINTA: PLAZO
El plazo de ejecucion de la OBRA de EL CONTRATO se fija en XXXXX (XXX) dias calendarios, el mismo

que empieza a regir desde el dia siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:
Que se haya designado al Supervisor, seglin corresponda.
b) Que se haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad XXXXXXXXX y con la
suscripcion del acta correspondiente, bajo control y supervision del FOSPIBAY.
Que se haya hecho entrega del Expediente Técnico por parte del FOSPIBAY

. Lo expresado en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de la posibilidad que EL CONTRATO
concluya de manera anticipada.

EL CONTRATISTA reconoce que la entrega del terreno a que se refiere el literal b) del punto “5.1” de
EL CONTRATO, corresponde a la Municipalidad XXXXXXXX, como Unidad Ejecutora de la OBRA. En
este sentido, EL FOSPIBAY no asume ninguna responsabilidad relativa a la entrega del terreno enel
cual se realizara la OBRA, obligdndose EL CONTRATISTA a realizar las verificaciones técnicas y legales
que correspondan antes de la ejecucion de la obra.

. Durante el plazo que la Municipalidad XXXXXXX, no entregue el terreno en el cual se realizara la
misma, se suspenderan las obligaciones de las PARTES hasta que se dé cumplimiento a tal obligacion.
Si tal suspension es mayor a cuatro (04) meses, EL CONTRATO podra ser resuelto por cualguiera de
las PARTES, sin derecho a indemnizacién o reclamo de ninguna naturaleza de la parte afectada.

f '~
3 Vil
W B/ S LLAUSULA SEXTA: RELACION ENTRE LAS PARTES

NG ~~_.f’;“'//Las partes declaran que EL CONTRATO es celebrado entre dos entidades auténomas e independientes

entre si, a las que, salvo la presente relacién contractual, no les une vinculacién del tipo de matriz y filial
o principal e intermedia o empleadory trabajador.

CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACION Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara conocer el lugar de la OBRA que se encuentra ubicado en el Distrito XXXXXXX
Provincia de Sechura, Departamento de Piura, asi como haber revisado el Expediente Técnico del
Proyecto, las caracteristicas del mismo y declara haberlas tenido en consideracién para fijar su propuesta,
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el plazo de ejecucién y en general las estipulaciones de EL CONTRATO, y renuncia expresamente a
cualquier reclamacién por los defectos o imprecisiones que pueda contener dicho documento.

CLAUSULA OCTAVA: MONTO DE EL CONTRATO Y GARANTIAS

8.1. Monto del Contrato:
El monto pactado como contraprestacién en este CONTRATO, que, incluido el IGV, es S/

XXX XXXXXXXXX) El presente concurso se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

8.2. Conceptos gue incluye el monto del contrato:
EL CONTRATISTA acepta y declara que los precios ofertados incluyen todo concepto necesario para
la completa y correcta ejecucion y operacion de LA OBRA, que se enumeran sin caracter limitativo

como sigue:

a) Planos, estudios e Informes especificos que sustenten el Replanteo y trazado de disefio de LA
OBRA, y la Ingenieria de Detalle para la construccién y la operatividad de la obra en su totalidad.
Esto incluye los calculos justificativos, los disefios para la construccién de los distintos
componentes para el eficiente servicio contratado seguin términos de referencia del procesoy las
caracteristicas de viabilidad del proyecto, sin costo adicional alguno.

b) Lograr la aprobacién de la documentacién que sea necesaria por parte de las autoridades
competentes para la ejecucion de la obra.

¢) Las actividades de coordinacion y seguimiento para la fabricacién y/o adquisicion de los equipos y
materiales, incluyendo los planos de fabricacion y construccién. )

d) Embalaje, embarque, trdmites de importacién, transporte, desaduanase, desembarque y descarga

del equipo y material importado que suministre.

En el rubro “Transporte de Materiales”, las actividades de seleccién, manipuleo, carga y descarga

de estos equipos y materiales; incluyendo los correspondientes seguros.

Entrega oportuna de los protocolos de pruebas tipo y pruebas individuales para los equipos y

materiales que suministre.

Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio de obra.

Insumos para construccion (cemento, fierro, madera para encofrado, etc.) y materiales menudos

no listados en los metrados pero necesarios para completar la ejecucion de los trabajos. Asi mismo

el empleo de maquinarias y equipos necesarios para la correcta ejecucién de LA OBRA.

Direccién técnica, mano de obra, obligaciones laborales, beneficios otorgados por las leyes sociales

a sus trabajadores y seguros.
Reemplazo de piezas defectuosas producidas durante el transporte y montaje, hasta el término del

periodo de garantia.
Ejecutar el Plan de monitoreo Arqueolégico mandado por el Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueoldgicos.
Cumplir con efectuar una adecuada disposicién de residuos sélidos, evitar la contaminacién de

fuentes de agua y control de material articulado, entre otros, realizando acciones de mitigacion

inmediatas.
m) Los costos correspondientes a los cortes de los servicios necesarios para efectuar los trabajos

propios de la ejecucién de LA OBRA.
n) Pruebas de fabrica, pruebas en banco y operativas durante el montaje y las pruebas de

operatividad para la puesta en servicio de las instalaciones.

o) Las pruebas en fabrica indicadas en el Expediente Técnico se llevardn a cabo en presencia del
SUPERVISOR y de los Ingenieros que faculte EL FOSPIBAY. Los gastos de desplazamiento y estadfa
en las fabricas y laboratorios de prueba del Ingeniero que faculte EL FOSPIBAY son de cargo de EL

CONTRATISTA.
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p) Las demas actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA y cualquier otro
costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucion de las obras objeto de EL CONTRATO.

q) EL CONTRATISTA, deja expresa constancia que dentro del monto de su propuesta antes indicado
estan incluidos todos los conceptos de servicios, materiales, equipos, materiales menores no
mencionados en el expediente técnico del CONCURSO, mano de obra, direccién técnica, utilidades.
Gastos generales, empleo de materiales y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros,
tributos y cualquier otro gasto necesario para el funcionamiento de los bienes suministrados y las
pruebas que sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecucion de LA OBRA hasta su
recepcion, asi como la implementacién de oficinas para el personal de la supervisién de campo,
durante el plazo de entrega de los bienes y ejecucion de LA OBRA.

8.3. Adelanto:

EL CONTRATISTA podra requerir el pago de un adelanto Directo (20%) -y otro por adelanto de
Materiales (20%) que en ningun caso entre ambos debera exceder un monto superior al cuarenta
por ciento (40%) del monto total de la OBRA adjudicada. Para tal efecto, este debera entregar una
Carta Fianza a EL FOSPIBAY por el mismo monto, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
numeral “8.4.2” del CONTRATO. Este pago por adelantado se entiende como un monto de capital
de trabajo para compra y traslado de materiales, insumos o servicios puestos a disposicion de la
OBRA. El referido adelanto serd amortizado mediante descuentos proporcionales a cada uno de los
pagos correspondientes a las aprobaciones de los informes previstos en las BASES.

.1. Garantia de fiel cumplimiento
EL CONTRATISTA a la firma del contrato, entrega a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO

INTEGRAL BAYOVAR una Carta Fianza, emitida por BANCO XXXXXX por el Fiel Cumplimiento del
CONTRATO, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto de su propuesta, la que
asciende incluido el IGV a XXXXXXX (S/ XXXXXXX soles).

La referida carta fianza podra ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones del
CONTRATO o no se cumpla con su renovacién, si ain existen obligaciones pendientes de
cumplimiento. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable,
incondicionada, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica. Las cartas fianzas podran.
presentarse en los modelos de los bancos, pero deberan contener los requisitos minimos
exigibles establecido en nuestros modelos.

La Carta Fianza tiene una vigencia de XXXX (XXX meses) el mismo que vence el XXXXX y se
mantendra vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final del CONTRATO, debe ser
renovada con anterioridad a los quince (15) dias calendario de su vigencia, en tanto se
encuentren obligaciones pendientes de cumplimiento. De no renovarse dentro de este plazo EL
FOSPIBAY podra solicitar su ejecucidn, sin previo aviso.

El incumplimiento de la renovacion de la garantia de fiel cumplimiento, dard lugar a la retencién
de todo pago.

La devolucién de esta garantia se realizard dentro de los sesenta (60) dias calendarios luego de
suscrita el Acta de Recepcién de la Obra y de aprobada y consentida la Liquidacion Final del
CONTRATO. Queda establecido que previamente se debe haber realizado exitosamente la
operacién experimental de la OBRA. En caso que la Liquidacién Final del CONTRATO arroje saldos
a favor de EL CONTRATISTA, este plazo puede ser acortado, siempre que demuestre haber
cumplido con todas las prestaciones incluidas en el numeral “4.2"” del CONTRATO.
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8.4.2. Garantia por Adelanto de Materiales
Para cumplir con lo indicado en el numeral “8.3”, EL CONTRATISTA debera entregar a EL

FOSPIBAY, en el plazo de 10 dias habiles desde la fecha de inicio de ejecucién de la obra, una
carta fianza, extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio
de excusidn y de realizacién automadtica a sélo requerimiento por carta notarial para su pago o
ejecucién, por el integro del adelanto y valida por el plazo de ejecucion de la OBRA.

Esta carta fianza deberd ser presentada en el plazo indicadoy renovada trimestralmente y a costo
de EL CONTRATISTA por los saldos pendientes de amortizacién del adelanto, hasta que dichos
materiales hayan sido entregados integramente en obra, bajo responsabilidad del
CONTRATISTA, la misma que podra ser ejecutada cuando no se cumpla con su renovacion con
anterioridad a los quince (15) dias calendario de su vigencia mientras existan saldos por
amortizar. EL FOSPIBAY podra solicitar su ejecucion sin previo aviso.

Adicionalmente para hacer cobro del pago, adjuntara factura emitida por EL CONTRATISTA por
el monto del adelanto, incluido el 1.G.V., el documento de autorizacién de transferencia
indicando el cédigo de interbancario de EL CONTRATISTA y Banco al que se debe efectuar la
transferencia, el documento que comunique el nimero de cuenta de detraccion de EL
CONTRATISTA o el integrante del Consorcio facultado a facturar, seguin sea el caso; documentos
que deberan estar debidamente suscrita por el representante legal y/o apoderados, segun

corresponda.

La Garantia indicada en el numeral “8.4.2” podra ser reducida, cuando, en igual proporcién se
haya amortizado el adelanto al efectivizarse el pago de la Valorizacién de Avance. Los saldos del
adelanto por amortizar, se tomaran en cuenta en la Liquidacion del CONTRATO.

El incumplimiento de la renovacién de la garantia de adelanto de materiales, dard lugar a la
retencion de todo pago.

/ ot PROs
< C\AUSULA NOVENA: DE LOS PAGOS
ago a EL CONTRATISTA se efectuara en soles. El monto ofertado en la propuesta de EL CONTRATISTA,

4 sujeto a reajuste de precios, segun férmula polindmica indicada en el Expediente Técnico.

PO

ronaiar ™
= 9.1. Procedimiento para el pago
/”/’\Ye‘\l'lp’qo\\%s valorizaciones, tienen caracter de pagos a cuenta, se efectuardn mensualmente, de manera
BRA, de acuerdo a los plazos establecidos en las BASES, de la manera

-~ \i, ‘oporcional al desarrollo de la O
= RS
/o8y /) Siguiente:
?\&?}/ Metrado de las partidas ejecutadas a la fecha de la valorizacién, con estricta sujecién a las
Especificaciones Técnicas del Expediente. No se valorizardn materiales puestos en obra o en

almacén.
Menos la amortizacién del adelanto otorgado, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes

establecidos.

Seguidamente se procedera al célculo de la valorizacién en funcién de los metrados ejecutados con
los precios unitarios del presupuesto aprobado, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor asi obtenido se le afiadira el .G.V.

Las valorizaciones estan sujetas a reajuste de precios, aplicandose para ello la férmula polinédmica indicada

en el Expediente Técnico.
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9.2. Presentacién de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra
Las valorizaciones tienen caracter de pagos por el avance real de los metrados ejecutados y serdn
elaboradas el dltimo dia de cada perfodo previsto en las bases y el contrato, por el supervisor y el
contratista. EL CONTRATISTA debera presentar a EL SUPERVISOR su expediente de valorizacién dentro
de los dos (2) primeros dias habiles del mes siguiente del periodo valorizado. El plazo maximo para que
el supervisor emita opinién técnica observando o aprobando la valorizacién y su remisién a EL FOSPIBAY
para periodos mensuales, es de dos (2) dias habiles, contados a partir del primer dia habil de la fecha

de la valorizacién por parte del contratista.

Las valorizaciones seran pagadas siempre y cuando las mismas hayan pasado por el trdmite ordinario y no
haya habido observaciones, en este caso primero deberan subsanarse las observaciones, esto en funcion
de los metrados ejecutados con los precios unitarios del presupuesto contractual, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor asi obtenido se le

agregara el |.G.V.

EL FOSPIBAY, quien procedera al pago respectivo, previo Informe de opinién técnica y de procedencia de
pago del Administrador de Contratos. Si EL SUPERVISOR no se presenta para la valorizacién conjunta con

EL CONTRATISTA, éste Ultimo la efectuara.

Junto a la valorizacién mensual, EL CONTRATISTA debe adjuntar copia de las planillas de pagos y de los
DNI del personal no calificado empleado en LA OBRA, reservandose el FOSPIBAY el derecho de verificar
la residencia habitual de dicho personal, a fin de dar cumplimiento al compromiso asumido por EL
CONTRATISTA de que el cien por ciento (100%) de su personal no calificado sea residente de la misma
localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecucion. Este compromiso fue incluido a través
el Anexo 11 de la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA, misma que forma parte integrante del

A 9.3. Aprobacién de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra
El plazo maximo de revisién y revisacién por EL SUPERVISOR de las valorizaciones y su remision a
L FOSPIBAY es de dos (02) dias hébiles, contados a partir del primer dia habil de la fecha de

cumplido en levantar las mismas, luego de lo cual elaboraré su Informe de opinidn técnica y de
procedencia de pago, elevando junto con todos los recaudos al drea correspondiente de EL
FOSPIBAY, a fin que se procese al pago respectivo.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacidn o valorizacién de los metrados
entre EL CONTRATISTA y EL FOSPIBAY, se resolveran en la liquidacidn del CONTRATO, sin perjuicio
del cobro de la parte no controvertida. Asimismo, no se valorizardn materiales puestos en obra,
valorizdndose solamente partidas ejecutadas.

Los plazos contenidos en los contratos para la presentacién de las valorizaciones o servicios
contratados deberan ser cumplidos con rigurosidad.

. Pago de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra

El pago de cada Valorizacién Mensual de Avance de Obra, sera cancelado en fecha no posterior al
ditimo dia habil del mes siguiente al que corresponde la valorizacion; siempre y cuando no se hayan
presentado observaciones, en tal caso no se pagaré hasta después de levantadas las mismas por EL
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CONTRATISTA; luego de su aprobacién por parte del FOSPIBAY, mediante el informe de conformidad
respectivo, presentada la factura correspondiente, incluido el IGV., y el documento con el cual se
informe el nimero de cuenta de detraccién. Asi mismo la dltima valorizacién serd pagada en la

Liquidacién Final.

9.5. Valorizacién de Liquidacion Final
Luego de la recepcion de LA OBRA, EL CONTRATISTA presentard la Valorizacién de Liquidacién Final, la
cual serd sometida a la revision u observaciones de EL SUPERVISOR.
A. Lla Liquidacién del Contrato de Obra, debera ser revisada, y visada por el Supervisor de obra de
conformidad con lo sefialado en el contrato suscrito y el Reglamento del FOSPIBAY.
B. EL CONTRATISTA presentard el Informe de Liquidacién del Contrato de Obra, el mismo que
consistird en lo siguiente:

B.1 Resumen Ejecutivo.
B.2 Cuadros sustentatorios que seran comunicados por el FOSPIBAY, asi como Album Fotografico

a colores. Con fotos que describan el antes, durantey la culminacion de las obras, asi como
un video del estado final de la obra y un resumen del proceso durante la ejecucion.
B.3 Archivo Digital de la Liquidacién del Contrato de Obra, en software compatible con aquel que
utilice del FOSPIBAY, conteniendo el Resumen Ejecutivo, Informe de liquidacion del
Contrato de Obra, cuadros sustentatorios, etc.
C. La Liquidacién del Contrato de Obra serd aprobada por la Entidad Contratante mediante el acto

administrativo correspondiente.

Resumen de valorizaciones.

Gastos totalizados.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Planos de replanteo.

Copias de cuaderno de obra.

- Solicitud de recepcidn de obra.

- Copia del reporte de todos los ensayos y materiales.

- Copia de todos los documentos cursados.

Copia de constancia de pago de valorizaciones.

Evidencia de que los trabajos comprendidos en EL CONTRATO estan libres de todo reclamo legal,

deudas y prebendas.

Monto actualizado de EL CONTRATO de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de montaje.

Deducciones a favor del contratante por incumplimiento de plazoy otros conceptos, si los hubiera.

Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

9 9.6. Deducciones y otros Descuentos

i / . JEL CONTRATISTA recibird el pago del monto correspondiente por la Valorizacién Mensual de Avance de

“\:\» ¢ a?@’/ Obra, menos las deducciones por adelantos y otros que correspondan.

== EL FOSPIBAY podré aplicar sancién pecuniaria con el descuento del monto que corresponda en la
valorizacién mensual de avance en los entregables o en la liquidacién del contrato, por incumplimiento
de obligaciones contractuales de acuerdo al cuadro que se detalla a continuacién:

Descuento
PARA EL CONTRATISTA {del Monto
Contractual)
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 2/1000
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Cuando EL CONTRATISTA no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra
tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones
solicitadas. El descuento es por cada dia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos de
seguridad. El descuento es por cada dia.

1/1000

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS
El descuento es por cada dia de incumplimiento.

2/1000

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando EL CONTRATISTA ingrese a la obra, materiales no recomendados o no
especificados en el expediente técnico, sin la autorizacién del supervisor. El

descuento es por cada hallazgo.

2/1000

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA

Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacién incompleta, perjudicando el
tramite normal de los mismos (Solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales,
ampliaciones de plazo, cronogramas, liquidaciones, etc.) El descuento es por cada

tramite documentario.

1/1000

CARTEL DE OBRA

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los diez dias
calendario después del inicio de la obra. El descuento es por cada dia de atraso.
También si durante la ejecucion de la obra no se evidencie su permanencia se le
aplicara el descuento el cual serd por cada dia de atraso.

1/1000

CRONOGRAMAS AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y CRONOGRAMAS
ACELERADOS

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los cronogramas (Gantt,
Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicion de materiales, otros) adecuado a
la fecha de inicio del Plazo contractual en un plazo de tres dias habiles, y la entrega
de los cronogramas acelerados en el plazo contractual. El descuento es por cada dia

de atraso.

1/1000

VALORIZACION Y LIQUlDACIéN
Cuando EL CONTRATISTA no presente la valorizacion o liquidacion, o el

4 vantamiento de las observaciones de las mismas, en los plazos establecidos en EL
“|_.CONTRATO o las presentes incompletas. El descuento es por cada dia de atraso.

1/1000

] f TREGA DE DOCUMENTACION

ando EL CONTRATISTA no presente la documentacién en los plazos establecidos

>[en el contrato, o en los plazos cuando lo establezca el SUPERVISOR Y/O FOSPIBAY.

El descuento es por cada dia de atraso.

1/1000

SEIE

DEL CUADERNO DE OBRA

| Si ELCONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR y/oal
2|\ personal autorizado por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias. El

descuento sera por cada constatacion.
Si las anotaciones no estan actualizadas por parte del CONTRATISTA, el descuento

sera por cada constatacion.

1/1000

PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El descuento es por cada

constatacion.

1/1000

RESIDENTE DE OBRA Y SU ASISTENTE
Cuando el Ingeniero Residente y/o Asistente del Residente no se encuentra en

forma permanente en la obra. El descuento es por cada dia, y por cada profesional.

1/1000

CAMBIO DE PERSONAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Cuando se solicite cambio de personal de la propuesta técnica. El descuento serd

por cada vez que se realice el cambio y por cada profesional.

1/1000
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DE LOS SEGUROS 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los seguros vigentes solicitados en el
contrato. El descuento sera por cada dia de atraso de renovacion.

INFORME DE REVISION FINAL PARA RECEPCION DE OBRA 2/1000
Cuando el Residente no lo presente hasta el dia establecido en el contrato. El
descuento es por cada dia de atraso.

INFORME ACCIDENTES 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo

de LA OBRA. El descuento sera por cada accidente no reportado.

Las partes acuerdan que para el célculo de los “Descuentos” del cuadro anterior, se realizan en base al
monto total del presente contrato de ejecucion.

Descuentos por servicios no ejecutados
Por otro lado, queda establecido, en caso de que los servicios incluidos en los gastos generales de EL

CONTRATISTA no sean ejecutados o prestados (por ejemplo, entrega de Pdlizas de Seguros, camioneta,
etc.); en cada valorizacion o en su defecto en la Liquidacién de EL CONTRATO, se efectuaran los
descuentos pertinentes, en base al desagregado que ha presentado EL CONTRATISTA dentro de su
propuesta, lo que se computard por dia calendario dejado de prestar el servicio particular, cuyos
conceptos no se encuentren dentro del cuadro (tabla) del punto “9.6".

9.7. Valorizacién de Trabajos Adicionales
Las Valorizaciones Mensuales de Avance de OBRA incluirén por separado, los montos a ser pagados

a EL CONTRATISTA por ajustes adicionales realizados, los mismos que deberan previamente haber
sido revisados y aprobados por EL SUPERVISOR, asi como haber sido incorporados a EL CONTRATO

por medio
de la suscripcién de una Clausula Adicional, para lo cual EL CONTRATISTA, debera ampliar las

garantias por el fiel cumplimiento del Contrato. El Monto del Adicional no debera exceder el quince
por ciento (15%) del monto contractual.

EL FOSPIBAY instruird al area competente para que se realicen los pagos respectivos a EL
CONTRATISTA, una vez revisadas y aprobadas las facturas correspondientes. En dichas facturas, se
debe precisar el nimero de Contrato y numero del Concurso que le dio origen.

2.98. Exigencias para el pago de las Valorizaciones
EL CONTRATISTA se obliga a llevar un registro fotogréfico digital en formato jpg 6 pmgy de video de

acuerdo a las siguientes caracteristicas:
12 vistas (minimo) al inicio de los trabajosy un video editado en formato DVD del5 minutos

minimo.

- 12 vistas mensuales (minimo) tomadas el dltimo dia del mes valorizado, captados desde los
puntos de vista a los efectos de la verificacién del avance de OBRA y un video editado en
formato DVD de 60 minutos minimo.

- 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en formato DVD de 15 minutos minimo.

- Planilla detallada de trabajadores que laboran en obra el mismo que debe registrar la salida
y entrada del personal en obra, el monto de la remuneracién percibida y cancelada, el plazo
de contratacion, documentos que deberén estar suscritos (con firma y huella digital) por
cada uno de los trabajadores, por el representante de la CONTRATISTA y por el SUPERVISOR
de la obra, en sefial de conformidad.

- Todas las fotografias serdn a colores y en tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con
indicacién marginal de lo que representan y el video deberd tener una duracién minima de
60 minutos. Cada entrega se realizard en dos ejemplares pegadas en hojas de carpeta

tamafio 21.5 x 28 cm. con indicacién de las fechas respectivas.
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El costo de las fotografias y los videos en DVD estara incluido en los gastos generales de EL
CONTRATISTA.

9.9. Cumplimiento del calendario valorizado de avance
Durante la ejecucién de LA OBRA, EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir los avances parciales

establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de LA OBRA. Cuando se produzca un retraso
mayor del 10% de la valorizacién mensual programada, EL SUPERVISOR ordenara a ELCONTRATISTA
que presente, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de LA OBRA dentro del plazo
previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. El plazo empieza a contar desde la anotacion
en el cuaderno de obra. En tal contexto, sin perjuicio de otras medidas que EL SUPERVISOR y/o EL
FOSPIBAY adopten, si este nuevo calendario no es presentado por EL CONTRATISTA, no se
procedera al pago de la Valorizacién Mensual de Avance de LA OBRA.

Cuando el monto de la valorizacién real acumulada resulte menor al noventa por ciento (90%) del
monto de la valorizacion programada acumulada, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes
a la fecha de presentacion de la valorizacién se procedera a la resolucion del Contrato, sin lugar a

reclamo.

CLAUSULA DECIMA: DE LA MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA

La Obra debera medirse por partidas completas, tomando en consideracién los metrados vigentes. Los
metrados vigentes son aquellos resultantes del Replanteo de Obra y de la Ingenieria de Detalle, cuyos
presupuestos adicionales y deductivos son revisados y visados por el SUPERVISOR y aprobadas por EL

n&da expresamente establecido que en tanto no sea revisado y visado el Expediente de Replanteo por
arfe del SUPERVISOR y aprobado por EL FOSPIBAY a través de la jefatura de proyectos y/o la Gerencia,
£ \ l]a aprobacién previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisién de la Resolucion
torrespondlente los correspondientes presupuestos adicionales y deductivos, no procedera la ejecucion,
valorizacidn, ni el pago de obras fisicas.
Igualmente, se precisa que no es procedente el pago de adicionales de obra u obras complementarias que
jecute EL CONTRATISTA que no estén contemplados en el expediente original, o modificado

4 LZL"’ bidamente aprobado, si no cuenta con la opinién favorable del supervisory la aprobacion del FOSPIBAY,

“&{'} a aprobacién previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisién de la Resolucién

(z%‘\' “:B_f & rrespondiente y la aprobacién del financiamiento por parte del Consejo Directivo del FOSPIBAY, en cuyo
\GSPi*;}P:\ caso sera de exclusiva responsabilidad y riesgo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS SEGUROS Y LA GARANT{A DE LA OBRA

BE LOS SEGUROS:
1.6.Dentro de los diez (10) dias utiles contados desde el inicio formal del plazo contractual, EL

CONTRATISTA

deber4 contratar por su cuenta y riesgo y entregar al FOSPIBAY las siguientes Pélizas de Seguros:

Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Péliza por un monto no menor de SEIS MiL DOLARES
AMERICANOS (US$.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una péliza por un
monto no menor de NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 9,000.00) por dafios materiales. El
seguro debera ser a nombre del CONTRATISTA.

Seguro con Respecto a la OBRA.- EL CONTRATISTA tomaré una Péliza de Seguro contra todo
riesgo por el importe total de LA OBRA a ejecutarse incluyendo el |.G.V. El beneficiario de este
seguro sera DEL FOSPIBAY. La péliza debe considerar ademas los siguientes riesgos:

- Huelga, motines y Conmocion civil

- Dafio malicioso, terrorismo y vandalismo
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- Desastres naturales
c) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- EL CONTRATISTA tomara una Péliza de Seguro

SCTR que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de
riesgo (Anexo 5 de la Ley 26790).

11.7.El pago de las primas y franquicias correspondientes sera por cuenta de EL CONTRATISTA.

11.8.Las pélizas antes mencionadas deberan mantenerse vigentes hasta la fecha de Recepcién de la
OBRA, salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que deberd mantener su vigencia
en los casos en que el personal de EL CONTRATISTA se encuentre laborando en OBRA durante el
periodo de prueba, garantia y/o levantamiento de observaciones. Asimismo, a partir de la
suscripcién del Acta de Recepcién, queda establecido que la Empresa que decepcionara la OBRA
para su operacién y mantenimiento asumira el riesgo asi como el Seguro con respecto a la OBRA
(literales b y c).

11.9.El incumplimiento en la entrega de las referidas Pélizas, asi como el incumplimiento en el pago

mensual de las primas dara lugar a la retencién de todo pago.
11.10. En caso

de siniestro de los suministros, ELCONTRATISTA sera el responsable de reponer el equipo o material
siniestrado, el que deberd ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y funcionales, a través del
seguro, para lo cual deberd tomar las pélizas de seguro que corresponden.

GARANTIA DE LA OBRA

11.11. EL
CONTRATISTA garantizara LA OBRA ejecutada por un periodo de siete (07) afios contados a partir

de la suscripcion del acta de recepcién de LA OBRA.

11.12. EL
CONTRATISTA seré responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo

minimo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién de la obra.

Accidentes — Notificaciones

EL CONTRATISTA proveerd en el lugar de la OBRA de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de
la OBRA. Dentro de las 24 horas después de ocurrido el accidente o de otro acontecimiento del que
resultara o que pudieran resultar dafios a personas 0 propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omisién de EL CONTRATISTA o de cualquiera de sus empleados,
durante la ejecucién del trabajo bajo el CONTRATO. EL CONTRATISTA deberd enviar un informe
escrito de tal accidente o acontecimiento al FOSPIBAY, por medio de EL SUPERVISOR, describiendo
los hechos en forma precisa y concreta. Asimismo, EL CONTRATISTA deberd enviar inmediatamente
al FOSPIBAY, por medio de EL SUPERVISOR, copias de cualquier citacién, notificacién u otro
documento oficial recibido por EL CONTRATISTA relativo a cualquier causa y/o a cualquier acto que
fuera consecuencia de la ejecucion de la OBRA contratada. Nada de lo aqui indicado eximird a EL
CONTRATISTA de la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes que sean requeridos

por EL FOSPIBAY.

& /¥ /cLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA, GARANTIA INICIAL DE OBRA Y LIQUIDACION
“m5t 2% FINAL
B .

12.1.Solicitud de recepcién de la obra y designacién del comité de recepcién
EL CONTRATISTA por intermedio de su Ingeniero Residente solicitard en el Cuaderno de Obra la
recepcién de la obra, indicando la fecha de culminacién. Ocurrido ello, el SUPERVISOR en un plazo
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no mayor de tres (3) dias habiles comunicara de este hecho a EL FOSPIBAY, adjuntando su respectivo

informe.

En un plazo maximo de cinco (5) dias hébiles de recibida la comunicacién a que se refiere el parrafo
anterior, EL FOSPIBAY procedera a designar un Comité de Recepcion, el cual estard integrado por lo
menos, por un representante de la MUNICIPALIDAD XXXXXX, dos (2) del FOSPIBAY, y por el

SUPERVISOR.

12.2.Realizacién de la recepcién de la obra
El Comité de Recepcion junto con EL CONTRATISTA, procederd a verificar el fiel cumplimiento a lo

establecido en los planos y especificaciones técnicas y exigira a EL CONTRATISTA la realizacién de las
pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un
plazo de diez (10) dias calendarios posteriores de realizada la designacién.

El Comité de Recepcidn verificard el fiel cumplimiento de EL CONTRATO, en los planos de Replanteo
de Obra que fueran debidamente aprobados mediante documento por EL FOSPIBAY a través del EL
FOSPIBAY, con las correcciones que se hubieran efectuado durante la ejecucién de las Obras.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios de anotada en el
cuaderno de obras su requerimiento de recepcién de obra, el informe preliminar para recepcién de
obra (verificacién de la correcta terminacién de la obra, incluida la ejecucidn de pruebas) efectuado
conjuntamente con EL SUPERVISOR; a efectos de que el Comité de Recepcidn se constituya para
efectuar la constatacién de la culminacion de la obra a conformidad del Expediente Técnico y las
modificaciones aprobadas por el FOSPIBAY. El informe preliminar para recepcion de obra debe
contener como minimos una memoria descriptiva actualizada, los planos de replanteo y copia de los
ensayos y pruebas efectuadas a la obra. De no presentarse este, el Comité de Recepcién efectuarad
sus labores en base al Informe de Fin de OBRA de EL SUPERVISOR.

Culminada la verificacién se levantard un Acta que sera suscrita por los miembros del Comité de
Recepcién y EL CONTRATISTA, representado por el Ingeniero Residente. En el Acta se incluiran las
bservaciones, si las hubiese. De no existir observaciones se procedera a la recepcidn de la OBRA,
niéndose por concluida en la fecha indicada por EL CONTRATISTA.

En el acto de recepcién de obra EL CONTRATISTA debera presentar un inventario detallado de la

Infraestructura de la Obra y bienes en el caso que los hubiera, el cual deberj ser verificado por el
I Comité de Recepcidn.

/;)(\-\DAD =N La recepcidn conforme no invalida el derecho posterior del FOSPIBAY de reclamar por defectos que

se encuentren en su ejecucion, en la documentacion presentada, entre otros.

o) >)
V-5%/) & ; )

A - ?$12.3.Suscripcion del Acta de Recepcién de la Obra

i Si la OBRA, a juicio de EL SUPERVISOR y del Comité de Recepcion se halla ejecutada correctamente
conforme a los planos, especificaciones técnicas, asi como de las anotaciones en el Cuaderno de
OBRA, se procederd a la Recepcion de la OBRA, dejéndose constancia en el Acta que se levantara
para tal efecto, la que serd suscrita por los miembros del Comité de Recepcién, EL CONTRATISTA y

EL SUPERVISOR.

12.4. Deficiencias y/u observaciones
Si el Comité de Recepcién encontrara que la OBRA no ha sido ejecutada en la forma que se sefiala

en el presente CONTRATO, no se recepcionard la OBRA, sentdndose un “Acta de Observaciones” en
la que se hardn constar todas las observaciones (deficiencias, anomalias e imperfecciones) que se
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encuentren. EL CONTRATISTA dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucién vigente de la
obra para subsanarlas, el cual se computard a partir del quinto dia habil de la suscripcion del Acta.
Este plazo no dard derecho al pago de ningun concepto a favor de EL CONTRATISTA, ni de EL

SUPERVISOR, ni a la aplicacién de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, EL CONTRATISTA solicitara la recepcion de LA OBRA en el Cuaderno
de OBRA lo cual sera verificado por EL SUPERVISOR e informado a EL FOSPIBAY, seglin corresponda,
en el plazo de dos (2) dias habiles siguientes de la anotacién. El comité de Recepcion junto con EL
CONTRATISTA se constituiran en la obra dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de recibido el
informe de EL SUPERVISOR. La comprobacién que realizaré se sujetara a verificar la subsanacion de
las observaciones formuladas en el Acta no pudiendo formular nuevas observaciones.

En caso que EL CONTRATISTA o el Comité de Recepcién no estuviesen conformes con las
observaciones o el levantamiento de observaciones, segtin corresponda, anotara la discrepancia en
el acta respectiva. El Comité de Recepcion elevari a EL FOSPIBAY, todo lo actuado con un informe
sustentado de sus observaciones en un plazo de cinco (5) dias habiles. EL FOSPIBAY debera
pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se
sometera a los mecanismos de solucién de controversias establecidos en el CONTRATO.

si transcurrido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, EL FOSPIBAY
comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas
debidamente acreditadas por EL CONTRATISTA, dard por vencido dicho plazo, tomara el control de
la obra, resolverd EL CONTRATO y adoptara las medidas necesarias para la conclusion de LA OBRA.

Todo retraso en la subsanacién de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerara
como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podra dar lugar a que EL
FOSPIBAY resuelva EL CONTRATO por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente
numeral podrén ser aplicadas hasta el tope sefialado en el CONTRATO.

Si en el proceso de verificacién de la subsanacién de las observaciones, el Comité de Recepcion
constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin
perjuicio de suscribir el Acta de Recepcién de OBRA, informard a EL FOSPIBAY para que ésta solicite
por escrito a EL CONTRATISTA las subsanaciones del caso.

.Periodo de operacién experimental
Comprende un periodo de treinta (30) dias calendario, cuya fecha de inicio seré fijada en el Acta de

Recepcidn de la OBRA.

Durante este periodo EL CONTRATISTA mantendréa personal técnico en la Obra para garantizar el
correcto funcionamiento de la obra y/o equipos y corregir los defectos y/u observaciones que se
hubieran presentado en la fecha de recepcién de la OBRA o presentado durante este periodo. EL
CONTRATISTA serd el responsable de la totalidad de los costos que demande la operacion
experimental (incluido el de la energia que se consume en Alumbrado Publico), los mismos que estdn

considerados dentro de sus gastos generales.

Al término de este periodo y de la entrega del Expediente “Conforme a OBRA” y luego de su revisién
por parte de EL SUPERVISOR, asi como de la aprobacién de EL FOSPIBAY, se suscribird un Acta de
Conformidad de Operacién Experimental y autométicamente se iniciard el Periodo de Garantia Inicial
de la OBRA sefialado en el Numeral “12.6".
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12.6.Liguidacién final
12.6.1. Presentacién de la Valorizacién de Liquidacién Final.

EL CONTRATISTA presentaré la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y calculos
detallados, dentro de un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, desde el dia
siguiente de la suscripcion del Acta de Conformidad de Periodo Experimental de la obra.

La liquidacién se entregara al SUPERVISOR y éste junto con su informe de opinién técnica lo remitird
a EL FOSPIBAY en un plazo maximo de diez (10) dias calendario de recibida la documentacion por EL

CONTRATISTA.

Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes, EL FOSPIBAY deberd pronunciarse, ya sea
observando la Liquidacién presentada por EL CONTRATISTA, o de considerarlo pertinente,
elaborando otra, y notificar a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie.

Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracién serad
responsabilidad exclusiva del FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los
gastos de cargo de EL CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificara la liquidacién al CONTRATISTA para
que éste se pronuncie dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente.

La Liquidacién quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por

la otra dentro del plazo establecido.

En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla
debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

Una vez que la Liquidacién haya quedado consentida, el CONTRATO quedara concluido debiendo
cerrarse el expediente de la contratacion.

El consentimiento de la Liquidacién, no exonera a EL CONTRATISTA de la presentacion de toda la
documentacién con las formalidades requeridas por EL FOSPIBAY, la misma que deberd ser
entregada a satisfaccién de EL FOSPIBAY para proceder al pago de los saldos restantes si los hubiera,
o la devolucién de la carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

12.7.Declaratoria de fabrica
EL CONTRATISTA debe alcanzar a EL FOSPIBAY, la minuta de Declaratoria de Fabrica o la Memoria

Descriptiva valorizada, segtin sea el caso.

A estos documentos se acompafiara, cuando corresponda, la declaracién jurada de EL SUPERVISOR
y la conformidad de la Municipalidad XXXXXXXX, de haber observado las disposiciones legales y
municipales para la construccién de LA OBRA, asi como las licencias, autorizaciones y permisos.

El cumplimiento de esta obligacién por parte de EL CONTRATISTA, sera condicién para el pago del

monto de la Liquidacién Final.

12.8.Descuentos previos al pago de la liquidacién final

Previo al pago de la Valorizacién de Liquidacién Final, se descontaran del importe del mismo, los

siguientes conceptos:
a) Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de

Obra.
b) Reposicién por dafios atribuidos a EL CONTRATISTA, si hubiera.
c) Las multas y penalidades, si hubiese.
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El pago del saldo a favor de EL CONTRATISTA resultante de la Liquidacidn Final se efectuara una vez
aprobada dicha liquidacién mediante orden escrita de EL FOSPIBAY.

12.9.Aprobacidon de la liquidacidn final de EL CONTRATO
La Liguidacidn Final de EL CONTRATO se aprobara por acta emitida por el FOSPIBAY, en el cual se exprese

su conformidad.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CUADERNO DE OBRA

13.1. Caracteristicas del cuaderno de OBRA
EL CONTRATISTA adquirira por su cuenta el Cuaderno de OBRA, el que serd aperturado con el Acta
de Entrega de terreno de la OBRA. Este Cuaderno deberd estar debidamente legalizado y sera visado
y sellado en todas sus paginas por el SUPERVISOR designado por EL FOSPIBAY y EL CONTRATISTA.
Este Cuaderno de OBRA tendra paginas numeradas correlativamente, en original y tres (3) copias. El
original permanecerd en OBRA, la primera copia sera para EL FOSPIBAY, el segundo para el Ingeniero
Residente de EL CONTRATISTA y la tercera copia para EL SUPERVISOR. En este cuaderno EL
SUPERVISOR vy Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA anotardn claramente las ocurrencias,
drdenes, consultas, etc., referentes a los trabajos que se realizan. Cada anotacién llevara fecha y
firma de EL SUPERVISOR o Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA y la Constancia de la otra parte,
de haber tomado nota. Estos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el

mismo.
Al concluir la OBRA, el original de este cuaderno conjuntamente con el original del acta de recepcién

serd remitido a EL FOSPIBAY como parte de la liquidacién de OBRA.

El Cuaderno de OBRA es el medio ordinario de comunicacién entre EL CONTRATISTA y EL
SUPERVISOR. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la OBRA, bajo custodia del
Residente de OBRA y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante EL FOSPIBAY

Si EL CONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR, y/o al personal
autorizado por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias, sera causal de aplicacién de muita
del uno por mil (1/1000) del monto contractual y por cada constatacion.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA

< S/
NQSPi@P’ 14.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas y metrados
En el supuesto que resultara indispensable la ejecucién de obras adicionales por errores en el

o Expediente Técnico o situaciones impredecibles posteriores a la suscripcion del CONTRATO, EL
/ :,\;‘alng;‘» FOSPIBAY sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Consultor que elaboré
f ) dicho Expediente, podra decidir autorizarlas. En tal sentido, es posible modificar el metrado
{ ' . %’?» referencial; lo que debera ser evaluado por EL CONTRATISTA en la etapa de Replanteo de Obra.
°B,-"§} 'Las Modificaciones en el expediente técnico serdn aprobadas por la Municipalidad previa
'F_'_‘fe} conformidad del expediente técnico por parte de Proyectista.

14.2. Obras adicionales y reducciones
Las obras adicionales y reducciones, se originan por la diferencia entre el metrado referencial y el

metrado resultante del Replanteo y los ajustes que sobre estos sea necesario efectuar durante el
proceso de ejecucién de la Obra.

Solo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando se cuente previamente con la autorizacion
escrita del FOSPIBAY a través de la Gerencia General y en los casos en que el valor de aquéllas,
restandole los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por
ciento (15%) del monto total del CONTRATO original.
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14.3. Clausula adicional
Toda modificacion en el valor del CONTRATO como consecuencia de ajustes adicionales, ya sean

disminuciones o incrementos de OBRA como consecuencia de diferencia de metrados, deberd
contar con la opinién técnica favorable de EL SUPERVISOR de OBRA, la Aprobacién de EL FOSPIBAY
y la Aprobacién de la Municipalidad XXXXXXXX mediante emisién de Resolucién correspondiente,
dando cuenta de ello al CONSEJO DIRECTIVO. Asimismo, en caso que las modificaciones al valor del
CONTRATO (adicionales o disminuciones) efectuadas durante la ejecucién del mismo, en su
conjunto, superen el 5% del monto total del CONTRATO original, las PARTES deberdn suscribir una
Cldusula Adicional al Contrato, suscrita por los representantes de ambas PARTES.

En caso se requieran efectuar obras adicionales a la OBRA por casusa distintas a las diferencias de
metrados, estas obras adicionales y los montos involucrado no deberdn superar el porcentaje del
presupuesto establecido en el sistema de Inversién Publica Vigente, sus modificaciones o norma que
la sustituya, en relacién al monto total del contrato original y deberan contar con la opinidn técnica
favorable del SUPERVISOR de obra, EL FOSPIBAY y la aprobacién de la Municipalidad XXXXXXXX
mediante emisién de Resolucion correspondiente con la autorizacién escrita del FOSPIBAY quien
dara cuenta al CONSEJO DIRECTIVO, debiendo formalizarse mediante Clausula Adicional al Contrato,
la misma que debera ser suscrita por los representantes legales de ambas PARTES.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: AMPLIACION DE PLAZO
15.1. EL CONTRATISTA podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por las siguientes causales, siempre
que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente:
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a terceros y/o a EL
FOSPIBAY.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba el adicional de obra, siempre que afecte la ruta critica de la ejecucion de la

obra.

n este Gltimo caso, EL CONTRATISTA solicitara la Ampliacién de plazo conjuntamente con el Expediente
Adicional de obra, siempre que uno sea vinculante con el otro a los tres{03) dias habiles de finalizado
echo generador del atraso o paralizacién, para su aprobacion ante el SUPERVISOR, EL SUPERVISOR
Bpditira un informe expresando opinién sobre la solicitud de Ampliacién de Plazo y lo remitiré al FOSPIBAY
fh un término no mayor de tres(3) dias hébiles, contados desde el dias siguiente de presentada la
solicitud. Con la ampliacién de plazo EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar el plazo de las garantias que

hubiere otorgado.

/DAD N

f’g\” \\% 15.2. Procedimiento para la Ampliacién de Plazo
.:' 8( ’4@’ >.J; Para que proceda una ampliacién de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, EL
(A N CONTRATISTA, por intermedio de su Residente, debera anotar en el cuaderno de obra las

)
QY

circunstancias que a su criterio ameriten ampliacion de plazo. Dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes de concluido el hecho invocado, EL CONTRATISTA o su representante legal solicitara,
cuantificard y sustentaré su solicitud de ampliacién de plazo ante EL SUPERVISOR, siempre que la
demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente y el plazo adicional resulte
necesario para la culminacién de la OBRA. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo
vigente de ejecucién de la obra, la solicitud se efectuard como maximo antes de los 15 dias
calendarios del vencimiento del plazo de ejecucién de la OBRA.
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EL SUPERVISOR emitiré un informe expresando opinién sobre la solicitud de ampliacion de plazo y
lo remitira a EL FOSPIBAY, en un término no mayor de tres (3) dias habiles, contados desde el dia
siguiente de presentada la solicitud.

EL FOSPIBAY emitira pronunciamiento sobre la solicitud de ampliacién, en un plazo de diez (10) dias
habiles contados desde el dia siguiente de la recepcion de! indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se considerara ampliado el plazo, siempre que
el requerimiento de ampliacién de plazo demuestre que se ha afectado la ruta critica del programa
de ejecucién de obra vigente, el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la OBRA,
que la solicitud de ampliacién haya sido solicitada dentro del plazo establecido en el contrato, que
la demora no sea atribuible al contratista.

Toda solicitud de ampliacién de plazo debe efectuarse dentro de la vigencia de la ejecucion de OBRA,
fuera del cual no se admitira las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de
ampliacién de plazo debera tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales
diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.

La ampliacién de plazo obligara a EL CONTRATISTA a presentar a EL SUPERVISOR un calendario de
avance de obra valorizado actualizado y la programacién PERT-CPM correspondiente, considerando
para ello sélo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacién de plazo
concedida, en un plazo que no excedera de ocho (8) dias habiles, contados a partir del dia siguiente
de la fecha de notificacién a EL CONTRATISTA de la aprobacién de la ampliacion de plazo.

El SUPERVISOR deber3 elevarlos a EL FOSPIBAY, con los reajustes concordados con el residente, en
un plazo maximo de dos (2) dias habiles, contados a partir de la recepcién del nuevo calendario
presentado por EL CONTRATISTA. En un término de diez (10) dias hébiles, contados a partir del dia
siguiente de la recepcién del informe del SUPERVISOR, EL FOSPIBAY debera pronunciarse sobre
dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado por EL FOSPIBAY a través de EL FOSPIBAY,
reemplazara en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse EL FOSPIBAY en el plazo sefialado,
se tendra por aprobado el calendario elevado por el SUPERVISOR.

En virtud de la ampliacién otorgada, EL FOSPIBAY prorrogard el plazo de los otros contratos que
hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al Contrato principal.

3. Caso fortuito o de fuerza mayor
Se entiende por caso fortuito o de fuerza mayor a la causa no imputable, consistente en un evento

extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucién de la obligacién o determine su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

. Casos que no se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor

No se considerara como causa de fuerza mayor el mal tiempo que sea comun en el drea donde se
realiza la OBRA, salvo para el caso de trabajos en superficie, cuando las precipitaciones pluviales
registradas por el SENAHMI o entidad similar en la zona de la OBRA superen los 20 mm diarios o en
caso de que, a criterio del SUPERVISOR, perjudique el avance de la OBRA, retrasando la ruta critica.
Tampoco se consideraran como causas de fuerza mayor las demoras en la entrega de los equipos Y
materiales suministrados por EL CONTRATISTA, asi como de los implementos necesarios para la
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construccién y ejecucion de la OBRA, por ser obligacién de EL CONTRATISTA, tomar y adoptar todas
las previsiones necesarias para evitar dichas demoras y/o considerarlas dentro del plazo de su oferta.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA ademads de las otras obligaciones establecidas en el CONTRATO, asume las siguientes

obligaciones:
16.1.Cumplir con la ejecucién de la OBRA, a plena satisfaccion de EL FOSPIBAY, de acuerdo con las

estipulaciones del presente CONTRATO, el Expediente Técnico, las BASES y su Propuesta Técnica.

16.2.Es responsable del traslado de su personal al lugar de la OBRA y cualquier movilizacién que deba
realizar dicho personal, para el cumplimiento de sus obligaciones.

16.3.Respetar y cumplir las indicaciones o instrucciones, verbales o escritas que le sean proporcionadas
por EL FOSPIBAY y el SUPERVISOR.

16.4.Respetar y cumplir la normatividad del sector para la ejecucién de la obra.

16.5.No sustituir a los integrantes del personal asignado al servicio presentado en la Propuesta Técnica,
sin el previo conocimiento y aprobacion escrita de EL FOSPIBAY a través de la Gerencia General,
quien Unicamente aceptard a quienes posean similar o mayor nivel profesional y experiencia. La
mencionada sustitucién de personal o la demora en la aprobacion que deberd efectuar EL FOSPIBAY
no podran ser invocadas por EL CONTRATISTA como causal de cualquier incumplimiento parcial,
tardio o defectuoso, de las obligaciones que asume por el CONTRATO. Durante los primeros treinta
(30) dias del plazo de ejecucién no se podra realizar por ninglin concepto la sustitucién de personal
aqui indicada, de lo contrario operara de manera indefectible la penalidad correspondiente.

16.6.Asumir los gastos de su personal sobre cualquier accidente que se presente, u otros vinculados a su
estadia en el lugar del Proyecto y en general en relacién a la ejecucién de sus obligaciones
contractuales. '

16.7. Abonar por su cuenta todos los impuestos y contribuciones que le correspondan por la ejecucion

de la OBRA contratada, de acuerdo a ley.

16.8.Asumir la obligacién de asegurar, a su costo, al personal asignado a los servicios materia del presente
CONTRATO contra todo tipo de riesgos, incluyendo accidentes, seguro de vida, responsabilidad civil
entre otros, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo el pago de las primas respectivas, asi
como de los deducibles y coaseguros respectivos.

16.9.Mantener libre de responsabilidad a EL FOSPIBAY contra cualquier dafio, reclamo, accién legal,

dafios personales, incluyendo muerte, dafios a propiedad de terceros, entre otros, derivados de las

actividades realizadas por su personal. EL CONTRATISTA por su propia cuenta asumira todos los

gastos y costos, incluyendo honorarios de abogados que resultasen como consecuencia de las

acciones aqui indicadas

eI personal asignado al servicio, al personal propio, asoaado o contratado para la ejecucuSn de este

CONTRATO, declarando expresamente que EL FOSPIBAY no serd responsable de cualquier reclamo

laboral, contractual, tributario y/o previsional relacionado con dicho personal por no tener

vinculacidn legal alguna con aquellos.

16.11. Mantener la confidencialidad acerca de toda la informacidén obtenida como consecuencia directa
o indirecta de este contrato, la cual no podré ser divulgada a terceros sin la autorizacién de EL
FOSPIBAY dada por escrito. La obligacién de confidencialidad se mantendrd vigente y debera ser
observada por EL CONTRATISTA hasta por el plazo de un (1) afio contado a partir de la fecha de
terminacion de este CONTRATO.

16.12. EL CONTRATISTA se compromete a resolver y absolver, cualquier observacién que presente EL

FOSPIBAY, durante un plazo de siete (7) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion de

la Obra.
13. No podra Ceder, Transferir o Subrogar el CONTRATO.
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EL CONTRATISTA, bajo ningtn titulo, podré ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el
presente CONTRATO, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecucion de la OBRA,
16.14. Conocimiento de los Planos y Especificaciones Técnicas de la OBRA.
EL CONTRATISTA y sus representantes en la OBRA, estan obligados a conocer minuciosamente los
planos, instrucciones, costos Yy especificaciones técnicas. Si existiesen dudas, haran
inmediatamente una consulta al SUPERVISOR, quien les respondera dentro de los tres (03) dias
hébiles siguientes a la recepcién de la solicitud. Esta consulta, en caso de duda, se hard antes de
proceder a la ejecucién de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada
anteriormente, correran por cuenta del CONTRATISTA todos los pagos necesarios para subsanar
los inconvenientes ocasionados.
16.15. Suministro de Equipos, Materiales y Mano de OBRA
EL CONTRATISTA se obliga a suministrar el equipo, materiales, asi como la mano de obra exigibles,
de acuerdo a lo solicitado en las BASES y a su Propuesta, asi como todo lo necesario para la
conclusién satisfactoria de la OBRA.
16.16. Compromiso de Emplear Personal de Reconocida Capacidad Técnica y Experiencia
Para los efectos de la ejecucién de la obra materia del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se
compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia.
Asimismo, EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento al compromiso de que el cien por ciento
(100%) de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o provincias
colindantes al lugar de ejecucién. EL CONTRATISTA elaborara formato que facilite identificar el
cumplimiento, ademds de ello EL CONTRATISTA esta en la obligacién de efectuar los pagos a todo
el personal a su cargo dentro del plazo'y el modo correspondiente.
. Ingeniero Residente
El Ingeniero Residente, sera propuesto por EL CONTRATISTA, siendo responsable de la direccién
técnica de la ejecucion de la OBRA y como tal debera estar permanentemente en la OBRA. Las
decisiones aceptadas por el referido profesional tendran validez, no pudiendo ser enervadas por
otra persona o autoridad propia de EL CONTRATISTA.

. Reemplazo de Personal
Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectiie EL CONTRATISTA, debera

contar previamente con la aprobacion de EL FOSPIBAY, sin perjuicio del derecho de la misma de
solicitar la sustitucién del personal que a su juicio resulte incompetente.

Tanto el Ingeniero Residente como el Ingeniero Asistente podran ser sustituidos a propuesta dEL
CONTRATISTA previa autorizacién de EL FOSPIBAY; para ello, el reemplazante deberd reunir
calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. Este
reemplazo no podra ser realizado por ninguna razén durante los primeros treinta (30) dias
calendario del servicio, de lo contrario se impondré indefectiblemente el descuento
correspondiente, de acuerdo al cuadro establecido en el numeral 9.6 de la Cldusula Novena del
Contrato.

Cuando se solicite cambio de Ingeniero Residente o personal de la Propuesta técnica, se sancionard
al contratista con un descuento por cada vez que se solicite el cambio, segun el cuadro de

penalidades.
La mencionada sustitucién de personal o la demora en la aprobacién que deberd efectuar EL

FOSPIBAY,

no podran ser invocadas por EL CONTRATISTA como causal de ampliacién de plazo.

. Custodia de los Materiales, Equipos y Trabajos Terminados

EL CONTRATISTA custodiara todos los materiales, equipos y todo trabajo terminado o no
terminado hasta la Recepcién de la OBRA por EL FOSPIBAY.

16.20. Instalacién de Letreros
EL CONTRATISTA instalaré letreros en el sitio de construccién, cuya cantidad se encuentra

determinada dentro del Presupuesto de la OBRA. El letrero tendr4 las dimensiones de por o menos
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3.6 x 2.4 metros, de acuerdo al modelo proporcionado por EL FOSPIBAY. Asimismo, el mismo que
deberd ser aprobado previamente por el FOSPIBAY y debera necesariamente contener de manera
suficientemente visible el logo y nombre completo del FOSPIBAY, en su calidad de Financista de la
OBRA.

16.21. Fallas o Defectos percibidos por EL CONTRATISTA y Subsanacidn de Deficiencias
De observar EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias calendarios de la suscripcién del
CONTRATO, fallas o defectos en el expediente técnico, EL FOSPIBAY evaluard las observaciones
formuladas por EL CONTRATISTA y se pronunciara sobre ellas dentro del plazo de diez (10) dias
habiles.
Cuando EL CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucion de los trabajos o no efectiie
la correccién de los mismos después de efectuada la segunda notificacién por parte de EL
SUPERVISOR, EL FOSPIBAY, resolverd el contrato sin que corresponda rectamo alguno.

16.22. Medios de Seguridad
EL CONTRATISTA mantendra permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacién adecuadas
y en general todo medio de seguridad para el acceso de peatones y vehiculos a los lugares dela
obra, para prevenir a terceros del riesgo de accidentes. De ser el caso se deberd contar con

personal de seguridad

16.23. Proteccion de las Propiedades Adyacentes
EL CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la obra, si las
hubiera. En caso de que éstos se produzcan, deberdn ser resarcidos bajo su exclusiva
responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados por daitos causados por
las obras de EL CONTRATISTA y por todo dafio causado a terceras personas como resultado de sus

trabajos.
. Reparacién de Daiios
EL CONTRATISTA precautelara de dafios a cafierias, arboles, conductores, cables de instalacion

eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier dafio o defecto por su propia
cuenta y riesgo.

. Cumplimiento de la Legislacion Laboral, Municipal y Social Vigente

EL CONTRATISTA cumplird estrictamente con la legislacion laboral, municipal vigente en la
Republica del Pert y serd también responsable de dicho cumplimiento, asi como el pago de tributos
y obligaciones laborales. Asimismo, EL CONTRATISTA, debera acreditar contar con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo de sus trabajadores asignados a la OBRA de acuerdo a las
normas legales vigentes, caso contrario no se dara trdmite al pago de sus valorizaciones.

EL CONTRATISTA sera responsable y debera mantener a EL FOSPIBAY liberada contra cualquier
multa o penalidad o demanda de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del
incumplimiento o infraccién de dicha legislacién laboral, municipal o social, u otras normas
vigentes en la Republica del Peru.

EL CONTRATISTA deberd proveer a sus trabajadores, bajo su propia responsabilidad, de todos los
Equipos de Proteccién Personal (EPP) y de cualquier otro implemento y/o elemento de seguridad
que sea necesario para la prestacién adecuada del servicio contratado, en estricto cumplimiento
de todas las disposiciones contenidas en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y
su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

16.26. EL CONTRATISTA se obliga mediante el presente Contrato a absolver todas las consultas que
pudiera hacerle EL FOSPIBAY y las Municipalidades beneficiarias, en su calidad de Unidad Ejecutora,
la Institucién o entidad beneficiaria inclusive luego de la culminacién de la ejecucidn de la obra,
obligdndose a dar respuesta dentro de un plazo maximo de cinco (05) dias habiles.

16.27. EL CONTRATISTA reconoce que la obra ejecutada serd transferida a titulo gratuito a la Entidad que
se determine mediante Resolucién Ministerial del Sector, dicha entidad sera la beneficiaria de la
obra siendo esta XXX XXXXXXXXXXXXXX.
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16.28. Cumplir las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversién Publica durante la ejecucién del
Contrato y del Proyecto.

16.29. Gestionar por su cuenta y costo las autorizaciones que correspondan para la ejecucién de la obra
del Proyecto, asi como las autorizaciones de las Autoridades competentes.

16.30. Obtener el documento Conforme a Obra de la Concesionaria en el caso de las partidas
correspondientes a obras eléctricas que correspondan, siendo este documento requisito para la
aprobacién y pago de la valorizacion de la liguidacidn final.

16.31. EL CONTRATISTA deberd, asimismo, cumplir las demas obligaciones y responsabilidades que se
establecen en el presente CONTRATO.

16.32. Informar a EL FOSPIBAY sobre los posibles conflictos de interés con el SUPERVISOR en la ejecucion
de la obra a realizar. Esta es una obligacion esencial y se puede entender como conflicto de interés,
el vinculo directo con las personas responsables de la ejecucién del Proyecto, hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad, o vinculo laboral o contractual de asesoria a la empresa
consultora, o al SUPERVISOR como persona natural. Este conflicto de intereses se entendera referido
tanto al personal encargado de la labores de Ejecucion y Supervisién, asi como a los representantes

legales de las personas juridicas de ser el caso.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY
EL FOSPIBAY tendra las siguientes obligaciones y responsabilidades especificas:

. 17.1.Designar un Administrador del CONTRATO, quien verificara que se cumplan puntualmente todas las

= \ obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES; teniendo autoridad para dar las érdenes de

w (o) ,f;J trabajo e instrucciones para la correcta ejecucion del objeto del CONTRATO.

\§ F‘_'c:? ¥/ 17.2.Instruir al area correspondiente para efectuar los pagos segun las condiciones del CONTRATO.
~LOSE- 17.3.EL FOSPIBAY, otorgara la conformidad del servicio, ademds de cumplir con todas las obligaciones y

responsabilidades que se establecen en el presente CONTRATO.

USULA DECIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Eave /&
OSPQVI'}F“\ 8.1 Conforme al articulo 1315° del Cédigo Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mavyor es la causa no imputable,

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucion de la

—
'_,.-’./ L'DA;‘ obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.
{fé \\hp.z.Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada debera
‘\"’ o ;g‘} notificar inmediatamente y por escrito a la otra informandole de la ocurrencia del hecho con la

by __6/%,* acreditacién correspondiente, e indicando la obligacién contractual que se veria afectada.

<QQ§?§3 Las PARTES podran acordar la suspensién de la obligacién que se veria afectada hasta por el plazo

- de quince (15) dias calendario, el que podré ser prorrogado una 0 mas veces de mutuo acuerdo,
considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situacién.

.3.Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar
ejecutando las obligaciones contractuales que no se verian afectadas por la ocurrencia de la causa
de fuerza mayor o caso fortuito.

Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para mitigar
los efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PENALIDADES
19.1.EL CONTRATISTA, incurrird en penalidad, sin necesidad de notificacién previa por parte de EL
FOSPIBAY, cuando no haya concluido en la fecha establecida, los trabajos contemplados en el
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cronograma contractual o reajustado presentado y que ha sido revisado y visado por el SUPERVISOR

y aprobado por EL FOSPIBAY.
19.2.La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la

ejecucién de las prestaciones objeto del CONTRATO hasta alcanzar como maximo, el diez por ciento
(10%) del monto total contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debid

ejecutarse.
19.3.En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

0,10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria =

F x Plazo en dias

Donde: F = 0,25 (Para plazos mayores a sesenta (60) dias)
Donde: F = 0,40 (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias)

Plazo en dias = El ofrecido por el postor (dias calendario)
19.4.Esta penalidad sera deducida, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final; o si fuera insuficiente se cobrara con cargo a la ejecucién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento; sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que

pudieran producirse, mediante la accién legal correspondiente.

19.5.En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad por mora (10%), EL FOSPIBAY
podré resolver EL CONTRATO por incumplimiento, bastando para ello una comunicacién
notarial a EL CONTRATISTA, en cuyo caso, el contrato quedara resuelto en forma automatica.

CLAUSULA VIGESIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
20.1.Sin perjuicio de lo antes indicado, EL FOSPIBAY podra resolver el CONTRATO, total o parcialmente,
por alguna de las causales siguientes:
a. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o
reglamentarias a cargo de EL CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para ello. En este
caso la resolucion opera de pleno derecho con la notificacién de la Carta Notarial que la

comunica.
b. En el caso de obligaciones no esenciales, podra resolver EL CONTRATO sélo si, habiéndolo

requerido dos (2) veces, EL CONTRATISTA, no ha verificado su cumplimiento.

c. Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron
factores de calificacion y seleccion asi como aquellas condiciones que resulten
indispensables para el normal cumplimiento de EL CONTRATO.

d. Cuando EL CONTRATISTA no cuente con capacidad econémica o técnica para continuar con
la ejecucion de la OBRA a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacién.

e. Cuando EL CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por
mora en la ejecucién de la OBRA a su cargo.

f.  Cuando EL CONTRATISTA haga abandono injustificado de la OBRA.

g. Cuando EL CONTRATISTA suspenda los trabajos por mas de veinte (20) dias calendario, sin
autorizacién escrita del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.

h. Cuando EL CONTRATISTA incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin adoptar
las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién de la OBRA dentro del plazo.

i. Negligencia reiterada de parte de EL CONTRATISTA, en el cumplimiento de las
especificaciones, planos, instrucciones del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.

j.  Falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales.
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k. Que los pagos al personal y de la mano de obra no calificada no se ejecuten conforme a lo
establecido y a los montos presupuestados en el expediente técnico.

l.  Cuando EL CONTRATISTA subcontrate una parte o la totalidad de la OBRA.

m. Cuando EL CONTRATISTA incumpla con comunicar a EL FOSPIBAY cualquier accidente.

n. Cuando EL CONTRATISTA se niegue a suscribir las adendas correspondientes.

Cuando se Suplante al Residente, o al Asistente del Residente sin autorizacién expresa del
FOSPIBAY, sin perjuicio de la ejecucién de la carta fianza por el fiel cumplimiento de
contrato, sin lugar a reclamos.

p. Se verifiquen imprecisiones o falsedades en la documentacién presentada tanto con la
propuesta técnica o con la documentacién para la forma de Contrato cuya verificacion, el
FOSPIBAY se reserva. Asimismo, en el caso en que haya incumplido con informar respecto
de eventuales conflictos de intereses con el SUPERVISOR o el FOSPIBAY en los términos
establecidos en el numeral 16.32 de la Clausula Novena del CONTRATO.

%0.2.Cuando la resolucién sea por causales imputables a EL CONTRATISTA, se ejecutara a favor EL
FOSPIBAY la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

/20.3.Cuando se presenten cualquiera de las causales sefialadas, EL FOSPIBAY cursara una Carta Notarial
) a EL CONTRATISTA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias
calendario, bajo apercibimiento de resolucién del CONTRATO. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continta, mediante Carta Notarial se resolvera el CONTRATO.

\ En tal supuesto, EL FOSPIBAY ejecutara las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado, sin
perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

0/4.Una vez resuelto el CONTRATO, la obra se paralizara en forma inmediata, salvo los casos en que,
estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccion, ello no sea
posible. CONTRATISTA debera indicar en su carta de resolucién, la fecha y hora para efectuar la
constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacion no menor de dos (2) dias
calendario. En esta fecha, LAS PARTES se reuniran y levantaran un acta. Si alguna de ellas no se
presenta, la otra levantard el acta con la presencia de una autoridad de la zona (Teniente
Gobernador, Juez de Paz o Agente Municipal).

Culminado este acto, LA OBRA queda bajo responsabilidad de EL FOSPIBAY y se procederd a la
Liquidacién. EL CONTRATISTA presentard la liquidacién debidamente sustentada con la
documentacién y calculos detallados, en un plazo no mayor de 30 dias calendarios contados desde
el dia siguiente de suscrito el Acta de Constatacion Fisica e Inventario en el lugar de la obra. Dicha
! liquidacién deberd ser entregada al SUPERVISOR para que emita informe de opinién técnica el mismo
que sera remitida a EL FOSPIBAY en un plazo méximo de diez (10) dias calendario de recibida la
documentacién mencionada.

Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracién seré
responsabilidad exclusiva de EL FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los
gastos de cargo de EL CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificara la liquidacién al CONTRATISTA para que
éste se pronuncie dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente.

En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla
debers manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

La Liquidacién quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por.
la otra dentro del plazo establecido.

20.5.56lo en caso de que la resolucién no sea originada por negligencia EL CONTRATISTA, éste tendra
derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la
instalacién de faenas para la ejecucién de la OBRA vy los compromisos adquiridos por EL
CONTRATISTA, para su equipamiento contra presentacién de documentos probatorios y

certificados.
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20.6.RESOLUCION POR CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR

20.6.1. Las partes podran resolver el CONTRATO de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o
por caso fortuito o de fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolucién.

20.6.2. EL CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR y/o RESPONSABLE TECNICO, procederan a
efectuar la medicién del trabajo ejecutado, el avaldo de los materiales en OBRA que pudieran ser
empleados en su prosecucién, la evaluacion de los compromisos que EL CONTRATISTA tuviera
pendientes por compras y otros compromisos debidamente documentados, los costos
proporcionales que demandase el levantamiento de la instalacion y algunos otros gastos que a
juicio de EL FOSPIBAY fueran considerados sujetos a reembolso. En este supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor, se liquidara en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada

20.6.3. las partes podran resolver el CONTRATO por motivos de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobados, que impidan la ejecucién de la obligacién o determine su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 13152 del

Caédigo Civil

20.6.4. La resolucion del contrato puede efectuarse sin perjuicio del derecho de ejecutar las Cartas
Fianza de Fiel Cumplimiento del CONTRATO.

CLAUSULA VIGEIMO PRIMERA: SUPERVISION

21.1.El control de la ejecucion de la OBRA estara a cargo del SUPERVISOR, quien sera designado por EL
FOSPIBAY, sin perjuicio del control e inspeccién que pueda ejercer directamente EL FOSPIBAY.

1.2.EL CONTRATISTA se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la Inspeccion y
Supervisién de la OBRA, permitiendo que, en cualquier momento, puedan hacerse las visitas,

constataciones y controles.

3
[
(7]

K\‘ . ’ :
S
v&‘mgh‘ 1.3.EL CONTRATISTA deberd someterse al control del SUPERVISOR, en todo lo concerniente al personal
de OBRA, aspecto técnico, econdmico, administrativo de la ejecucion de la OBRA. En tal virtud, EL

CONTRATISTA aceptard las instrucciones, érdenes e indicaciones dadas por EL SUPERVISOR con
relacién a la buena ejecucién de los trabajos, calidad de los materiales utilizados y la suficiencia y
eficiencia del personal y equipo para el desarrollo de la OBRA.

21.4.EL SUPERVISOR debera verificar el cumplimiento de EL CONTRATISTA con respecto a las normas
legales vigentes, sus obligaciones laborales, y condiciones de seguridad en la obra y de todo el

personal asignado a la misma.

Q{%\W,E PRy £
\//_\\"; 1.5.E| FOSPIBAY ejercera una permanente supervision respecto a la ejecucién del objeto del presente
; » CONTRATO vy esta facultado para inspeccionar la forma como se estd brindando el servicio, el

cumplimiento del CONTRATO y comprobar si se ajusta a las especificaciones proporcionadas.

CLAUSULA VIGECIMO SEGUNDA: DE LA CLAUSULA ARBITRAL

22.1.Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del cumplimiento,
ejecucion e interpretacién del presente CONTRATO seran resueltas en lo posible por trato directo
entre las PARTES y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la comun intencién de

las PARTES.
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22.2.De no llegar a ningin acuerdo tanto EL FOSPIBAY como EL CONTRATISTA, acuerdan que cualquier
controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecucién y/o interpretacién del presente
ONTRATO, serd resuelta de manera definitiva mediante arbitraje institucional en la Cdmara de
Comercio de Piura, conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma
el Arbitraje.

22.3.El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Articulo 47° del Reglamento de Contrataciones
del FOSPIBAY, sera resuelto por Tribunal Arbitral, el mismo que deberd estar conformado por tres
arbitros, los mismos que serd seleccionados de la némina del Centro de Conciliacién y Arbitraje
Empresarial de la Cdmara de Comercio de Piura.

22.4.E| laudo arbitral emitido obligara a las PARTES y pondra fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ANEXOS DEL CONTRATO
23.1.Forman parte del contrato los siguientes documentos:
23.1.1. La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E
(Sobres N2 1y 2).
23.1.2. El Expediente Técnico en su integridad, las BASES del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E
(Sobres N2 1y 2), los documentos de Absolucion de Consultas y Aclaraciones a las

BASES formuladas por los postores.

23.1.3. El Acta de Adjudicacion de la Buena Pro.
23.1.4. Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bay6var aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre

de 2019, publicado en la pagina web; http://www.fospibay.com

23.2.Para efectos de la interpretacion del CONTRATO, primara lo dispuesto en el mismo vy, en forma
supletoria, las BASES, el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY y la Propuesta presentada por

5
) ©1 ELCONTRATISTAy en dicho orden de prelacion.
£° %&

08 by R /CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCION.
24.1.E] CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacién de la Republica

. 4{\@3@ del Per.
4.2,

Para todos los efectos derivados de la ejecucion del CONTRATO, las PARTES sefialan los domicilios

| - N, : .z

) @p que se indican en la introduccién del CONTRATO.
o® /A
- 3 . e . .
J os?}/[a parte que desee cambiar de domicilio comunicarg por escrito a la otra en un plazo de antelaciéon
Pl . . i T N .

minimo de siete (7) dias habiles, sefialando la fecha exacta en que debera operar el cambio, en caso
contrario se tendran por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado. Del mismo
modo, en caso no sea posible realizar la notificacion fisica a la direccién sefialada, se daré por valida la

notificacién realizada a la direccién electrénica sefialada en la pare introductoria del presente CONTRATO.

Y;'A Se suscribe el presente CONTRATO, en tres (03) ejemplares del mismo valor, en Sechura a los XXXX {XX)
%7 dias del mes de XXXXX de 2022.

XXOOOOXKXXXXXXXXXXXX

igﬁ& GERENTE GENERAL

¢
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Anexo 01

INFORME DE REVISION DEL PROYECTO

Este informe debera presentarse dentro de los diez (10) dias calendarios de iniciado el servicio (plazo de
ejecucion de obra), y esta referido al proyecto en general y a todas las especialidades contenidas en el
expediente técnico, cuyo contenido debe ser basicamente el siguiente (el mismo que es enunciativo mas

no limitativo):

Metodologia empleada.

Verificar los pardmetros de disefio.

Revisidn del disefio.

Observaciones fundamentadas al proyecto.

Alternativas y/o propuestas de solucién a las observaciones.
Replanteo Topografico

ok wWwNRE
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Anexo 02

INFORME MESUAL DE OBRA

El Informe mensual de obra debe entregarse en un original y dos copias, en los plazos fijados por EL
FOSPIBAY, debiendo como minimo contener lo siguiente (el mismo que es enunciativo més no limitativo):
1. DATOS GENERALES:
1.1. Antecedentes
1.1.1. Ndmero concurso
1.1.2. Denominacién y nimero contrato
1.1.3. Financiamiento
1.1.4. Modalidad de concurso
1.1.5. Fecha concurso
1.1.6. Monto del valor referencial
1.1.7. Monto adjudicado
1.1.8. Factor de relacion
1.2. Ubicacién
1.3. Descripcién de la obra
1.4. Entidad contratante
1.5. Contratista
1.6. Supervisor
1.7. Periodo.del informe

INFORME EN RALACION AL CONTRATISTA

2.1. Estado situacional del CONTRATISTA

2.1.1. Sistema de contratacion

2.1.2. Monto del contrato

2.1.3. Monto del adelanto para materiales

2.1.4. Fecha del adelanto otorgado para materiales
2.1.5. Fecha entrega terreno

2.1.6. Fecha inicio plazo contractual

2.1.7. Plazo de ejecucién

2.1.8. Fecha término contractual

2.1.9. Fecha reprogramada de término
2.1.10.Vigencia carta fianza de fiel cumplimiento
2.1.11.Vigencia cata fianza por adelanto para materiales
2.1.12.Vigencia pdlizas de seguros
2.1.13.Presupuesto adicional — Adenda
2.1.14.Presupuesto deductivo — Adenda
2.1.15.Porcentaje de incidencia de adicionales y deductivos
2.1.16.Ampliaciones de plazo

2.1.17.Calendario valorizado de avance de obra
2.1.18.Calendario acelerado de avance de obra 3
2.1.19.Controversias: planteamiento de las partes
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2.2. Organizacion del CONTRATISTA
2.2.1. Personal profesional
2.2.1.1. Ingeniero residente
2.2.1.2. Ingeniero asistente
2.2.2. Personal técnico
2.2.3. Personal obrero
2.3. Trabajos efectuados durante el periodo del informe y estado de avance de obra con
fotografias en formato digital e impreso
2.3.1. Avance fisico por partidas
2.3.2. Estado de avance de obra
2.3.2.1. Estado de avance de obra fisico valorizado — ejecutado
2.3.2.2.Estado de avance de obra financiero
2.3.3. Comentarios y sugerencias al avance
2.4. Amortizaciones de los adelantos
2.5. Modificaciones del proyecto
2.6. Equipo minimo ofertado
2.6.1. Equipo minimo
2.6.2. Equipo ofertado
2.6.3. Equipos de laboratorito
. Control de almacén de obra
. Seguridad en obra
2.8.1. Plan de seguridad en obra
2.8.2. Utilizacién de equipos de proteccion personal
2.8.3. Charlas de seguridad
2.9. Actividades a desarrollar en el siguiente mes
2.10. Conclusiones

INFORME EN RELACION AL SUPERVISOR

3.1. Estado situacional de la supervision
3.1.1. Numero concurso
3.1.2. Denominacién y nimero contrato
3.1.3. Financiamiento
3.1.4. Modalidad de concurso
3.1.5. Fecha concurso
3.1.6. Monto del valor referencial
3.1.7. Monto adjudicado
3.1.8. Factor de relacién
3.1.9. Cartas fianza
3.1.10.Pdliza de seguros
3.1.11.Fecha inicio del servicio
3.1.12.Plazo de ejecucién
3.1.13.Fecha término contractual
3.1.14.Fecha termino reprogramada
3.1.15.Ampliacién de plazo adenda
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3.2. Organizacién del supervisor

3.2.1. Organigrama del supervisor

3.2.2. Personal asignado por la supervisién
3.3. Labores efectuadas por la supervisién

3.4. Informe de control de calidad
En cada valorizacién de avance de obra, el supervisor debe de presentar un informe respecto

de las pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados a la fecha del presente

informe.

El informe versara sobre comentarios a:

- Ensayo de rotura de probetas de concreto a compresién

- Ensayo de compactacion de suelo.

- Protocolo de pruebas hidréulicas

- Protocolo de pruebas eléctricas.

- Otros que correspondan a la obra especifica: Irrigacion, carreteras, eléctricas, etc.
3.5. Correspondencia referida al contrato

3.5.1. De la entidad contratante a la supervisién

3.5.2. De la entidad contratante al contratista

3.5.3. De la supervision a la entidad contratante

3.5.4. De la supervisién al contratista

3.5.5. DEL CONTRATISTA a la supervision
3.6. Personal Equipo ofertado por la supervision

3.6.1. Personal

3.6.1.1. Jefe de supervisién 3.6.1.2.Asistente de supervision

3.6.2. Equipamiento

3.7. Anexos
Anexo 1: Copias del Cuaderno de Obra del periodo informado.

Anexo 2: Panel fotografico del periodo informado.

Anexo 3: Video del proceso constructivo del periodo informado.

Anexo 4: habilidad vigente de los profesionales de la residencia y supervision.
Anexo 5: Pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados

Anexo 03
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INFORMES ESPECIALES

a) Informes requeridos por EL FOSPIBAY:
Existen informes especificos que requiere EL FOSPIBAY que versa sobre temas como el Estado

situacional de la obra, flujos de caja en concordancia con el calendario de desembolsos previstos,
modificaciones o propuestas al proyecto contractual, entre otros.

b) Informes contractuales:
En este rubro son los informes sobre asuntos que requieren pronunciamiento del FOSPIBAY a

través de un expediente técnico (ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales y/o
deductivos, etc.) y que deben de generarse dentro del plazo contractual estipulado.

¢) Informe previo a la recepcién de obra
El supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dias posteriores a la anotacién en el cuaderno de
obra por EL CONTRATISTA sobre la fecha de culminacién de obra presentard un informe
ratificando o no la indicado por el ingeniero residente sobre los alcances de la conclusidn de la
obra; es decir, se informara si existen observaciones a aspectos pendientes de cumplimiento.

Anexo 04

INFORME FINAL DE OBRA (LIQUIDACION DE OBRA)

| informe final de obra debe entregarse en original y dos copias y debe contener principalmente los
guientes aspectos para determinar el costo final de obra y las ejecutadas, para cuyo efecto el informe
ebe contener principalmente los siguientes aspectos, en forma enumerativa pero no limitativa.
Informacién general de la obra
1.1. Antecedentes de la obra
. Descripcién de las obras contratadas
1.2.1. Proyecto original
1.2.2. Obra ejecutada
1.2.3. Cumplimiento de metas
. Especificaciones técnicas
. Adelanto especifico para materiales
. Presupuestos adicionales de obra - adendas
. Presupuesto deductivo de obra —adendas
. Cuadro de incidencia de presupuestos adicionales y deductivos de obra
. Ampliaciones de plazo —adendas
. Actas de reunion
1.10. Documentacién cursada
1.11.Acta de recepcién de obra
1.12. Certificados de no adeudos
1.13. Cartas fianza
1.14. Pdlizas de seguro
1.15. Levantamiento Topografico

2. Informe de liquidacién de obra o estado econémico — financiero
2.1. Valor referencial
2.2. Presupuesto contractual
2.3. Calendario de obra
2.3.1. Calendario contractual
2.3.2. Calendario final

pag. 90



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
FOSPIBAY
CONCURSO N° 010-2023-FOSPIBAY/E - Il CONVOCATORIA o e T e g

2.3.3. Calendario de adicionales
2.4. Metrados finales
2.4.1. Resumen de metrados valorizados
2.4.1.1.Contractual
2.4.1.2.Adicionales
2.4.2. Resumen de metrados re calculados
2.4.2.1.Contractual
2.4.2.2. Adicionales
2.5. Presupuestos adicionales
2.6. Presupuestos deductivos
2.7. Valorizaciones tramitadas o autorizadas
2.7.1. Valorizaciones contrato principal
2.7.2. Valorizaciones de presupuestos adicionales
2.8. Resumen valorizaciones contrato principal
2.9. Resumen valorizaciones adicionales
2.10.Resumen de pagos efectuados por la FOSPIBAY al contratista
2.11.Liguidacién de obra

3. Revisidn de planos post construccion

4. Revision de la memoria descriptiva valorizada 6 declaratoria de fabrica
5. Conclusiones

6. Recomendaciones

7. Anexos

- Anexo 1: Panel fotogréfico en formato digital e impreso

- Anexo 2: Video del proceso constructivo de la obra de inicio a final
. Anexo 3: Cuaderno de obra

- Anexo 4: Certificados de calidad de materiales

. Anexo 5: Certificados de control de calidad

. Anexo 6: Protocolos de pruebas
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