FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY-
" N,
CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E — | CONVOCATORIA sl

FOSPIBAY

Fondo Social del Proyecto integral Bayévar

BASES
CONCURSO N °05-2023-FOSPIBAY/E
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE

SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA,

DISTRITO DE SECHURA — PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI: 2465642.
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COMUNICADO

Se hace de conocimiento que los tnicos medios de comunicacién validos entre el
FOSPIBAY y el publico en general son el correo electrénico:
seleccion@fospibay.org.pe, y el teléfono: 073- 492334.

Asimismo, sefialamos que cualquier comunicacién, coordinacién o pedido de
informacién que se realice de manera personal, sélo podra ser atendida en las
instalaciones del FOSPIBAY sito en Calle Constitucién N°250 - Sechura, por lo que
no asumimos responsabilidad alguna por coordinaciones o comunicaciones
realizadas con terceros o fuera de nuestras instalaciones.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como
participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los
principios previstos en el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social del

Proyecto Integral Baydvar.

Finalmente, se comunica que todos los procesos de seleccién, entrega de bases de
concurso, suscripciéon de contratos, solicitudes de informacién y en general,
cualquier tramite que se realice frente al FOSPIBAY, son completamente gratuitos.

Sechura, setiembre de 2023

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
GERENCIA GENERAL
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CAPITULO |

GENERALIDADES
_

1.1.ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar
RUC Ne ? 20526613741

1.2.DOMICILIO LEGAL
Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

1.3.0BJETO DE LA CONVOCATORIA
El

[

presente proceso de seleccién tiene por objeto la Contratacién de Ejecucién de la Obra:
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI

DEPARTAMENTO DE PIURA”.

1.4.VALOR REFERENCIAL

. El valor referencial asciende a S/ 5,521,424.95 (cinco millones quinientos veintiin mil
- ' Cuatrocientos veinticuatro con 95/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra.

El valor referencial ha sido Calculado al mes de
Gastos Generales Directos y 10.00%

abril de 2023, dicho valor considera 10.00% de
de Utilidad, respecto del Costo Directo.
Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

. “Limite Superior:

- 100% del Valor Referencial (VR)
S/ 5,521,424.95
(cinco millones quinientos veintitin mil

cuatrocientos veinticuatro con 95/100 soles)

Limite Inferior:
95% del Valor Referencial (VR)
'S/ 5,245,353.70
(cinco millones doscientos cuarenta Yy cinco mil
trescientos cincuenta y tres con 70/100 soles)

Las propuestas que excedan en mas del cien por ciento (100%

que fueren inferiores al noventa y cinco por ciento (95%
presentadas.

) del valor Referencial y aquellas
) serén devueltas teniéndolas por no

B\ S1.5. FINANCIAMIENTO
Os p\ﬁ/ Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar.

1.6.SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de S

UMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el Expediente Técnico respectivo.

»7.MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
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1.8.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de Ia obra est4 definido en el Capitulo IV de las bases.

1.9.LOCALIZACION DE LA OBRA

1.10.

La Ejecucién de la Obra se realizardn en:

Regidn : Piura
Departamento : Piura
Provincia : Sechura
Distrito : Sechura

PLAZO DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de Ia obra materia de la presente convocatoria, no exceders de los
Ciento Ochenta (180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente técnico de obra. Las penalidades por Incumplimiento de plazo se computaran

BASE LEGAL.

Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos
provenientes de los procesos de promocién de la inversién privada destinado a Ia
ejecucién de programas sociales, los cuales serian transferidos a un “Fondo Social”
constituido por una persona juridica sin fines de lucro, conforme a los términos y
condiciones sefialados en la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2008-EF, y modificacién aprobado mediante Decreto Supremo N° 238- 2016-EF, en
el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos
Sociales y sus modificatorias.

Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines
de Lucro ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como
titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de
promocién de la inversién privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado
por La Agencia de Promocidn de Ia Inversidn Privada — PROINVERSION de fecha 26 de abril
de 2012,

Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bayévar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de

2019.

recursos de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar; por lo que, no
resulta de aplicacién el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 30225, ni norma que Ia sustituya, ni la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma
complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral
Baydvar adoptado en sesién de consejo, mediante el cual, aprueba el financiamiento para
la obra del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE
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1.12.

SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA —
PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, modificada por las leyes N°
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento aprobado
por Decreto Supremos N° 102-2007-EF.

Decreto Supremo N2 102-2007-EF:  Reglamento del Sistema Nacional de Inversion

Publica.
Directiva 001-2011-EF/68.01 Directiva del SNIP aprobada por Resolucién Directoral N°

003-2011- EF/68.01. .
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006- VIVIENDA del 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junio del 2006, asi como las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacién.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil, vigente.

Cddigo Civil,

Ley General de la Persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050.

Normas Técnicas de Edificacién “Seguridad durante Ia Construccion”

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2012-TR de fecha 25 de abril de 2012,

Norma Técnica, metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas, aprobada
por Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC de fecha 04 de mayo de
2010.

Manuales de normas del A.C| (Instituto Americano de Concreto).

Manuales de Normas de AS.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas y Cargas).

Practica recomendable para medir, mezclar y colar Concreto: ACI 614-59

Practica recomendable para Construir, Encofrado para Concreto: ACl 347-63
Especificaciones de Agregado para Concreto: Normas del ASTM-C-33-1T

Método de Ensayo de Resistencia a la compresién de cilindros de concreto moldeado:
ASTM-C-39-61.

Requisitos de Construccién: AC 318-89

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Las bases dentro del concurso contienen todas las condiciones requeridas para la
seleccién del adjudicatario, los factores, Puntajes y criterios que se consideraran para
calificar las propuestas y el valor referencial, cuando corresponda.

El contenido del expediente técnico se puede descargar desde el siguiente enlace

OneDrive:

httgs:,-‘zdrive.google.com[driveg’folders(1L'[Q|QD_XA9wx-cD g8-952A8XJlt3GTlL?usg=drive link

Las consultas y/o aclaraciones se considerardn como parte integrante de las bases y del
contrato. El presente concurso se rige por la Reglamento de contrataciones de la
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CAPiTULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Etapa Fecha, horay lugar
: 15/09/2023

Convocatoria
Entrega de Bases : Del 15/09/2023 3l 02/10/2023

Registro de participantes : Del 15/09/2023 al 02/10/2023

Formulacién de consultas 0 Aclaraciones a : Hasta el 26/09/2023

las bases, a seleccion@fospibay.org. pe Horario hasta las 23:59 horas

: Hasta el 28/09/2023

: 29/09/2023

Presentacién de ofertas (solo en : Hasta el 05/10/2023 en el horario de 09:00 a 17:00 horas,
fisico) en la Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de
Sechura - Piyra.

: 06/10/2023

. P\Q?‘ -2.CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES
La convocatoria ser publicada en la pagina web de FOSPIBAY y en un diario de alcance
regional.

Se debe entender por “entrega de bases”, a la publicacién de las bases del presente proceso
de evaluacién y adjudicacién en |la pagina web oficial del FOPSIBAY en el siguiente link:

https://fospibay.org. e/inicio/procesos-vi entes,

Los participantes pueden ser personas naturales o juridicas, pudiéndose presentar en
consorcio en cualquiera de sus combinaciones. E| registro de participacién, se realizara con el
correcto  llenado de |og datos correspondientes  indicados en el link:
https://forms.gle/KfFarrchWfPNStSG, la que se efectuars desde el 15/09/2023 al
02/10/2023. En el caso de propuestas bresentadas por un consorcio, bastara que se registre
uno de sus integrantes. Los participantes que se registren después de Ja etapa de formulacién
de consultas o aclaraciones a las bases, no tienen opcion de formularlas y deberan adherirse 3|

proceso, en el estado en que se encuentre.

2.4.FORMULACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo sefialado

en el calendario del procedimiento de seleccién.
Se precisa que, mediante las consultas se formulan pedidos de aclaracién a las disposiciones de
las Bases, Y mediante las observaciones se Cuestionan las Bases en lo relativo aj
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incumplimiento o vulneracién al Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY y otra normativa

Que tenga relacion con el objeto de contratacién.

- Los participantes podran efectuar consultas y/u observaciones a las BASES en todos sus
extremos.

- las consultas y/u observaciones a las bases deberin ser presentadas al correo
seIeccion@fospibav.org.pe, debidamente fundamentadas, hasta las 23:59 horas de la
fecha sefialada en el €ronograma, con los datos del participante, la respuesta se remitira
via correo electrénico correspondiente.

- Enelcaso que un participante, no hubiese efectuado consultas y/u observaciones debers
entenderse su acatamiento tacito a las normas previstas en las presentes Bases, sin lugar a
reclamaciones derivadas de la interpretacién que efectde el FOSPIBAY, a través del comité
de evaluacién y Adjudicacién.

- Las consuitas y/u observaciones, las respuestas, absoluciones y precisiones, se consideran
Como parte integrante de las bases y del contrato. Estas respuestas seran hechas de
conocimiento total de los participantes inscritos, a través de Ia pagina web
httgs:[[fosgibav.org.pe/wpagina/procesos—vigente_q.

- No se absolveran Consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten

2.5.ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
La absolucién de consultas y/u observaciones a las bases, presentadas, la realizard el
Comité de seleccién y adjudicacién, para aclarar, modificar y/o complementar las Bases,
segun sea el caso, para lo cual, se plasmars en un pliego absolutorio (acta del Comité de
seleccién y adjudicacién).
En esta misma etapa el Comité de seleccién y adjudicacién, puede corregir o precisar de
oficio sobre algiin extremo de las bases con la justificacién correspondiente.
El pliego absolutorio (acta del Comité de seleccién y adjudicacién), se publicara en la
pagina web: httgs:g{fosgibav.ora.pe/inicio(grocesos-vigentes[ en la fecha sefialada en el
calendario del procedimiento de seleccién, de presentarse algtin retraso se realizarg la
precision en la misma pégina web de la institucidn.
La absolucién de consultas y/u observaciones forma parte integrante de las bases (bases

inexistencia de dicho documento y sus implicancias en el concurso.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o
precisiones por parte del Comité, se consideraran como bases integradas, las que en ese
momento se encuentran vigentes sin modificacién alguna.

2.6.MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
Para efectos de comunicacién y notificacién, se considera vélida, cuando se hayan usado por

las partes:
- FOSPIBAY: seleccion@fospibav.org.pe
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- Participantes: e| correo que hayan indicado en llenado del Jink

http_s:{gforms.gle{KfFarrchWfPNStSS » al momento de sy inscripcion.
0 debe sefialar como referencia en el

- Toda comunicacién dirigida al correo indicad
asunto: CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E — I CONVOCATORIA + el asunto
especifico (consultas, observaciones, entre otros)
2.7.INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité De Evaluacién y Adjudicacién darg por integradas las Bases en las fechas
establecidas en el calendario, con Ia publicacién de I3 absolucién de consultas y/u
observaciones, de ser el caso, rigiendo como reglas definitivas de| presente proceso de
seleccidn. Las bases se integraran una vez absueltas todas [as consultas y/ u observaciones a
las bases, o si [as mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna
otra via.
De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, nj correcciones o precisiones
por parte del Comité, se considerarén como bases integradas, las que en ese momento se
€ncuentran vigentes sin modificacién alguna.

2.8.PRORROGAS Y POSTERGACIONES
Las prérrogas y postergaciones, del proceso de seleccién y adjudicacién en general o de alguna

de sus fechas o plazos, son decisién exclusiva del FOSPIBAY.

Se podra prorrogar el cronograma de convocatoria, siempre Y cuando medien causas
debidamente justificadas, En este caso el FOSPIBAY deberd modificar el cronograma del
concurso mediante notificacién por correo electrénico y a través de la péagina web:

hgp_s;g{fosgibay.org.ge{inicio[ procesos-vigentes/

2.9.CANCELACION DEL PROCESO

SOBRE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES
Los Postores revisarin detenidamente las bases y el Expediente Técnico, pudiendo
Presentar por escrito sus observaciones, o aclaraciones, o su apelacién, dentro de los
plazos en el cronograma de las bases.

hormas establecidas en |las presentes bases, Reglamento de contrataciones del
FOSPIBAY, a las disposiciones, observaciones, evaluaciones, criterios de razonabilidad
y decisiones del Comité de Seleccién y Adjudicacién, y demas documentos sin
necesidad de declaracién expresa. La informacién suministrada por los postores tiene
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el carécter de declaracién jurada, podra ser corroborada por el FOSPIBAY, y este, con
la corroboracién de la informacidn, podra tomar acciones legales contra el Postor, en
caso de ser necesario.

- Los Postores estan obligados a verificar la documentacién presentada para acreditar

los hechos en su propuesta.
- El postor debe actuar, dentro del concurso, de buena fe, de manera ética y moral.

2.12. PRESENTACION DE PROPUESTAS
2.12.1. GENERALIDADES:
La presentacién de la propuesta del postor se entiende al acto dentro del proceso
de seleccién y adjudicacién, mediante el cual el participante debidamente
inscrito, ingresa al FOSPIBAY su Propuesta Técnica y Econdmica, en sobre cerrado.

2.12.2. PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS POSTORES

Estd prohibido para el postor que:

- Un mismo postor o una misma persona presente mas de una propuesta, en
caso de ocurrir este hecho, como consecuencia de ello, las propuestas se
tomardn por no presentadas.

- Una misma persona represente a mas de un postor, como consecuencia de
ello, las propuestas de ambos postores se tomaran como no presentadas.

- Presente datos ilegibles consignados en las cartas de presentacién (Formato
N2 01), como consecuencia de ello, la propuesta se tomard por no
presentada.

- lLos integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales
ni conformar mas de un consorcio, como consecuencia de ello, la propuesta
tanto del integrante como del consorcio o consorcios, se tomardn por no
presentadas.

- Presente la propuesta técnica o econémica en sobre roto, o abierto, o que
presente enmendaduras, como consecuencia de ello no sers recepcionada
dicha propuesta, dejando constancia en mesa de partes del hecho mediante
fotografias.

- Postule a mas de una obra, servicio o bien, en tanto no haya concluido con
prestaciones a su cargo contratadas con anterioridad con el FOSPIBAY, al
menos hasta la recepcién o conformidad de la misma, con personal especifico
para cada obra, servicio o bien, como consecuencia de ello, la propuesta se
tomara por no presentada.

- Dentro de su propuesta técnica presente documentacion falsa, o alterada, o
modificada todo o en parte, o presente un documento falso o altera uno
verdadero usada para probar un hecho, como consecuencia de ello, se
descalificaré dicha propuesta y el postor se encontrard impedido de participar
en futuros concursos y contrataciones con el FOSPIBAY, asimismo, este se
reservara el derecho a cualquier accién futura por estas presentaciones.

EL Postor esta impedido para:
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- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,
cuando en otro concurso o convocatoria haya presentado dentro de su propuesta
técnica, documentacién alterada, o modificada todo o en parte, o presente un
documento falso o altera uno verdadero usado para probar un hecho, en cuyo
caso el FOSPIBAY estd obligado a realizar la denuncia respectiva.

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,

cuando el Postor, o alguno de sus miembros del consorcio, o representante
legal o comun (en caso de consorcio) de alguno de ellos, sea pariente en linea
directa, conyuge o conviviente, de algiin miembro del comité de evaluacién y
adjudicacién de este concurso.

2.12.3. MODO, FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
Las propuestas seran presentadas en el local del FOSPIBAY de forma fisica, en la
fecha y hora sefialada en el cronograma, dirigidas al Fondo Social del Proyecto
Integral Bay6var. Las propuestas ingresadas fuera de la fecha y horario
establecidos en las bases se tomardn como no presentadas.

2.12.4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

- Las personas juridicas podrdn presentar sus propuestas por medio de su
representante legal o apoderado acreditado o mediante carta poder simple
(Formato N2 01).

- En el caso de empresas que se presenten en Consorcio, la carta antes mencionada
debera ser firmada por el Representante legal del consorcio.

- Todos los documentos que contengan informacién esencial de las propuestas del
proceso de seleccion se presentaran en idioma castellano o, en su defecto,
acompaiiados de traduccién oficial, salvo el caso de la informacidn técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que podra
ser presentada en el idioma original. El postor sera responsable de la exactitud v
veracidad de la traduccién de dichos documentos.

- las propuestas se presentaran en original en dos sobres debidamente cerrados, uno
para la propuesta técnica y el otro para la propuesta econémica.

- Las propuestas se redactardn en hojas simples e impresas (no escritas a mano),
debidamente foliadas, ambas propuestas deberan llevar necesariamente en todos
sus folios, el sello y la rdbrica del postor, de lo contrario se considerardn no
presentadas. No se someten a evaluacién aquellas hojas que no se encuentren
selladas y firmadas con la rdbrica del postor. Las Propuestas seran foliadas
correlativamente empezando por el nimero uno (01).

- Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de Ia propuesta técnica, el
Comité solicitara el levantamiento inmediato de la observacién, el comité asignara un
plazo maximo de 24 horas para aclarar o subsanar la omisién, de no subsanar los
defectos descritos, no se admite dicho documento para evaluacién de su propuesta,
en el estado del proceso en que se encuentre.
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- Después de recibidas las Propuestas, se proceders en acto privado de calificacién y
evaluacién de Ia Propuesta técnica de cada postor y verificara que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados por las bases.

- Se precisa que para la presentacién de los sobres que contendrin las propuesta
técnica y econémica: Ej primero contendrs la propuesta técnica (Sobre N 01) vy el
segundo la propuesta econémica (Sobre N2 02), de Ia siguiente manera:

SOBRE N°01: PROPUESTA TECNICA. El sobre serd rotulado de Ia siguiente manera:

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacién y Adjudicacion

CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - I CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE
SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA
DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”,

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N? DE FOLIOS:

SOBRE N°02: PROPUESTA ECONOMICA. El sobre serd rotulado de [a siguiente manera:

pag. 11
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Sefiores

FONDO SQOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - | CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE
SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA — PROVINCIA
DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N2 DE FOLIOS:

pag. 12
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2.13. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Se precisa que los anexos y formatos deben estar correctamente llenados conforme a las bases, de
lo contrario dicho documento se tomara como no presentado.
La propuesta del Postor estd constituida por Propuesta Técnica (Sobre N°1) y Propuesta Econémica

{Sobre N° 2), las cuales deben contener:

2.13.1. PROPUESTA TECNICA — SOBRE N°1:
El Sobre N21 contendra la Propuesta Técnica, la cual debe englobar toda la documentacién

requerida y dividida en dos (2) secciones, debidamente separadas y denominadas de la
siguiente manera:
I PRIMERA SECCION: REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS:

Esta seccién esta referida al cumplimiento de los requerimientos técnico-minimos,

y debe contener obligatoriamente:

a) El indice enumerado, entendible, detallado, y congruente con las paginas o
folios. La omisién del indice descalificara la propuesta, ya que su presentacion
permitirda mayor orden y rapidez para la evaluacién de la propuesta objeto de
la convocatoria.

b) Declaracién jurada de datos del postor, segin el Anexo N2 01, cuya
informacién debe ser concordante con el formulario de registro de
participante.

¢) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

- Encaso de persona natural: Copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

- En caso de persona juridica: Copia del certificado de vigencia de poder
del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal
efecto, dicha vigencia debe contener con cédigo “QR”. El certificado de
vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener una
antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emisién

- En el caso de consorcios: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante de cada empresa consorciada, es decir, por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

d) Carta de linea de crédito bancaria (solvencia econdémica) por el 20% del Valor
Referencial, emitida por un banco que se encuentre bajo la supervisién
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones o estar considerada en la dltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que peri6dicamente publica el Banco
Central de Reserva del Pert, y que pertenezcan al listado indicado en el
Anexo N° 15. En caso de consorcio la carta puede hacer mencién al consorcio
o cualquiera de sus consorciados. Se precisa que, la autenticidad del
documento presentado, para acreditar este literal, serd verificada por el
Comité, utilizando los medios de comunicacién oficiales de la entidad
financiera.

e) Declaracién jurada de Aceptacién de Términos y Condiciones, conforme al

Anexo N2 02.
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f) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico descargado del
enlace: h_ttgs://drive_.p,oogle.comfdrive/folders/_lLMQD&:_wx-cD g8-
a52A8XJIt3GTIL?usp=drive link
mismo enlace que se precisa en el numeral “1.12” de las Bases, seglin el
Anexo N°03.

g) Declaracion jurada del plazo de ejecucién de la obra. Segun el Anexo N°04.

h} Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun, el operador tributario (que debe ser
uno de los consorciados) y las obligaciones a ias que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones, segtin el Anexo N°05.

i) Experiencia del Postor. Se evaluar3 la experiencia tomando como referencia lo
indicado en el numeral “4.16.2.3” de las Bases, cuya verificacién se realizara
de la siguiente manera:

i.1.- El postor deberd anexar para este punto, en primer lugar, el
Anexo N° 08 (Pégina 1 de 2), lista detalla de la experiencia del
Postor en obras similares.

i.2.- Posteriormente por cada obra consigna en la lista anterior,
deberd adjuntar en su inicio el Anexo N° 08 (Pagina 2 de 2),
luego la documentacién que la sustente y acredite de forma
ordenada.

Se precisa que, la lista del literal “i.1” debers consignar las obras que
acrediten la experiencia del postor, esta se tomard tanto para el
cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos como para el
cumplimiento de los factores de evaluacién y para cada una de las obras
listadas el Postor deberd cumplir con el procedimiento de verificacién
consignado en los apartados “i.1” y “i.2”. El Comité de Evaluacién y
Adjudicacién toma esta decisién, con la finalidad de evitar la presentacién
duplicada de informacién para los requerimientos técnicos minimos y para
los factores de evaluacién.

j) Los profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor. Se
evaluard la experiencia tomando como referencia lo indicado en el numeral
“4.16.2.4” de las Bases, cuya verificacién se realizard de la siguiente manera:

J-1.- El Postor debera anexar para este punto, el Anexo N° 10 (P4gina
1 de 2), correctamente llenado.

j-2.- Asimismo, deberd adjuntar para el Anexo N° 10 (Pagina 1 de 2),
la siguiente documentacién:

v" Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente
que acredite la fecha de incorporacién como miembro
ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

v Copia del Certificado de Habilidad del Colegio
correspondiente, vigente a la fecha de presentacién, de
cada uno de los profesionales propuestos.

v" Declaracién Jurada de Compromiso con firma Legalizada
Notarialmente de cada profesional, indicando el cargo a
asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y
dedicacién exclusiva, con firma, Numero de registro del
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k)

m)

n)

o)

p)

a)

colegio profesional y huella. Siendo este el Anexo N° 10
(Pagina 2 de 2).
v" Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

j-3.- Posteriormente el postor presentara debidamente llenado el
Anexo N°11 y acreditar la informacién de la forma precisada
en el punto “4.16.2.4”, verificAndose de la siguiente manera:
j-3.1.- El postor debers anexar para este punto, en primer lugar,

el Anexo N° 11.

i-3.2.- De manera siguiente, por cada obra consignada en la lista
anterior, deberad adjuntar en su inicio una hoja donde
indique el ndmero de orden segin Ia lista del Anexo
N°11, la denominacién de la obra en el que participé su
personal y cargo del profesional en esa obra, luego la
documentacién que la sustente y acredite de forma
ordenada, segun lo requerido.

Se precisa que, en la misma lista (que es la que se requiere en el
apartado “j.3.1.”), el Postor debers consignar la experiencia de los
profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor,
tanto para el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos
como para el cumplimiento de los factores de evaluacion, es decir, para
cada una de las obras listadas (que incluirdn las que se tomaran para la
valoracién de los factores de evaluacién) el Postor debers cumplir con
el procedimiento de verificacién consignado en el apartado “j.3.1” y
“}.3.2", esta medida se toma con la finalidad de evitar Ia presentacion
duplicada de informacién para los requerimientos técnicos minimos y
los factores de evaluacién.

Declaracion Jurada comprometiéndose a contratar en la ejecucién de la Obra
el 100% de trabajadores no calificados, residentes en la Provincia de Sechura,
de preferencia en la localidad en que se ejecutard la obra, segtin Anexo N° 09.
Certificado de Inscripcién Vigente en el Registro Nacional de Proveedores
como Ejecutor de Obras del OSCE.

Declaracién Jurada de no tener sancién de OSCE en los ultimos 5 afios,
formato libre. Se precisa que, el Postor no debers tener sancién vigente a la
fecha de presentacién de su propuesta. En caso de consorcios, todos los
consorciados deberdn cumplir con la exigencia descrita en este parrafo, es
decir, presentacion de declaracién jurada Yy no tener sancién vigente.

Anexar declaracién jurada de fijar domicilio para efectos de la notificacién
durante la ejecucién del contrato, dentro de la Provincia de Sechura.

Estados financieros presentados a SUNAT, del ejercicio del 2021 y 2022,
firmados por un Contador Publico Colegiado. Dichos estados financieros deben
reflejar incuestionablemente rentabilidad y solvencia econémica positiva en
ambos periodos.

El participante, Postor y/o Contratista no debe estar en riesgo financiero para
ello debe presentar una calificacién “normal” de la central de riesgo financiero
en los Gltimos doce meses.

El participante, Postor y/o Contratista, debe acreditar no tener problemas
tributarios, mediante declaracién jurada de formato libre.
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Se precisa, asi mismo durante el periodo de ejecucién contractual, de tener
cobranzas tributarias, no se proceders con ningln pago, hasta que evidencien
que se ha solucionado con la entidad correspondiente mediante resolucién
oficial expedido por la SUNAT.

r) Listado de Recursos Fisicos Minimo, seglin el FORMATO N°3

1. SEGUNDA SECCION: FACTORES DE EVALUACION:

El contenido de esta seccién, que serd sometida a evaluacién, es el siguiente:

a) La facturacién en obras similares del postor, que se precisa en el apartado
A.1 del Anexo 06 de las Bases.

Del listado presentado en el apartado “i.1” con sus correspondientes
acreditaciones segin el apartado “1.2”, Comité de Evaluacién y
Adjudicacién tomard aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de facturacién para aplicarles la valoracién
de los factores de evaluacién, segin los criterios establecidos en el
apartado “A.1” del Anexo 06.

b) La experiencia del personal profesional propuesto, que se precisa en el

apartado “B.1” del Anexo N°06 de las Bases. Para el efecto, el postor
presentara debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la informacidn
de la forma precisada en el mismo Anexo N°06.
Del listado presentado en el apartado “j.3.1” con sus correspondientes
acreditaciones segiin el apartado “j.3.2”, el Comité de Evaluacién y
Adjudicacion tomara aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de experiencia para aplicarles Ia
valoracién de los factores de evaluacién, segtin los criterios establecidos
en el apartado “B.1” del Anexo 06 de las Bases.

2.13.2. PROPUESTA ECONOMICA - SOBRE N2 2
El Sobre N°02, Propuesta Econdmica, debe contener la siguiente informacion obligatoria:
a) Monto total de la Propuesta Econodmica, en letras y nimeros, el cual debers
incluir todos los impuestos, tributos, Bastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
Anexo N2 07, el que no podrad tener borradura alguna, enmendadura o
correccidn, caso contrario se considerard como no presentada.
El monto total de la Propuesta serd en Soles y las cifras monetarias a consignar
tendran hasta un méaximo de dos (2) decimales.
b) FORMATO N°2: PRESUPUESTO DETALLADO, que contendrd todas las partidas
del presupuesto del expediente técnico, cuyo contenido deberd ser
concordante con el Anexo N°07.
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2.14. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de la propuesta se realizard en dos (02) etapas: la evaluacién técnica y la evaluacion

econdémica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Puntaje Maximo de la Propuesta Técnica (PMPT): 100 puntos
Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica (PMPE): 100 puntos

Los evaluadores del proceso son el Comité de Evaluacién y Adjudicacion y tendré la Asistencia Técnica
y veeduria de Notaria Pudblica, de acuerdo al Articulo 06 del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY. El Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY se puede verificar en el siguiente link:
httDs:/fdrive.google.com/file/di1qCYCJYYbawfptInKDMBTnuoSRqujlaefview

2.14.1. EVALUACION TECNICA
Se verificara que la propuesta técnica contenga la totalidad de la documentacién establecida

en el numeral “2.13.1” de este capitulo, todos son de presentacién obligatoria, por esa
razén, las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran admitidas, cuyo Sobre
N°02-PROPUESTA ECONOMICA no ser4 abierto y quedarad en custodia de la notaria.

Solo a aquellas propuestas admitidas, se les aplicara los factores de evaluacién técnica,
previstos en las bases y se asignara los puntajes correspondientes, conforme a los criterios
establecidos para cada factor. La sumatoria los puntajes de cada factor, es el Puntaje Técnico

(PTi) del postor “i”.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de Setenta (70) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no serd abierto y estard en custodia de la notaria.

2.14.2. EVALUACION ECONOMICA
No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta econdmica.
Se verificara que las propuestas econémicas, de los postores que hayan alcanzado o
superado el puntaje minimo en la evaluacién técnica, se encuentren dentro de los limites
minimo y maéaximo del Valor Referencial, establecidos en el numeral “1.4 VALOR
REFERENCIAL” de las presentes bases. En esa medida, las propuestas econémicas que sean
T superiores el cien por ciento (100%) del Valor Referencial y las que sean inferiores al noventa
\f’g_g._g;f%’ y cinco por ciento (95%) del Valor Referencial, serdn devueltas por el FOSPIBAY, teniéndolas
por no presentadas.

La evaluacién econdémica consistira en asignar el puntaje méximo establecido a la propuesta
econémica de menor monto (PMPE). Al resto de las propuestas, se les asignard puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula;

PEj =0m x PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
PEi = Puntaje de la propuesta econémica i

. Mablinli-h pag. 17
Oi = Propuesta Econdémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio més bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica
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2.14.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez calificadas las Propuestas mediante la evaluacién técnica y econdémica se

determinarj el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de Ia propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + ¢2 PEj

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econodmica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica = 0.75

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica = 0.25

2.15. ACTO DE ADJUDICACION

En el supuesto que dos (02) o més propuestas empaten, la adjudicacién se efectuars observando el
siguiente procedimiento:

a. A favor del postor que haya obtenido el mayor puntaje econémico.

b. En el caso de empates de los puntajes econémicos, se procederd a un sorteo.

2.16. NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACION
El FOSPIBAY notificars a todos los postores Jos resultados del proceso de seleccién, adjuntando el

acta elaborada por el Comité de Evaluacién y Adjudicacién.
Cuando se presente mas de un postor y estos hayan obtenido el puntaje minimo requerido, el

mismo dia de su notificacién.
EL FOSPIBAY notificar3 al adjudicatario, a la direccién electrénica consignada por el postor.

2.17. CONTROVERSIAS
Las controversias suscitadas en virtud de Ia ejecucién de los contratos derivados, se sujetaran a

conciliacién y arbitraje en las condiciones de los mismos.

2.18. APELACIONES
Podra apelar el otorgamiento de la Buena Pro, los Postores que hayan alcanzado el puntaje minimo

requerido para la propuesta técnica.
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de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de excusién y de realizacién automdtica,
a favor del FOSPIBAY Por un monto equivalente al 5% dei valor referencial, es decir S/
276,071.25 (doscientos setenta y seis mil con 25/100 Soles) y deberd ser emitida por
cualquiera de las instituciones bancarias que se consignan en el (Anexo N° 15) de las BASES.

- lagarantfa ser3 ejecutada por EL FOSPIBAY si Ia impugnacién es desestimada por el Consejo
Directivo de la misma, o si el observante se desistiera de su impugnacion. En caso contrario,
se devolverd la garantia tan pronto haya pronunciamiento definitivo favorable al observante.
Se entiende que la observacién, es desestimada si es infundada o improcedente.

- El Consejo Directivo emitirg su decisién dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
presentacién de las impugnaciones, la misma que necesariamente sera por escrito. Este
plazo es prorrogable por una sola vez a criterio del mismo Organo.

- Laapelacion serd presentada ante el Comité de Evaluacién y Adjudicacién para su elevacion
al Consejo Directivo, debidamente sustentado. La resolucién del Consejo Directivo serd
definitiva e inapelable.

2.19. CONCURSO DE SELECCION DECLARADO DESIERTO
La declaratoria de desierto de una convocatoria se produce cuando no existen propuestas de
postores o cuando de haberse presentado propuestas, las mismas no cumplen los requisitos
establecidos en las bases y son declaradas no validas, en todos los demas casos la evaluacién se
efectuard sobre las propuestas recepcionadas. En caso de que un concurso sea declarado desierto, se
volvers a realizar la convocatoria Para que nuevos postores presenten sus propuestas.
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de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de excusion y de realizacién automatica,
a favor del FOSPIBAY por un monto equivalente al 5% del valor referencial, es decir S/
276,071.25 (doscientos setenta y seis mil con 25/100 Soles) y deberd ser emitida por
cualquiera de las instituciones bancarias que se consignan en el (Anexo N° 15) de las BASES.

- Lagarantia serd ejecutada por EL FOSPIBAY si la impugnacién es desestimada por el Consejo
Directivo de la misma, o si el observante se desistiera de su impugnacion. En caso contrario,
se devolverd la garantia tan pronto haya pronunciamiento definitivo favorable al observante.
Se entiende que la observacion, es desestimada si es infundada o improcedente.

- El Consejo Directivo emitird su decisién dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
presentacién de las impugnaciones, la misma que necesariamente serd por escrito. Este
plazo es prorrogable por una sola vez a criterio del mismo Organo.

- La apelacién sera presentada ante el Comité de Evaluacién y Adjudicacién para su elevacién
al Consejo Directivo, debidamente sustentado. La resolucién del Consejo Directivo serd
definitiva e inapelable.

2.19. CONCURSO DE SELECCION DECLARADO DESIERTO

La declaratoria de desierto de una convocatoria se produce cuando no existen propuestas de
postores o cuando de haberse presentado propuestas, las mismas no cumplen los requisitos
establecidos en las bases y son declaradas no validas, en todos los demds casos la evaluacién se
efectuara sobre las propuestas recepcionadas. En caso de que un concurso sea declarado desierto, se
volverd a realizar la convocatoria para que nuevos postores presenten sus propuestas.
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CAPITULO Il
INFORMACION ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta deberd mantenerse durante el proceso de seleccién hasta suscribir el contrato.

Para ser considerada valida una propuesta deberda cumplir con lo establecido en las presentes bases.
La documentacién presentada por el postor no debera tener borradura, enmendadura o correccion

alguna.

3.2. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONTRATO
Comunicada la adjudicacién del Proceso de Seleccidn convocado, el adjudicatario debers cumplir con
entregar toda la documentacién exigida por las bases para perfeccionar el contrato, en un plazo que no
deberd ser mayor, en ningln caso, a los ocho (08) dias habiles de notificada el Consentimiento de la
Buena Pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. En un plazo que no puede exceder de
los tres (3) dias habiles siguientes de presentados los documentos el FOSPIBAY debe suscribir el contrato,
u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles
contados desde el dia siguiente de la notificacién de la entidad. Al dia siguiente de subsanadas las
observaciones, las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes
documentos:

1. Vigencia de poder del representante legal y/o apoderados de la empresa (original), que se

encuentran facultados a suscribir el contrato, sea a sola firma o en forma conjunta. Esta vigencia
no tendrd una antigliedad mayor a 30 dfas, de ser el caso.
Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente a la fecha de la presentacién y
con acreditacién de haber votado en las Ultimas elecciones o del carné de Extranjerfa, del
representante legal.
Copia de Ficha RUC de la empresa o del Consorcio de ser el caso.
Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser el
caso.
Cédigo de cuenta interbancaria (CCl), debidamente suscrita por el Representante Legal de la
empresa o del consorcio de ser el caso.
Fijar Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato, dentro de la
Provincia de Sechura.
Correo electrdnico activo, el cual serd vilido para efectos de notificacién durante la ejecucién
del contrato, luego de 24 horas de enviado a su bandeja entrada
En el caso de Consorcio se debers presentar Ia documentacién en los puntos 1,2,3 Y 4 por cada
integrante del Consorcio y el contrato de formalizacién de consorcio con firmas legalizadas de
sus miembros en el que se establezca la designacién de representante legal comun, precisando
el porcentaje de participacién de cada integrante del consorcio, la responsabilidad solidaria de
los consorciados, la forma de facturacién y el integrante del consorcio autorizado a la recepcién
de los pagos como resultado de la prestacién. La promesa Formal de Consorcio debers contener
firmas legalizadas ante notario.

Carta fianza como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO

INTEGRAL BAYOVAR, con las condiciones de: incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio

de excusién y de realizacién automética al solo requerimiento del Fondo Social del Proyecto

Integral Baydvar, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia

de Banca y Seguros, seguin el Anexo N° 15 de las bases, por una suma equivalente al (10%) del
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monto adjudicado. Esta garantia deberd tener vigencia hasta que Ia Liquidacién Final quede
consentida por las partes.
10. Estructura de Costos correspondiente a su Propuesta econémica — Formato 02 - presupuesto

detallado.
11. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.
12.  Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos

13. Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra, en

14. Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema

concurso oferta.
15. Expediente técnico debidamente firmado en todos los folios por el representante legal de la

cada uno de los miembros del consorcio

16. Plan de seguridad en obra.
17. Plan de trabajo en concordancia con el plazo y el calendario de avance de obra.

En el caso que el adjudicatario no cumpliera con entregar la documentacién referida en este numeral
dentro del plazo antes indicado, el FOSPIBAY revocara el otorgamiento de |a Adjudicacién.

En este caso, el FOSPIBAY adjudicars al postor que haya ocupado el segundo lugar, el cual contarg con
el plazo de ocho (08) dias calendarios para presentar la documentacién requerida desde la fecha de su

Postor Adjudicado, asi como por los documentos derivados del Proceso de seleccién que establezcan

. obligaciones para las partes y hayan sido expresamente sefialados en el contrato,
//é\?.\-o@{f/;
Y % . DE LOS CONTRATOS

: ;’j El plazo para la suscripcién del contrato no debers exceder de tres (03) dias habiles posteriores a la
v;?" presentacion de la documentacion requerida, en caso de consorcio, deberd suscribir el contrato, a través

de su representante legal comuin.

3.4. DE LAS GARANTIAS
En las oportunidades previstas en las bases, el postor o contratista est3 obligado a presentar las

siguientes garantias bancarias anombre del FOSPIBAY:

a) Garantia por Apelacién de Ja Buena Pro (Anexo N° 12).

b) Garantia de fiel cumplimiento (Anexo Ne 13),

c) Garantfa por adelanto directo (Anexo N° 14),

d) Garantia por adelanto de Mmateriales (similar Anexo N° 14)

El medio de garantia que debe presentar EL CONTRATISTA es la carta fianza, la misma que debers
ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusién y de realizacién automdtica a
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s6lo requerimiento de Fondo Social del Proyecto integral Bayévar, la cual debera ser emitidas por
una empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Gltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del

Perd. Anexo N215.

Para efecto de la tramitacién y presentacién de la carta fianza de cumplimiento del contrato, se
deber observar lo siguiente:

Los modelos de cartas fianzas incluidos en las bases del concurso son referenciales y deberan
considerarse como minimo exigible. En ese sentido, las cartas fianzas podran presentarse en los
modelos de los bancos, debiendo contener los requisitos minimos exigibles establecido en los

modelos de las bases.

Garantia de fiel cumplimiento

EL CONTRATISTA debe presentar la carta fianza al FOSPIBAY, con la documentacién requerida
para la firma del Contrato. Esta carta fianza debers ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusién y de realizacién automatica al solo requerimiento del FOSPIBAY, emitida
por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros, segin
relacion (Anexo N° 15), por una suma equivalente al (10%) del monto adjudicado. Esta garantia
deberd tener vigencia de tres (03) meses renovables Y mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final, de no ser renovada se procederd con su ejecucién, monto
que sera devuelto al consentimiento de la liquidacién.

3.5 ADELANTOS
3.5.1. ADELANTO DIRECTO
EL CONTRATISTA podra requerir Adelantos directos, hasta un maximo del Veinte por Ciento (20%)

del valor del Monto de la Obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 40° del Reglamento de
Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto sers amortizado mediante descuento
proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador
de la Buena Pro presentard previamente al pago del adelanto una Garantia por el Adelanto
Directo, emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente y con una vigencia de tres

(3) meses, renovable por el saldo del adelanto no amortizado.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto Directo, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de suscripcién del contrato y hasta diez (10) dfas hébiles de
la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto sera extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusion y de realizacién automitica a sélo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucidn, por el integro del adelanto y vélida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestraimente, y por los saldos pendientes de
amortizacion del adelanto.

ADELANTO DE MATERIALES
EL CONTRATISTA podra requerir Adelantos de materiales, hasta un méximo del Veinte por Ciento

(20%) del valor del Monto de la Obra, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 39° del
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto serd amortizado mediante
descuento proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El
Postor ganador de la Buena Pro presentaré previamente al pago del adelanto una Garantia por el
Adelanto de Materiales, emitida por idéntico monto al-adelantocorrespondiente. -
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3.6.

3.7.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto de Materiales, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de inicio de ejecucién de obra y hasta diez (10) dias habiles
de la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto serd extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién y de realizaciéon automética asélo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucién, por el integro del adelanto y valida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestraimente, y por los saldos pendientes de

amortizacion del adelanto.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene., Para dicho efecto el

postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto, debe presentar la documentacion requerida
en Mesa de Partes de FOSPIBAY, ubicado en Calle Constitucién N° 250 Sechura - Piura.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del CONTRATISTA en Valorizaciones

Mensuales, de acuerdo con lo establecido en el Expediente de Contratacién,. Los reajustes de precios se
deberdn actualizar con la féormula polinémica correspondiente al mes en que se efectua el abono al

Contratista.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar Ias contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA en fecha no posterior

al dltimo dia habil del mes siguiente del que corresponde la valorizacién, siempre y cuando no se hayan
presentado observaciones por parte del supervisor o el FOSPIBAY, y haya presentada dentro del plazo,
en tal caso no se pagara hasta después de levantadas las mismas por el CONTRATISTA, en los plazos
establecidos en el reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido los bienes, no exonera al Contratista

de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Codigo Civil, estableciéndose un periodo
de garantia y responsabilidad del ejecutor de obra no menor de siete (7) afos.

pég. 23



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
FOSPIBAY.__
CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - | CONVOCATORIA oo Socsielroyeao isgreiaydier

CAPITULO IV
DEL REQUERIMIENTO

4.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El proyecto cuenta con un expediente técnico para la ejecucién de la obra, con las siguientes

caracteristicas:
Nombre del proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA

CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA -
PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Codigo Unico de Inversiones: 2465642

Localizacion de la obra : Se encuentra ubicada geograficamente en:
Distrito : Sechura
Provincia : Sechura
Departamento Piura

4.2, ALCANCES DE LA OBRA:
El proyecto consiste en la Ejecucién de la Obra denominada: “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA
—PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

4.3. ANTECEDENTES:

El FOSPIBAY es una asociacién civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es financiar programas o
proyectos de cardcter social en beneficio de la poblacién de la Provincia de Sechura, del Departamento
de Piura, los mismos que se ejecutan con los recursos obtenidos a través de los procesos de promocién
de la inversion privada.

El Plan de Inversiones 2023-2025, aprobado mediante Consejo Directivo del 18 de noviembre de 2022,
incluye la ejecucion de la obra “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE
SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA — PROVINCIA DE
SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

El Expediente Técnico ha sido elaborado por La Municipalidad Provincial de Sechura y aprobado
mediante Resolucion Gerencial N° 0242-2023-MPS/GM de fecha 03 de agosto del 2023.

.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El proyecto tiene por objetivo permitir el desarrollo socio-econémico de la zona de proyecto brindando

el servicio de energia eléctrica en forma continua, confiable, econémica y de calidad a los usuarios
ofreciendo asf nuevas oportunidades de desarrollo a la zona del proyecto.

4.5. BENEFICIARIOS:
Segun el perfil del proyecto, se plantea atender a toda la poblacién del caserio Playa Blanca y a 61

usuarios mas.
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4.6. INGENIERIA DEL PROYECTO
4.6.1. LINEA Y RED PRIMARIA

La linea primaria proyectada comprende desde la estructura NTCSE 715604 Parachique hasta
Playa Blanca, el cual tendré las siguientes caracteristicas:

Sistema
Tension
Longitud Total
Frecuencia
Disposicién
Postes

Accesorios de Concreto

Crucetas

Conductores

Aisladores

Seccionadores

Retenidas

Ferreteria

Puesta a Tierra

Transformador de Distrbucion

Tablero de Dstribucién

Factor de Potencia

: Aéreo 3.

122.9kv.

:35.36Km

: 60 Hertz.

: Horizontal y Vertical.

: Postes de CAC de 13/300, 13/400, 13/600, 15/400 y

18/800.

: Ménsulas de concreto de 1.00, 1.20 y 1.50m. Medas

lozas de concreto de 1.30m y Medias palomilias de
1.50m de concreto. Bloque contra impacto vehicular.

: Crucetas de madera de 90x115mm seccion x 2.40m de

longitud y de 102 mm x 127 mm seccion x 4,30 m de
longitud.

: Conductor de Aluminio tipo AAAC 120mm2
: Polimérico Tipo PIN 36 KV y Polimérico de Suspensién

de 36 kv

: Seccionador CUT-OUT 27KV,150KVBIL, 100A,10KA
: Cable de acero EHS de 10 mmg, varilla de anclaje de

2,40 m x 16 mmg, bloque de anclaje de 0,50 x 0,50 x
0,20m., aislador de suspensién de 36kV.

: Todos los elementos de fierro y acero, tales como

pernos y accesorios de aisladores, seran galvanizados
en caliente a fin de protegerlos contra la corrosion.

: Electrodo varilla Copperweld de 2,40 m x 16 mm ¢,

conductor bajada Copperweld 3N°8 AWG (25mm2).,
suelo artificial (BENTONITA 30Kg)

: Transformador 3@ 1000 msnm 10- 22.9+2x2.5%/0,40-

0,23/0.23 kV 125KVA y 50KVA

: Tablero Fibra - Vidrio RESINA PREV 30 tipo TD4

380/220V-220V para 125KVA y 50KVA incluye
medidor totalizador y de alumbrado publico

: 0.9 (atraso)
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4.7.

4.8.

4.9.

4.6.2. RED SECUNDARIA

El presente proyecto comprende el disefio, calculo y seleccidn electromecénico de:

- Suministro y montaje de 2.56Km de Redes Secundarias en un nivel de tensién de 380-220 vV
- 3@ con conductor autoportante CAAI 3x50 + 1x16 + N35mm2, CAAI 3x35 + 1x16 + N25mm?2

apoyado en postes de concreto de 8 y 9 m.
- 61 usuarios nuevos beneficiados.

Teniendo en consideracién el radio de accidn y calificacion eléctrica se ha proyectado 02
subestaciones, habiéndose subdividido en:

SED N° 01: 125KVA
SED N° 02: 50KVA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucién de ia obra es de Ciento Ochenta (180) dias calendario.

SISTEMA DE CONTRATACION
El Sistema de Contratacion serd a Suma Alzada.

DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

EL CONTRATISTA presentard al Supervisor dentro de los 10 dias calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra, un informe técnico de revisién del Expediente Técnico de obra, que incluya entre
otros los riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

.10. DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA ejecutard la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, serén tomando en consideracién a lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, EL CONTRATISTA debers tomar como base las consideraciones efectuadas en el Reglamento
de Contrataciones del FOSPIBAY.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obra,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacion acordes
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién
y plena satisfaccion del Supervisor y del FOSPIBAY.

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formula de

Reajustes de Precios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DE TERRENO:
La entrega del terreno serd efectuada en coordinacion con el FOSPIBAY.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

El FOSPIBAY pondra a disposicién del CONTRATISTA un ejemplar del Expediente Técnico de Obra
en fisico, asi como los deméds documentos necesarios para la ejecucién de Obra.
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4.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
- ELCONTRATISTA presentard en un plazo de tres (03) dias habiles de iniciado el plazo
contractual, los cronogramas (Gantt, Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicion de
materiales, otros) actualizados a la fecha de inicio de Obra.
- EL CONTRATISTA ests obligado a presentar Ia reprogramacion de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo cronograma sujeto a la revision Yy aprobacién del supervisor.

- EL CONTRATISTA, para el inicio de los trabajos deberé contar con la documentacién requerida,

- EL CONTRATISTA ejecutard el trazo topogréfico y replanteo de I3 obra y presentars a la
Supervisién para su aprobacidén.

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos sé realizars bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural,

- EL CONTRATISTA sers responsable exclusivo de Ia vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los
materiales, enseres, estructuras Yy otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con
los gastos que demande su sustitucién.

- EL CONTRATISTA tiene Ia obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

- EL CONTRATISTA est3i obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaerd sobre EL CONTRATISTA.

- EL CONTRATISTA, exigira al Residente la anotacién de los registros en el cuaderno de obra a
diario y su permanencia ser4 todos los dias del plazo de ejecucién de la obra.

- ELCONTRATISTA est3 obligado a contratar el 100% de la mano no calificada de Ia Zona.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacién de suministrar 2 los trabajadores las condiciones mds
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a los dispuesto en e|
decreto supremo N° 001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias,

- EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante |a
ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el €quipo y material necesario para tal
efecto.

- EL CONTRATISTA debers suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o I3 Entidad,
la némina detallada de todo el personal y de los obreros que estdn empleados a la fecha del
informe.

- ELCONTRATISTA antes del inicio de la obra debe presentar a Ia Entidad las pélizas de Seguro del
personal y de obra. Para tal hecho a momento de presentar su propuesta técnica — econémica
en su calidad de postor, obligatoriamente deber presentar una declaracién jurada simple,
indicando que cumpliré con presentar al inicio de la obra las pdlizas de seguro.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
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Serén de cargo del CONTRATISTA todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del CONTRATISTA.

4.13.1. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
EL CONTRATISTA a la firma del contrato, ests obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas

empresas para su realizacidn.

4.13.2.DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién de! CONTRATISTA asumir los costos de reparacién de los dafios que

ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demds terceros. La negativa del
CONTRATISTA en reparar el dafio causado sera causal de resolucién del contrato.

4.13.3.INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del CONTRATISTA, atender los juicios, reclamos, demandas o

acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o &reas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. Es
obligacién y responsabilidad del CONTRATISTA, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en
el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas de los propietarios

4.13.4.DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA

El sistema de contrataci6n elegido para la ejecucién de la presente obra, es el de suma alzada,
al presentar su propuesta durante el proceso de seleccién el postor se obliga a realizar el
integro de las prestaciones necesarias para la ejecucion de la obra conforme a los planos y
especificaciones técnicas, y demds informacién prevista en el expediente técnico, por el
monto o precio ofertado en su propuesta econémica. Por lo que debera inspeccionar de forma
voluntaria, la totalidad del sitio y 4reas donde se ejecutard la obra objeto de este proceso de
seleccidn, para revisar, evaluar y analizar, entre otros, todos los aspectos técnicos, condiciones
de trabajo, accesos, reglamentacién de la zona, manejo, almacenamiento, disposicion y
transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica,
comunicaciones, aspectos de los gremios sindicales y en general todos los elementos y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucion de la obra.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL
Cumplir con las disposiciones de la Ley 29873; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo, el
ganador de la Buena Pro deberd presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo de los

trabajadores.

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y DISPOSICIONES MEDIO AMBIENTALES.
El postor deberd adjuntar un plan general de procedimientos de seguridad, en cumplimiento a la
Ley N® 29873 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Su Reglamento D.S. N2 005-2012-TR, D.S. N°
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011- 2019-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccién” y R.S.
021-083- TR “Normas bésicas de seguridad e higiene en obras de edificacién” para realizar el
servicio, segun el cual dard estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad,
salud ocupacional, y medio ambiente, mencionando las normas a aplicar en demostracién de su
conocimiento de la normativa. Asimismo, describira los procedimientos de la obra en cuanto a la
aplicacién de acciones de trabajo seguro para prevencién de riesgos.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio ambiente, para lo cual
deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental

EL CONTRATISTA deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacién del medio ambiente.

4.16. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

4.16.1. OBRAS SIMILARES:
Seran considerados obras similares a la ejecucion de obras de Subsistema de Distribucién o
Sistema de Utilizacién Primaria, Secundaria, Pequefias Ampliaciones, de Redes Primaria y/o
Secundarias, Redes de Alumbrado Publico para instalacion de luminarias tipo LED,
Alimentadores de MT. Sin perjuicio de ello, se admitirad también como obras similares a:
Obras de Electrificacién Rural, Pequefios Sistemas Eléctricos, Mejoramiento, Reubicacién,
Ampliacién, Instalacion, Rehabilitacién, Remodelacién de Redes Secundarias, Redes
Primarias y/o Lineas Primarias y/o Redes de Distribucién Primaria y/o Secundaria y/o
Alumbrado Publico.

4.16.2. REQUISITOS MiNIMOS Y PERFIL DEL CONTRATISTA
El postor deberé cumplir con el siguiente perfil:

4.16.2.1. REQUISITOS GENERALES:

El proveedor debe contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de proveedores,

en el capitulo de ejecutores de obra.

- El postor no deberd tener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido
temporal o permanentemente, para contratar con el estado peruano y tampoco que
haya tenido sancién los Gltimos cinco (5) afios. Por lo antes expuesto, el postor no
deberd encontrarse incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

- El postor debe presentar una calificacion “normal” de la central de riesgo financiero en
los Gltimos doce meses.

- Elpostor debe acreditar su experiencia en obras publicas y/o privadas en Ia especialidad.

- El postor deberéd presentar una declaracién jurada que contaré con el seguro SCTR al

inicio de la ejecucidn de la obra.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta,
segun corresponda, Documento Nacional de Identidad para persona natural o Copia del
certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado 0 mandatario
designado para tal efecto, expedido por Registros Publicos, con una antigliedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de las ofertas, computada desde
la fecha de emisién, para persona juridica.

El postor debers acreditar documentos de solvencia econémica y/o respaldo financiero,
emitidos por un banco que se encuentre bajo la supervision directa de la
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4.16.2.3.

4.16.2.4.

a)

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
0 estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd, y que pertenezcan al
listado indicado en el Anexo N° 15, que se encuentren autorizados por la SBS, por un
monto acumulado de 0.2 veces el valor referencial de la oferta econémica para ser

admitido.

DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR EN OBRAS SIMILARES
El postor debe acreditar como minimo un monto facturado acumulado equivalente a dos
(2) veces el valor referencial, en la ejecucién de obras similares correspondiente a un
maximo de diez (10) contrataciones en los ultimos 8 (ocho) afios, las referidas a la
ejecucién de obras de Subsistema de Distribucién o Sistema de Utilizacién Primaria,
Secundaria, Pequefias Ampliaciones de Redes Primaria y/o Secundarias, Redes de
Alumbrado Publico para instalacién de luminarias tipo LED, Alimentadores en media
tensién. Sin perjuicio de ello, se admitira también como obras similares a: Obras de
Electrificacién Rural, Pequefios Sistemas Eléctricos, Mejoramiento, Reubicacién,
Ampliacién, Instalacion, Rehabilitacién, Remodelacién de Redes Secundarias, Redes
Primarias y/o Lineas Primarias y/o Redes de Distribucién Primaria y/o Secundaria y/o
Alumbrado Publico.
Para cada contrataci6n, el postor debera acreditar lo anteriormente indicado con
copias simples legibles del contrato Y su respectiva: acta de recepcién o conformidad o
resolucion de liquidacién o cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre que la obra fue concluida, Los documentos deben ser otorgados y suscritos
por persona o autoridad competente, donde se aprecie el nombre de la obra, el monto
y el tiempo de duracién.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

DEL PERSONAL PROPUESTO

Para el presente concurso se requerird la acreditacion del siguiente personal:

RESIDENTE DE OBRA (1), Ingeniero Electricista y/o Mecénico Electricista, colegiado y
habilitado para el ejercicio de su profesion. Se deberd adjuntar Declaracién Jurada de
Compromiso Legalizado Notarialmente indicando el cargo a asumir Y permanencia en la
obra a tiempo completo y dedicacién exclusiva, con firma y huella. Se adjuntara copia
simple de documento nacional de identidad, copia simple de titulo profesional, copia
simple de diploma de inscripcidn en el colegio de ingenieros.

Deberd cumplir con acreditar una experiencia minima de slete (07) afios acumulados
como Residente, Supervisor o Inspector de obra, en la ejecucién de obras iguales o
similares al objeto de Ia convocatoria, que se computard desde la fecha de colegiatura,
las mismas que deberdn haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin

traslaparse, las mismos que seran acreditadas con copia simples legibles, del Contrato y

su_respectiva: conformidad o constancias o certificado de trabaio o cualqujer otra
documentacién gue de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal
Propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad
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b)

c)

d)

competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién de

su servicio.

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (1) Ingeniero Electricista y/o Mecénico Electricista,
colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesién. Se deberé adjuntar Declaracién
Jurada de Compromiso Legalizado Notarialmente indicando el cargo a asumir y
permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacion exclusiva, con firma y huella. Se
adjuntarad copia simple de documento nacional de identidad, copia simple de titulo
profesional, copia simple de diploma de inscripcién en el colegio de ingenieros.

Deberd cumplir con acreditar una experiencia minima de cinco (5) afios acumulados
como Residente y/o Supervisor y/o Inspectory/o Asistente de Residente y/o Asistente de
Supervisor y/o Asistente de Inspector en la ejecucién de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria, que se computara desde la fecha de colegiatura, las mismas
que deberdn haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, los
mismos que serdn acreditadas con copia simples legibles, del Contrato y su respectiva:
conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra documentacién
que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto en la obra
ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se
aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién de su servicio.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD (1), Ingeniero Electricista y/o Mecanico Electricista,
colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesion. Se deberd adjuntar Declaracién
Jurada de Compromiso Legalizado Notarialmente indicando el cargo a asumir y
permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacion exclusiva, con firma y huella. Se
adjuntard copia simple de documento nacional de identidad, copia simple de titulo
profesional, copia simple de diploma de inscripcién en el colegio de ingenieros.

Deberd cumplir con acreditar una experiencia minima de cinco (5) afios acumulados
como Ingeniero de Seguridad, Supervisor de Seguridad o Supervisor de seguridad en el
Trabajo, Salud y Medio Ambiente, en la ejecucién de obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria, que se computard desde la fecha de colegiatura, las mismas que
deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, los
mismos que seran acreditadas con copia simples legibles, del Contrato vy su respectiva:
conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra documentacién
que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto en la obra
ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se
aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién de su servicio.

ARQUEOLOGO (1) Licenciado en Arqueologia colegiado y habilitado para el ejercicio de
su_profesién._Se adjuntard copia simple de documento nacional de identidad, copia
simple de titulo profesional, copia simple de diploma de inscripcién en el colegio
profesional de arquedlogos.

Debera cumplir con acreditar una experiencia minima de Tres (3) afios acumulados como
Licenciado en Arqueologia, en la ejecucién de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria, que se computara desde la fecha de colegiatura, las mismas que deberédn
haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, los mismos que

seran acreditadas con_copia simples legibles de (i) Contrato y su respectiva conformidad
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o (ii) constancias o (iii) certificado de trabajo o (iv) cualquier otra documentacién que
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto en la obra
ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se
aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién.

e) TOPOGRAFO (1), Técnico como Topégrafo, titulado a nombre de Ia nacién. Se deberd
adjuntar Declaracion Jurada de Compromiso Legalizado Notarialmente indicando el cargo
a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacién exclusiva, con firma y
huella. Se adjuntaré copia simple de documento nacional de identidad, copia simple de

tftulo profesional.

Debera cumplir con acreditar haber participado como topégrafo dos (2) afios
acumulados, en la ejecuciéon de obras de infraestructura en general, las mismas que
deberdn haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, los
mismos que serdn acreditadas con copia simples legibles, del Contrato y su respectiva:
conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra documentacién
que de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal propuesto en la obra
ejecutada, otorgados v suscritos por persoha o autoridad competente, donde se
aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién de su servicio.

Para la acreditacion de la experiencia se debe presentar los documentos
que acrediten fehacientemente el inicio y final del servicio.

4.16.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Los equipos deben ser de propiedad del postor, y son los siguientes:

’lsscmpaow - | canmipap’ {

CAMION GRUA CON BRAZO HIDRAULICO NO MENOR A 8 TM 02 |
ESCALERAS TELESCOPICA DE 03 CUERPOS 05 |
CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA (No mayor a 02 - |
afos de antigiiedad) |
REVELADOR DE TENSION HASTA 13.8KV 01 I
| MEGOMETRO 01 |
| TELUROMETRO 01 |

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, y las caracteristicas técnicas de los equipos.
Asimismo, se deberan adjuntar los certificados de operatividad de los camiones graa y sus
operadores emitidos por una entidad certificadora acreditada por INACAL, también se debera
adjuntar los certificados vigentes de calibracién del megémetro y telurémetro, caso contrario no
seran admitidos. Sin perjuicio de ello, se podré acreditar el equipo minimo requerido mediante
compromiso de alquiler legalizado u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento requerido en las bases legalizado, adjuntando los documentos de propiedad.

4.17. ESPECIFICACIONES ADICIONALES
Replanteo.
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4.18.

4.19.

4.20.

EL CONTRATISTA deberd realizar el replanteo de los proyectos definitivos, monumentando los
puntos principales (PI, PC y PT), BM’s Yy otros que resulten de importancia para la buena ejecucién

de la obra.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
EL CONTRATISTA es responsable de la calidad de la obra por un periodo de siete (7) afios.

SEGURIDAD DE OBRA
Complementando las actividades programadas se tomarén las medidas de seguridad durante la

ejecucién de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde [as
labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.

EL CONTRATISTA debers atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo
caso, se adoptardn las medidas necesarias y serd responsable de evitar la propagacién de los que se
requieran para la ejecucién de las obras, asi como de los dafios Y perjuicios que puedan producir.

RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA OBRA:
Serd responsabilidad del Administrador de Contrato, previa coordinacién con la supervision. En caso

de observaciones se actuar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

GARANTIA DE LA OBRA

EL CONTRATISTA serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de
la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un
periodo minimo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién de la obra.
El postor que obtenga la Buena Pro deberd entregar al FOSPIBAY, las pélizas que se detallan a
continuacién, en la fecha de inicio de obra.

La Péliza de seguro contra todo riesgo (CAR), con una vigencia desde la fecha de inicio de obra

hasta la liquidacién de la obra.

POLIZA CAR

. Bésica; por el monto del contrato.

o Terremoto; por el monto del contrato de obra.

. Avenida, lluvia e inundacién, por el monto del contrato de obra.

. Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.

. Dafios materiales, dafios personales, remocién de escombros, por el 5% del monto del

. contrato.

. Huelga, motin, conmocién civil, dafio malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del

contrato de obra.

Vigencia desde la firma de contrato hasta que la liquidacién de la obra quede consentida.

a. Poliza de accidentes personales: para el personal que labora en |a obra, por muerte o
invalidez permanente por el 2.5% del monto de la obra por cada obrero. Deberd especificar
que se considerarén como terceras personas al personal del FOSPIBAY, que se encuentren
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cumpliendo funciones dentro de Ia zona de ejecucién de obra. Vigencia de Ia péliza hasta la
liquidacion de la obra.

b. Pdliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

IMPORTANTE:
En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, las garantias que presente éste

para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de
FOSPIBAY, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social
de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por el FOSPIBAY, no se cumple los requisitos antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales gque

correspondan.
En el caso de verificarse informacién inexacta en su propuesta, EL CONTRATISTA perdera la

condicidn de ganador de la Buena Pro.

4.22, SOLVENCIA ECONOMICA

a. Linea de Crédito:
El Postor deberéd demostrar que posee solvencia econémica mediante la presentacién de

documentos tales como: Carta, Constancia, certificacién o similar en original, emitido por
una entidad bancaria que acrediten: Contar con linea de créditos directos, aprobada,
disponible y vigente equivalente al 20% del valor referencial. No son vélidas Entidades
Afianzadoras o empresas de seguros, no es valida linea de crédito en cartas fianzas. (SI ES
CONSORCIO, DEBERA DETALLAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA CONSORCIADO)

b. Estados financieros presentados a SUNAT, debidamente firmado por el contador y el
representante legal de la empresa, que reflejen solvencia econémica segin los
indicadores financieros.

¢. El participante, Postor y/o Contratista, no debe tener problemas tributarios. En el periodo de
ejecucion contractual de tener problemas tributarios, no se procederé con ninguin pago, hasta
que evidencien que se ha solucionado con la entidad correspondiente, el cual se
acreditara mediante declaracion jurada de formato libre.

d. Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la
supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones o estar considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefores:
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Atencion:
[CONSIGNAR GRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

{nombre de la persona natural, juridica o consorcio), identificada con RUC Ne
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relacién a la Contratacién de
Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a fin de acreditar a
nuestro representante: . {(Nombre del representante) identificado con DNL.
Ne quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a

realizar todos los actos vinculados al concurso.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, ... I, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA

JURfDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO

DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURfDICA] en la Ficha N2 [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURfDlCA] Asiento N2

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURfDlCA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente

informacién se sujeta a la verdad:
Nombre, Denominacién o
Razdn Social :

Domicilio Legal :
RUC: T Teléfonols):
_ MYPEZ_ -

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico: ‘

[CONSIGNAR Si 0 NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la propuesta.

2. Citacién parala aplicacion del criterio de desempate.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud al postor que ocupé6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos
para perfeccionar el contrato.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de veinticuatro (24)

horas de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Nota: La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién,

2 Esta informacién sers verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabaJo.gob.pe/servlcios-en-linea-2-2/ y se tendrd en
consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de suministro de bienes.
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION, SEGUN

CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
El que se suscribe, | ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: j Teléfono(s) : |

MYPE? | si l No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE* Si No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

2N, MYPES 57 No |

7 }Correo electrénico :

,}i%rizacién de notificacién por correo electrénico:

~%/| Correo electrénico del consorcio:

'~§P [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
Citacién para la aplicacién del criterio de desempate.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los documentos para

perfeccionar el contrato.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Firma, Nombres y Apellidos del representante comtin del consorcio

Nota: La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vilidamente efectuada
cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracién:
(Nombres y Apellidos del Representante Legal),

identificado con DNI N2 , domiciliado en , Representante Legal de la

empresa ; que se presenta como postor a la Contratacion de Ejecucién de Obra

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA). Declaro bajo juramento:

1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio de
integridad.

2. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
FOSPIBAY, conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

3. Que miinformacién (en caso que el postor sea persona natural) o Ia informacién de la persona juridica
que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

4.  Conocer las sanciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

5. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor.

6.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

7. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

8. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Acatar irrevocablemente todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el

FOSPIBAY formule en relacién con al proceso materia de las BASES.

Que, los datos y las informaciones que a continuacién consignamos y que hemos revisado son

veridicas, por lo cual damos nuestra expresa aceptacién sin ninguna restriccién respecto a que si

alguna informacién estuviese incompleta y/o discordante con lo real, EL FOSPIBAY estar plenamente

facultada para declarar invalida la propuesta presentada por nosotros en cualquier etapa del proceso o

posterior a él, sea si se hubiera celebrado el contrato correspondiente, sin ningtn derecho o reclamo

y/o indemnizacién del Postor o adjudicatario.

11.  Asimismo, estamos plenamente conformes con esta Declaracién Jurada, en razén de la imposibilidad
de que FOSPIBAY obtenga certeza absoluta de tal situacién durante el proceso y/o después de
adjudicada la contratacién y/o incluso después de suscrito el respectivo contrato.

B | : 8 . :
Sy Ademas, manifestamos que nuestra propuesta tiene el cardcter de Declaracién Jurada en todos sus alcances
,@w}’f e implicancias.

e
e Atentamente,

Firma del Representante Legal que hace la Declaracién:
Nombre y Apellidos del Postor y/o Representante Legal y N° DNI:
Razdn Social de la Empresa

Direccioén:

Teléfono:

}r',‘.fwv-na%'

\ I-ID,qS
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LAS BASES

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia Yy, conociendo todos los alcances y las condiciones
detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de [a obra [CONSIGNAR EL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el Expediente Técnico registrado en el link
h_ttﬁﬁi[/dTiV&B.OQE!%)m@riie/ﬂieﬁ_/l_l-'mIQ._DXADWLCQ__Q&C_{52_A8L“t$ﬂ_|-?ﬁq=_dl’i\ﬂ_IM

y las deméds condiciones que se indican en el Capitulo IV de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Nota: Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
del Expediente Técnico, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las ofertas de fas
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ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS

CALENDARIO] dias
calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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ANEXO N° 05
PROMESA DE CONSORCIO.

(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el concurso, para proveer Y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] - Contratacién de Ejecucion de Obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], responsabilizéndonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado concurso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para
la provisién correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la referencia, bajo las siguientes

condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucién del contrato correspondiente con
el Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni

suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en SO
Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ %

]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ %

]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

it 0,
IS'\OG‘ST/% TOTAL OBLIGACIONES 100%

A
Ly %;_SL deja constancia que las Personas (naturales y/o Juridicas) que conforman el consocio son responsables
@S&olidarios del cumplimiento de la Obligaciones Contractuales del Consorcio que

) ‘?Ep 3f(}ff‘ée deriven del Contrato que se efectie con el FOSPIBAY, en caso que se nos adjudique la buena pro.

&
5

Asimismo, se acuerda que la contabilidad referida a la prestacion de los servicios materia del Contrato que

se suscriba, seréd llevada por la (persona natural o Juridica) , la misma que
emitira la facturacion correspondiente por los conceptos concernientes a la ejecucion de la Obra materia del
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contrato. En tal sentido, EI FOSPIBAY emitird los cheques o transferencia a nombre de la empresa
, con RUC Ne , quien actuard como Operador

tributario, las planillas, beneficios sociales, leyes sociales, que de ellos deriven y todas las obligaciones
tributarias correrén por cuenta de la misma.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente contrato, en la Ciudad de a los

dias del mes de del afio 20 .

Nombre, firma, sello y DNI del

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 2

Representante Legal Empresa 1
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ANEXO N° 06
FACTORES DE EVALUACION TECNICA

Previa a la Evaluacién Técnica propiamente dicha, el postor deberd cumplir obligatoriamente con los
Requerimientos Técnicos Minimos (Cumplimiento de Requerimiento) caso contrario serd desestimada la

propuesta.
Se evaluard y calificard cada propuesta conforme a una escala que sumaré cien (100.00) puntos y de acuerdo

con los factores de evaluacién que se detallan a continuacién:

] j PUNTAIE
FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACION Parcial
} Por Factor
A. REFERIDOS AL POSTOR J (60 Puntos)
A.1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES l
Requisito: 1
Se evaluard considerando el monto facturado acumulado por el postor

correspondiente a la ejecucion de obras similares, durante un periodo NO MAYOR
A DIEZ (08) ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, por un monto
acumulado de hasta DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, correspondientes a un maximo de quince {10) contrataciones.

Criterio:

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecucién de obras similares.
M >= 3.5 veces el valor referencial: [60] puntos

M >=3 veces el valor referencial y < 3.5 veces el valor referencial: [50] puntos
M >=2.5 veces el valor referencial y <3 veces el valor referencial: [40] puntos
M >2 veces el valor referencial y <2.5 veces el valor referencial: [30] puntos

Serén considerados obras similares a la ejecucion de obras de Subsistema
de Distribucién o Sistema de Utilizacién Primaria, Secundaria, Pequeiias 60 puntos
Ampliaciones, de Redes Primaria y/o Secundarias, Redes de Alumbrado
Publico para instalacién de luminarias tipo LED, Alimentadores en Media
Tension. Sin perjuicio de ello, se admitird también como obras similares a:
\ bras de Electrificacién Rural, Pequefios  Sistemas Eléctricos,
3 *§ ejoramiento, Reubicacién, Ampliacién, Instalacién, Rehabilitacién,
Remodelacién de Redes Secundarias, Redes Primarias y/o Lineas Primarias
y/o Redes de Distribucién Primaria y/o Secundaria y/o Alumbrado Publico.

Acreditacién:
El Postor acreditars con copias simples legibles, del Contrato Yy su respectiva:
> actas de recepcién o conformidad o resoluciones de liquidacién o cualquier otra
')documentacién que de manera fehaciente demuestre que la obra fue concluida,
otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el
nombre de la obra, monto total y el tiempo de duracién.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho

contrato.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por |la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar Y presentar el Anexo N2 08
referido a la experiencia en obras similares del postor.

'|* B REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO 40 puntos

? B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
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FOSPIBAY

Fondo Social del Proyecto integral BaySvar

: nl

RESIDENTE DE OBRA

Para efectos de la evaluacidn de este rubro, el Postor deberd presentar la
informacién solicitada en (Anexo N° 11). Esta informacion deberd ser acreditada
segln lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal

involucrado en cada caso.

Criterio:

Se evaluard en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad del personal
propuesto para la ejecucion de la obra como Residente y/o Supervisor y/o
Inspector, en la ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

El puntaje para el Ingeniero Residente de Obra serd de veinte (20) puntos:

lgual o mayor a 10 afios: 20 puntos
Igual o mayor a 9 afios y menor a 10 afios: 15
puntos
Igual o mayor a 8.5 afios y menor a 9 afios: 10
puntos
Mayor a 8 afios y menor a 8.5 aiios: 05
puntos

Acreditacidn:

El postor acreditard con copia simples legibles, del Contrato y su respectiva:
conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra
documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad
competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién

de su servicio.

(20 Puntos)
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ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA
Para efectos de I3 evaluacién de este rubro, el Postor deberd presentar la
informacién solicitada en (Anexo N° 11). Esta informacién debers ser acreditada
segun lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal
involucrado en cada caso.
Criterio:
Se evaluars en funcién al tiempo de experiencia en |a especialidad del personal (10 puntos)

Inspector de Obra Similares,
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El puntaje para el Asistente de Residente de Obra ser3 de dijez (10) puntos:

Igual o mayor a 8 afios 10 puntos
lgual o mayor a 7 afios Yy menor a 8 afios 08 puntos
Igual o0 mayor a 6 afios y menor a 7 aiios: 06 puntos
Mayor a 5 afios Yy menor a 6 afios: 04 puntos
Acreditacidn:

El postor acreditara con copia simples legibles, del Contrato y su respectiva:
conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre |a experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados Yy suscritos por persona o autoridad
competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién
de su servicio.
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Para efectos de la evaluacién de este rubro, el Postor deberd presentar Ia
informacién solicitada en (Anexo N° 11). Esta informacién debers ser acreditada
segun lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal
involucrado en cada caso.

Criterio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia en I3 especialidad del personal
Propuesto para la ejecucion de la obra como Especialista en Seguridad, en |a
ejecucién de obras iguales o Similares.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerars una vez el periodo traslapado.

El puntaje para el Especialista en Arquitectura serd de diez (10) puntos:

Igual o mayor a 8 afios: 10 puntos
Igual o mayor a 7 afios y menor a 8 afios: 08 puntos
Igual o mayor a 6 afios Yy menor a 7 afios: 06 puntos
Mayor a 5 afios y menor a 6 afos: 04 puntos

Acreditacién:

El postor acreditara con copia simples legibles, del Contrato y su respectiva:
conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados Y suscritos por persona o autoridad
competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién
de su servicio.

TOTAL
puntos)
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Nota:

En la etapa de Evaluacion Técnica, el FOSPIBAY podré solicitar la presentacién de
documentacién original, adicional o complementaria de los términos de su propuesta. En
ningun caso, la informacién solicitada modificard la propuesta.

Todos los profesionales deberdn alcanzar al menos el puntaje minimo de la escala de
calificaciones. Caso contrario la propuesta sera desestimada, de corresponder.

Se descalificara las propuestas en las cuales el Profesional o los profesionales que conformen
el equipo técnico, ya formen parte de los equipos técnicos en una obra, servicio o adquisicién
de bienes, vigentes y en proceso de seleccidn, contratadas con anterioridad con FOSPIBAY, en
tanto no haya concluido satisfactoriamente y a conformidad del FOSPIBAY.

Las propuestas técnicas que no obtengan la calificacibn minima de 70 PUNTOS seran
descalificadas, no evaluandose su correspondiente propuesta econémica y devolviéndose las
propuestas econdmicas sin abrir.

Se descalificaran las propuestas en las cuales uno o més profesionales, que participen como
parte del equipo técnico de un postor, se encuentren ademds participando en otras
propuestas técnicas presentadas por otros postores, las cuales también seradn descalificadas.
Serdn considerados obras similares a la ejecucién de obras de Subsistema de Distribucién o
Sistema de Utilizacién Primaria, Secundaria, Pequefias Ampliaciones, de Redes Primaria y/o
Secundarias, Redes de Alumbrado Publico para instalacién de luminarias tipo LED,
Alimentadores en Media Tensién. Sin perjuicio de ello, se admitird también como obras
similares a: Obras de Electrificacion Rural, Pequefios Sistemas Eléctricos, Mejoramiento,
Reubicacidn, Ampliacién, Instalacién, Rehabilitacién, Remodelaciéon de Redes Secundarias,
Redes Primarias y/o Lineas Primarias y/o Redes de Distribucién Primaria y/o Secundaria y/o

Alumbrado Publico.
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ANEXO N° 07
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL |

TOTAL [ 4

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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FORMATO N° 2
PRESUPUESTO DETALLADO

CosTO

ITEM DESCRIPCION PARCIAL

* Aqui deben consignarse todas partidas conforme se encuentran en
el presupuesto del Expediente Técnico

TOTAL COSTO DIRECTO = (1)
GASTOS GENERALES = (2)
UTILIDADES = (3)

SUB TOTAL (1)+(2)+(3) =(4)
IGV (18% DE (4)) =(5)

TOTAL GENERAL (4)+(5)=(6)

Son S/ {( Soles), este monto incluye
tributos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme la legislacién vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen
de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa
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FORMATO Ne¢ 3

(De acuerdo al CAPITULO IV - ESPECIFICACIONES TECNICAS) PROFESIONALES Y TECNICOS REQUERIDOS

[ CANT. RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO —]

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT. RELACION DEL EQUIPO

L]

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 08 (Pagina 1 de 2)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
et N3 co(;%R/ATO/ CFO%;:_I'?;LO ' FECHA DE LA EXPERIENCIA TIPO DE | Aﬂ%’:&% 5
N2 |  CLIENTE CONFORMIDAD | PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE CAMBIO
CONTRATO | COMPROBANTE cp ACUMULADO
DE SER EL CASO DE: VENTA
DE PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

FECHA DEL CONTRATO O CP: Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de
cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO: Cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea dentro de los doce
(12) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se
emitié dentro de dicho periodo.

EXPERIENCIA PROVENIENTE DE Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

- IMPORTE: Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

TIPO DE CAMBIO VENTA: El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de cancelacién del comprobante de pago, segun
corresponda.

- MONTO FACTURADO ACUMULADO: Consignar en la moneda establecida en las bases.
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ANEXO N° 08 (Pagina 2 de 2)

Sefiores:
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR

1 Nombre o Denominacién de la Contratacidn:

2 Descripcidn y Caracteristicas Técnicas principales:

3 Propietario de la Contratacién:

4 Forma de | Como Contratista { ) En Consorcio o Asociacién ( )

Ejecucion:
Como Sub Contratista { ) Porcentaje de Participacién: ................. %

5 Monto del Contrato vy Fecha:

6 Fecha de Recepcién o Conformidad:

7 Monto :

8 Nombre del Responsable:
Nota:

La informacién incluida en el presente anexo deberd ser debidamente acreditada mediante la presentacién
| de copia simple de los documentos mencionados el numeral A.1 del anexo 06 referido a los factores de

evaluacion.

El Postor deberé utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de los contratos que declare
en el la Anexo N°08 {Pagina 1 de 2).

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 09

OFERTA DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA UN PORCENTAJE DE TRABAJADORES ENTRE
RESIDENTES DE LA MISMA LOCALIDAD Y LA PROVINCIA DEL LUGAR DE EJECUCION

Sechura,
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento que nos comprometemos, en caso de
obtener la Buena Pro, del presente concurso, a contratar en Ia ejecucion de la obra un porcentaje minimo de
XXXXXXXXXXXXXXXX {XXXX %) de trabajadores residentes en Ia misma localidad de I3 ejecucion de la obra o en
su defecto residentes en Ja provincia de Sechura. En el transcurso de la obra, la residencia se acreditarg a

través de Documento de Nacional de Identidad (DNI)

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 10 (P4gina 1 de 2)

DECLARACION SOBRE PROFESIONALES PROPUESTOS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en este Concurso para la ejecucidn de la
Obra estara a cargo de los siguientes profesionales (*):

1) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR
CARGO]
2) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR
CARGO]
3) (.)
Se adjunta:

° Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente que acredite la fecha de incorporacion

como miembro ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

Copia del Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente, vigente a la fecha de presentacién, de

cada uno de los profesionales propuestos.

Declaracién Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada profesional,

\QOS‘P‘ ;{‘fi ¢ indicando el cargo a asumir Y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacién exclusiva, con
----- firmay huella. Siendo este el Anexo N° 10 (Pagina 2 de 2).

e Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

Asimismo, declaramos que los profesionales propuestos como [CONSIGNAR CARGOS], no tienen
impedimento alguno para realizar las labores requeridas asi como que se encontraran disponibles para

asumir los servicios a los que son propuestos.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor

\l(*) Nota:
@ En esta seccién se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucién de la obra, detallando su

Ndmero de Colegiatura 'y cargo, en estricta observancia con el Expediente Técnico.
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ANEXO N° 10 (Pagina 2 de 2)

DECLARACION JURARA LEGALIZADA NOTARIALMENTE DE
COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Yo , con cargo a asumir de

, me comprometo a participar como profesional, de manera
exclusiva a tiempo completo, seglin la propuesta técnica alcanzada. Para efectos de la ejecucion de la obra,
en el caso que EL CONTRATISTA obtenga la Buena Pro en el concurso de la
referencia, declaro que no tengo impedimento alguno, para la éptima realizacién de los trabajos en que

participe.

Asimismo, declaro que no tengo impedimento alguno para realizar las labores en la cual he sido propuesto,
asf como me encuentro disponible para asumir este servicio.

Firma, N° de registro del colegio profesionali,
y Sello del profesional propuesto por el Postor
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ANEXO N° 11

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

POR LA PRESENTE, PONEMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL: [CONSIGNAR
CARGO] (*) (**)

CONTRATANTE

r TIEMPO
FECHA FIN EN D'Aq

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
2 Razén Social de la empresa
%

e *) Nota 1: Este Formato debe ser resentado para detallar |a
\\‘bggp&?f- P

experiencia de cada uno de los profesionales
presentados; utilice un formato para cada uno de lo

s profesionales.
(**) Nota 2: Utilizar Ia cantidad de formatos que sean necesarios.
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ANEXO N2 12

GARANTIA POR APELACION DEL PROCESO

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Contratacién de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. Presente.-

Por cuenta y orden de nuestros clientes, sefiores constituimos fianza solidaria, irrevocable,
sin beneficio de excusién, incondicional, y de realizacion automética en favor del FONDO SOCIAL DEL
PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR hasta por la suma de S/. (

Soles), equivalente al % del monto de la oferta econémica, para garantizar a nuestros afianzados
en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el cuarto parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza tendrd un plazo de vigencia de sesenta (60) dias calendario contados a partir de
(fecha de presentacién de Ia observacién) y, se harad efectiva en caso que la
impugnacién presentada fuera declarada infundada improcedente o inadmisible por el Consejo Directivo del
Fondo Social Del Proyecto Integral Baydvar.

Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza serd ejecutada por el Fondo Social del
royecto Integrai Baydvar, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1898° del Cdédigo Civil Peruano.

/ & e conviene expresamente que para proceder a honrar esta fianza bastard una comunicacién simple
»/Presentada en nuestras oficinas sitas en la direccién indicada lineas abajo, y en el cual se exprese que la
observacion presentada por ha sido declarada infundada

0 improcedente o, inadmisible habiendo obtenido resolucién definitiva en ese sentido, de parte del Consejo
Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar.

y N Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a
/@;‘ artir de la recepcidn de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honraria dar
Leeorigen al pago de intereses que se calculardn sobre la base de la tasa activa de mercado promedio
Ei;i y: .Av_/,ﬁonderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN ser4 la publicada por la Superintendencia de Banca,

k()gpi?'/ Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en

et

que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite Ia garantia:
Direccién del Banco: en Lima y provincia

" Nota: En caso sea en moneda extranjera seria: “(...) que se calculardn sobre la base de la tasa Activa de Mercado en
Moneda Extranjera (TAMEX)”.
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ANEXO N2 13

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(CARTA FIANZA QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucién N° 250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacién de Ejecucion de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Muy sefiores nuestros:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusion y de
realizacién inmediata a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR por un monto de S/.
soles), equivalente al % del monto de Ja oferta econdmica, para
garantizar el fiel cumplimiento  de  todas las obligaciones que  asume nuestro
cliente (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO), de conformidad con el Contrato derivado de Ia
CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente fianza es vélida por un periodo de (
meses renovables, contados a partir del Y vencerd el
a las 12:00 horas, debiendo ser renovada durante la vigencia del CONTRATO y en
tanto se encuentren obligaciones pendientes de cumplimiento.

- )

La presente carta fianza sers ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)
incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no se proceda a su
renovacién de acuerdo a lo pactado en el CONTRATO.,

y cualquier recurso contra él, para ser vélido, debers ser notificado formaimente antes de esa fecha, de
conformidad con el articuio 1898¢ del Cédigo Civil Peruano.

. Para honrar la fianza a favor de ustedes bastars el requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral
@ Bayévar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas sitas en (DIRECCION DE LA AGENCIA

S > IDEL BANCO).
S\

wg‘,//Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a

?\? Nombre del banco que emite Ia garantia /
Direccién del Banco en Lima y provincia
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ANEXO N° 14
CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucién N° 250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacion de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Muy sefiores nuestros:
Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusion y de

realizacién inmediata a favor del FOSPIBAY, a solicitud de nuestro cliente hasta por

lasumadesS/. N nuevos soles), a fin de garantizar el adelanto directo del %

segun clausula ......... del Contrato derivado del CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente

fianza es vélida por un periodo de ( ____ ) meses, periodo contado a partir del
y con vencimiento el alas 12:00 horas.

La presente Carta Fianza serd ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)
incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no proceda a su
renovacion en los términos indicados en la Cldusula XXXXX del CONTRATO.

Toda obligacién del Banco con respecto a esta garantia cesard a los quince dfas de la fecha de vencimiento
de la fianza y cualquier recurso contra él, para ser vélido, deber4 ser notificado formalmente antes de esa

fecha, de conformidad con el articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano.

Para honrar la fianza a favor de Ustedes bastard el requerimiento escrito del Fondo Social Del Proyecto
Integral Bayovar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas indicadas lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas contado a partir
de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla
dard origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la Tasa Activa de
Mercado Promedio Ponderado en Moneda Nacional (TAMN). La tasa TAMN serd publicada por Ia
\ Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se
j%7; devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia /
Direcci6n del Banco en Lima y provincia
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ANEXO N° 15

RELACION DE BANCOS AUTORIZADOS PARA LA EMISION DE CARTAS FIANZAS

Las Entidades Financieras Nacionales autorizados para emitir cartas fianzas seran aquellos cuyos depdsitos a
plazo menores a un (1) afio estén clasificados en las categorias de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Relacién de entidades financieras locales autorizados para la emision de garantias:

ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES
BBVA-BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO DEL PERU — BCP
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
SCOTIABANK
BANCO PICHINCHA
BANCO FINANCIERO

Las Entidades Financieras autorizados para emitir cartas “Stand byletters of credit” seran aquellos calificados
como de primera categoria por el Banco Central de Reserva del Perti y deberan ser visadas y confirmadas
por cualquiera de los bancos nacionales indicados anteriormente.
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ANEXO N¢ 16

PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Conste por el presente documento el Contrato de ejecucién de obra del proyecto: (CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA) que celebran de una parte:

- FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, identificado con RUC N¢ 20526613741 y
domicilio en Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura, en
adelante EL FOSPIBAY; debidamente representado por su Gerente General, Ing. SEGUNDO EDUARDO
REUSCHE CASTILLO, identificado con DNI N° XXXXX, seglin poderes inscritos en la partida registral N°
XXXXXX del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral N° | Sede
Piura; a quien en adelante se le denominara “FOSPIBAY” y, de la otra parte.

- XXXXXXX, integrado por XXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con DNI N2 XXXXXXX, con domicilio en
XXXXXXX Distrito — Provincia y Departamento - Piura, Y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI Ne
XXXXXXX con domicilio XXXXXXXXXXX, Gerente General de Ia empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX CON RUC
N®  XXXXXXXXXXXXXXXX;  debidamente representado  por su  representante  comin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con RUC N® XXXXXXXX, fijando domicilio legal en : XXXXXXXX
Distrito ~  Provincia y Departamento - Piura, y con Correo electrénico:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX@yahoo.com y teléfono 969825517; a quien en adelante se les denominars el
“EL CONTRATISTA”.

- Para efectos del presente contrato, el “FOSPIBAY” y “EL CONTRATISTA” serdn denominadas

conjuntamente
- como las “Partes” y de manera individual como “Parte”.

. CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

A7 ”",11 El Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996 y

'm*‘@??"' su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la

utilizacién de los recursos provenientes de los procesos de Promocion de la Inversién Privada en la
ejecucién de Programas Sociales.

1.2. Acuerdo adoptado en Sesién de Consejo Directivo de 09 de septiembre de 2020, mediante el cual se
aprobé el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar la ejecucién de la obra del
proyecto: “XXXXXXXXXXXX”, CON UN PRESUPUESTO DE INVERSION DE S/. XXXXXX {XXXXXXX). Para
cuyo efecto se realizé el Concurso N° XXX-2023-FOSPIBAY/E Primera Convocatoria, en adelante EL
PROCESO DE SELECCION.

. Acta de buena pro de fecha XXXXXXXX, donde se otorga la buena pro al postor que ocupo el primer
lugar en la evaluacién de propuestas técnica y econémica del Concurso N° XXXX-2023 FOSPIBAY/E

Primera Convocatoria, dando por consiguiente ganado a la empresa que ocupo el primer lugar.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos provenientes de los
procesos de promocién de la inversién privada destinado a la ejecucién de programas sociales, los
cuales serfan transferidos a un “Fondo Social” constituido por una persona juridica sin fines de lucro,
conforme a los términos y condiciones sefialados en la norma; y su Reglamento aprobado mediante
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Decreto Supremo N° 082-2008-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar
los referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

2.2. Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines de Lucro
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como titular del Fondo Social
derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promocién de la inversién privada, y el
ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promocién de a Inversién Privada —
PROINVERSION de fecha 26 de abril de 2012.

2.3. Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
Integral Bayévar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en la
pagina web; http://www.fospibay.com

2.4. la ejecucién de los servicios materia del presente concurso, se efecttia con cargo a los recursos de la
Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar; por lo que, no resulta de aplicacién el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 1017, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

2.5. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, modificada por las leyes N° 28522 y 28802
y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por Decreto Supremos N° 102-
2007-EF.

2.6. Cédigo Civil Peruano, Decreto Legisiativo N2 295.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
3.1. En virtud de la suscripcion de EL CONTRATO, EL CONTRATISTA s€ compromete y obliga con EL

FOSPIBAY a la ejecucién de obra del Proyecto: “XXXXXXXXXXXX”, ubicado en XXXXXXX Yy provincia
Sechura - Piura, conforme a las condiciones técnicas y econdémicas previstas en las BASES del
CONCURSO N° XXXXX-2023- FOSPIBAY/E, en adelante las BASES que dieron origen a este CONTRATO,
las mismas que conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el acta de otorgamiento de la buena
proy la propuesta del Postor, forman parte integrante de EL CONTRATO.

- El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, se efectuara de acuerdo a las bases que
dieron origen a este contrato, el Expediente Técnico, en la oferta de la empresa XXXXXXXX, la misma
que es concordante con las caracteristicas solicitadas en las BASES.

- Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar aquelias
prestaciones que, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral “3.1” del
CONTRATO, tengan relacién directa con los servicios contratados y que puedan ser razonablemente
exigidas por el SUPERVISOR o EL FOSPIBAY por ser necesarias para el cabal cumplimiento de los
objetivos propuestos.

- A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL CONTRATISTA se
compromete a utilizar al personal requerido en las bases, el Expediente Técnico y el mencionado en su
Propuesta Técnica y aquel personal adicional que sea necesario para la realizacion del trabajo materia
del presente CONTRATO que cuente con la debida autorizacién previa por parte del FOSPIBAY.

Ing. Residente: XXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N° XXXXX.
Ing. Asistente de Residente, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N® XXXXX.
Especialista en Arquitectura: XXXXXXXXXXKXXXUXKKXXX, Arquitecto con registro CAP N°.XXXXX.

4 S 0

\s 7&\\!“ 3 A

\'?OS \9?: Cualquier reemplazo del personal antes sefialado, debers ser previamente coordinado y aprobado por el
i FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como minimo con los mismos requisitos y

experiencia que el personal presentado en la propuesta técnica.
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CLAUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACION DE EL CONTRATO.

4.1. El monto del contrato comprende:

Suministro de equipos y materiales.

Transporte de equipos Yy materiales.

Ejecucidn y construccién integral de la OBRA materia de EL CONTRATO.
Gastos Generales

Utilidad.
Todos aquellos costos Y gastos que sin estar expresamente enunciado sean necesarios para la

ejecucién de la obra y el cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripcién del
contrato; sin reserva ni limitacién alguna.

4.2, Prestaciones a ser Ejecutadas por EL CONTRATISTA

Las prestaciones que debera ejecutar EL CONTRATISTA, de manera enunciativa més no limitativa, son

las siguientes:
Elaborar los Planos de replanteo con respecto a modificaciones del disefio de la obra establecido en el

Expediente Técnico.

Fabricar y/o adquirir el equipo y material que debe suministrar EL CONTRATISTA, de acuerdo a las
BASES y a la propuesta Técnica del mismo. Asimismo, se precisa que es responsabilidad de EL
CONTRATISTA, a su costo, el suministro de los insumos menores (materiales consumibles, ferreteria
menor, etc.) sin partidas especificas en el metrado, pero que son necesarios para completar la
ejecucién de obra.

Montaje en los talleres de equipos y materiales que asi lo requiera.

Bajo su responsabilidad, verificars las caracteristicas de los equipos y materiales que suministre, sin
perjuicio de las verificaciones que realice EL FOSPIBAY. A tal efecto, EL CONTRATISTA, debers entregar
los folletos técnicos de ios equipos que suministra, especificando su tipo Y sus caracteristicas

mecanicas y eléctricas.
Entrega de los protocolos de pruebas de tipo y pruebas individuales para los equipos y materiales que

suministre.

Embalaje, embarque, tramites de importacion, transporte, desaduanaje, desembarque y descarga del
equipo y material importado que suministre EL CONTRATISTA.

Transporte, incluyendo los seguros correspondientes, asf como las actividades de seleccién, manipuleo,
carga y descarga de equipos y materiales desde los almacenes de los proveedores hasta la zona del

Proyecto.
Redaccion de las notas explicativas, calculos justificatorios con planos y esquemas de construccion

revisados. (en espafiol).

Realizar el reemplazo de piezas defectuosas, asi como las reparaciones que fueran necesarias en el
periodo de garantia, io cual comprenderd trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento econdémico
alguno.

Ejecutard las Obras civiles, el montaje y pruebas del equipo y materiales, la operacién experimental yla
puesta en servicio hasta entregar el conjunto de instalaciones en perfectas condiciones de
funcionamiento, a satisfaccién del FOSPIBAY.

Correrdn por cuenta de EL CONTRATISTA los costos correspondientes a los cortes de los servicios
necesarios para la construccién de ia OBRA, cuyo pago sers realizado a Ia Empresa encargada de los
servicios correspondientes.

Los costos de los servicios a empresa publicas y/o privadas que pudieran ser necesarios durante la
ejecucién de la OBRA del Proyecto materia del Contrato, incluso durante el tiempo de operacién

experimental.
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Fondo Social del Proyecto tegral Baydvay sy,

m)

n)

4.3.

4.4.

Cefiirse y cumplir con las directivas vigentes y exigencias del Sistema Nacional de Inversién Publicay de

la normatividad de Ia materia.
Las demas actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA del Proyecto materia

del CONTRATO,

Equipo y Materiales a suministrar
EL CONTRATISTA debers suministrar el equipo y material detallado en las BASES Yy en su Propuesta, asi
como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta ejecucién de LA OBRA materia del

CONTRATO.

Administracién del Contrato
EL FOSPIBAY designa al Administrador de EL CONTRATO, quien verificara que se cumplan

puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES. El control y supervisién
de LA OBRA ser3 realizada por el SUPERVISOR. EL CONTRATISTA coordinard con EL FOSPIBAY en todo
lo relacionado a la ejecucién de LA OBRA, absolviendo las dudas e interpretaciones del CONTRATO,

durante todo el piazo de su vigencia.

- En caso de ejecucién de la obra culmine antes de transcurrido el plazo sefialado en el numeral

precedente, éste podrs ser reducido, siempre y cuando permita la culminacién de los servicios de
manera satisfactoria. En caso que la EJECUCION DE LA OBRA se extienda mds all4 del plazo sefialado en
el numeral “5.1”, se podra prorrogar el plazo del CONTRATO. Para la reduccién y ampliacién del plazo
del CONTRATO se requiere |a opinion de EL FOSPIBAY.

Toda solicitud de ampliacién de plazo deberd ser presentada ante EL FOSPIBAY dentro del plazo de
ejecucion del respectivo estudio.

1 /';.\
;‘;}\/ \
[ ELAUSUI.A QUINTA: PLAZO

8.1, El plazo de ejecucién de la OBRA de EL CONTRATO se fija en XXXXX (XXX) dias calendarios, el mismo

que empieza a regir desde el dia siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Quese haya designado al Supervisor, segun corresponda.
b) Que se haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad XXXXXXXXX y con la
suscripcion del acta correspondiente, bajo control Yy supervisién del FOSPIBAY.
¢)  Que se haya hecho entrega del Expediente Técnico por parte del FOSPIBAY

5.2. Lo expresado en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de la ‘posibilidad que EL CONTRATO

concluya de manera anticipada.
EL CONTRATISTA reconoce que la entrega del terreno a que se refiere el literal b) del punto “5.1” de EL

CONTRATO, corresponde a la Municipalidad XXXXXXXX, como Unidad Ejecutora de la OBRA. En este
sentido, EL FOSPIBAY no asume ninguna responsabilidad relativa a la entrega del terreno en el cual se
realizaré la OBRA, obligdndose EL CONTRATISTA a realizar las verificaciones técnicas y legales que

correspondan antes de la ejecucién de la obra.

- Durante el plazo que la Municipalidad XXXXXXX, no entregue el terreno en el cual se realizaré la misma,

se suspenderan las obligaciones de las PARTES hasta que se dé cumplimiento a tal obligacién. Si tal
suspension es mayor a cuatro (04) meses, EL CONTRATO podra ser resuelto por cualquiera de las
PARTES, sin derecho a indemnizacién o reclamo de ninguna naturaleza de la parte afectada.

CLAUSULA SEXTA: RELACION ENTRE LAS PARTES
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Las partes declaran que EL CONTRATO es celebrado entre dos entidades auténomas e independientes entre
si, a las que, salvo la presente relacién contractual, no les une vinculacién del tipo de matriz y filial o
principal e intermedia o empleador y trabajador.

CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACION Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara conocer el lugar de la OBRA que se encuentra ubicado en el Distrito XXXXXXX
Provincia de Sechura, Departamento de Piura, asi como haber revisado el Expediente Técnico del Proyecto,

CLAUSULA OCTAVA: MONTO DE EL CONTRATO Y GARANTIAS

8.1. Monto del Contrato:
El monto pactado como contraprestacién en este CONTRATO, que, incluido el IGV, es §/

XXXXXX(XXXXXXXXX) EI presente concurso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

8.2, Conceptos que incluye el monto del contrato:
EL CONTRATISTA acepta y declara que los precios ofertados incluyen todo concepto necesario para la
completa y correcta ejecucién Y operacién de LA OBRA, que se enumeran sin caracter limitativo como

sigue:

a) Planos, estudios e Informes especificos que sustenten el Replanteo y trazado de disefio de LA OBRA,
y la Ingenieria de Detalle para la construccién v la operatividad de Ia obra en sy totalidad. Esto incluye
los célculos justificativos, los disefios para la construccién de los distintos componentes para el
eficiente servicio contratado segin términos de referencia del proceso y las caracteristicas de
viabilidad del proyecto, sin costo adicional alguno.

b) Lograr la aprobacién de la documentacién que sea necesaria por parte de las autoridades
competentes para la ejecucion de la obra.

é) Las actividades de coordinacién Yy seguimiento para la fabricacién y/o adquisicién de los equipos y
materiales, incluyendo los planos de fabricacién y construccion.

d) Embalaje, embarque, trdmites de importacién, transporte, desaduanase, desembarque y descarga
del equipo y material importado que suministre.

e) En el rubro “Transporte de Materiales”, las actividades de seleccién, manipuleo, carga y descarga de
estos equipos y materiales; incluyendo los correspondientes seguros.

f) Entrega oportuna de los protocolos de pruebas tipo Yy pruebas individuales para los equipos y
materiales que suministre.

8) Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio de obra.

h) Insumos para construccién (cemento, fierro, madera para encofrado, etc.) y materiales menudos no
listados en los metrados pero necesarios para completar Ia ejecucién de los trabajos. Asi mismo el
empleo de maquinarias Y €quipos necesarios para la correcta ejecucion de LA OBRA.

i) Direccién técnica, mano de obra, obligaciones laborales, beneficios otorgados por las leyes sociales 3

sus trabajadores y seguros.
= j) Reemplazo de piezas defectuosas producidas durante el transporte y montaje, hasta el término del

periodo de garantia.
k) Ejecutar el Plan de monitoreo Arqueoldgico mandado por el Certificado de Inexistencia de Restos

\\ Arqueolégicos.
)
;,.
v/

f)  Cumplir con efectuar una adecuada disposicién de residuos sélidos, evitar la contaminacién de
fuentes de agua y control de material articulado, entre otros, realizando acciones de mitigacién

inmediatas.
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m) Los costos correspondientes a los cortes de los servicios necesarios para efectuar los trabajos propios
de la ejecucién de LA OBRA.

n) Pruebas de fabrica, pruebas en banco Y operativas durante el montaje y las pruebas de operatividad
para la puesta en servicio de las instalaciones.

0) Las pruebas en fabrica indicadas en el Expediente Técnico se llevardn a cabo en presencia del
SUPERVISOR y de los Ingenieros que faculte EL FOSPIBAY. Los gastos de desplazamiento y estadia en
las fabricas y laboratorios de prueba del Ingeniero que faculte EL FOSPIBAY son de cargo de EL
CONTRATISTA.

p) Las demés actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA y cualquier otro
costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucién de las obras objeto de EL CONTRATO.

a) EL CONTRATISTA, deja €xpresa constancia que dentro del monto de su propuesta antes indicado
estan incluidos todos los conceptos de servicios, materiales, equipos, materiales menores no
mencionados en el expediente técnico del CONCURSO, mano de obra, direccién técnica, utilidades.
Gastos generales, empleo de materiales Y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros,
tributos y cualquier otro 8asto necesario para el funcionamiento de los bienes suministrados y las
pruebas que sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecucién de LA OBRA hasta su
recepcion, asi como la implementacién de oficinas para el personal de la supervisién de campo,
durante el plazo de entrega de los bienes y ejecucién de LA OBRA.

. Adelanto:

EL CONTRATISTA podré requerir el pago de un adelanto Directo (20%) y otro por adelanto de
Materiales (20%) que en ningun caso entre ambos debers exceder un monto superior al cuarenta por
ciento (40%) del monto total de la OBRA adjudicada. Para tal efecto, este debera entregar una Carta
Fianza a EL FOSPIBAY por el mismo monto, de acuerdo a las condiciones establecidas en el numeral
“8.4.2" del CONTRATO. Este pago por adelantado se entiende como un monto de capital de trabajo
para compra y traslado de materiales, insumos o servicios puestos a disposicién de la OBRA. El referido
adelanto serd amortizado mediante descuentos proporcionales a cada uno de los pagos
\Og“‘“@y‘” correspondientes a las aprobaciones de los informes previstos en las BASES.

8.4. Garantias:

8.4.1. Garantia de fiel cumplimiento

EL CONTRATISTA a la firma del contrato, entrega a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
INTEGRAL BAYOVAR una Carta Fianza, emitida por BANCO XXXXXX por el Fiel Cumplimiento del
CONTRATO, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto de su propuesta, la que asciende
incluido el IGV a XXXXXXX (S/ XXXXXXX soles).

La referida carta fianza podrg ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones del
CONTRATO o no se cumpla con su renovacién, si adn existen obligaciones pendientes de
cumpliimiento. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada,
sin beneficio de excusién y de realizacién automdtica. Las cartas fianzas podrén presentarse en los
modelos de los bancos, pero deberén contener los requisitos minimos exigibles establecido en

nuestros modelos.

La Carta Fianza tiene una vigencia de XXXX (XXX meses) el mismo que vence el XXXXX y se
> ; mantendrd vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacién final del CONTRATO, debe ser
P / renovada con anterioridad a los quince (15) dias calendario de su vigencia, en tanto se encuentren
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obligaciones pendientes de cumplimiento. De no renovarse dentro de este plazo EL FOSPIBAY
podra solicitar su ejecucioén, sin previo aviso.

El incumplimiento de la renovacién de la garantia de fiel cumplimiento, daré lugar a la retencion de
todo pago.

La devolucion de esta garantia se realizara dentro de los sesenta (60) dias calendarios luego de
suscrita el Acta de Recepcion de la Obra y de aprobada y consentida la Liquidacion Final del
CONTRATO. Queda establecido que previamente se debe haber realizado exitosamente la
operacién experimental de la OBRA. En caso que la Liquidacién Final del CONTRATO arroje saldos a
favor de EL CONTRATISTA, este plazo puede ser acortado, siempre que demuestre haber cumplido
con todas las prestaciones incluidas en el numeral “4.2” del CONTRATO.

8.4.2. Garantia por Adelanto de Materiales
Para cumplir con lo indicado en el numeral “8.3”, EL CONTRATISTA deberd entregar a EL FOSPIBAY,

en el plazo de 10 dias habiles desde la fecha de inicio de ejecucién de la obra, una carta fianza,
extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién y
de realizacion automaética a sélo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucién, por el
integro del adelanto y valida por el plazo de ejecucién de la OBRA.

Esta carta fianza deberd ser presentada en el plazo indicado y renovada trimestralmente y a costo
de EL CONTRATISTA por los saldos pendientes de amortizacidon del adelanto, hasta que dichos
materiales hayan sido entregados integramente en obra, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, la
misma que podra ser ejecutada cuando no se cumpla con su renovacién con anterioridad a los
quince (15) dias calendario de su vigencia mientras existan saldos por amortizar. EL FOSPIBAY podra

solicitar su ejecucidn sin previo aviso.

Adicionalmente para hacer cobro del pago, adjuntard factura emitida por EL CONTRATISTA por el
monto del adelanto, incluido el .G.V., el documento de autorizacién de transferencia indicando el
cédigo de interbancario de EL CONTRATISTA y Banco al que se debe efectuar la transferencia, el
documento qgue comunigue el nimero de cuenta de detraccién de EL CONTRATISTA o el integrante
del Consorcio facultado a facturar, segun sea el caso; documentos que deberédn estar debidamente
suscrita por el representante legal y/o apoderados, segin corresponda.

La Garantia indicada en el numeral “8.4.2” podra ser reducida, cuando, en igual proporcién se haya
amortizado el adelanto al efectivizarse el pago de la Valorizacién de Avance. Los saldos del adelanto
por amortizar, se tomardn en cuenta en la Liquidacién del CONTRATO.

El incumplimiento de la renovacién de la garantia de adelanto de materiales, daré lugar a la
retencién de todo pago.

| pago a EL CONTRATISTA se efectuara en soles. El monto ofertado en la propuesta de EL CONTRATISTA,
sta sujeto a reajuste de precios, segin férmula polinémica indicada en el Expediente Técnico.

9.1. Procedimiento para el pago
Las valorizaciones, tienen cardcter de pagos a cuenta, se efectuardn mensualmente, de manera proporcional

al desarrollo de la OBRA, de acuerdo a los plazos establecidos en las BASES, de la manera siguiente:
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Metrado de las partidas ejecutadas a la fecha de la valorizacién, con estricta sujecién a las
Especificaciones Técnicas del Expediente. No se valorizaran materiales puestos en obra o en almacén.
Menos la amortizacién del adelanto otorgado, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.
Seguidamente se procedera al calculo de la valorizacién en funcién de los metrados ejecutados con los
precios unitarios del presupuesto aprobado, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad. Al valor asi obtenido se le afiadira el I.G.V.

Las valorizaciones estan sujetas a reajuste de precios, aplicindose para ello la férmula polinémica indicada

en el Expediente Técnico.

9.2. Presentacidn de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra
Las valorizaciones tienen caricter de pagos por el avance real de los metrados ejecutados y serdn
elaboradas el tltimo dia de cada perfodo previsto en las bases y el contrato, por el supervisor y el
contratista. EL CONTRATISTA debera presentar a EL SUPERVISOR su expediente de valorizacion dentro de
los dos (2) primeros dias héabiles del mes siguiente del periodo valorizado. El plazo méximo para que el
supervisor emita opinién técnica observando o aprobando la valorizacién Y su remisién a EL FOSPIBAY
para periodos mensuales, es de dos (2) dias habiles, contados a partir del primer dia habil de la fecha de la

valorizacién por parte del contratista.

Las valorizaciones serdn pagadas siempre y cuando las mismas hayan pasado por el trémite ordinario y no

aya habido observaciones, en este caso primero deberén subsanarse las observaciones, esto en funcién de

BN D os metrados ejecutados con los precios unitarios del presupuesto contractual, agregando separadamente
'ébg_g!:‘ w2+ los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor asi obtenido se le agregard el 1.G.V.

EL FOSPIBAY, quien procederd al pago respectivo, previo Informe de opinién técnica y de procedencia de
/'—wzs-h};wago del Administrador de Contratos. Si EL SUPERVISOR no se presenta para la valorizacién conjunta con EL
é;f:bNTRATISTA, éste dltimo la efectuara.

.

24 "Efpgto a la valorizacién mensual, EL CONTRATISTA debe adjuntar copia de las planillas de pagos y de los DNI
\ Fdé?f%gél personal no calificado empleado en LA OBRA, reservandose el FOSPIBAY el derecho de verificar la
T * residencia habitual de dicho personal, a fin de dar cumplimiento al compromiso asumido por EL
CONTRATISTA de que el cien por ciento (100%) de su personal no calificado sea residente de la misma
localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecucién. Este compromiso fue incluido a través del
Anexo 11 de la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA, misma que forma parte integrante del presente

CONTRATO.

El plazo méximo de revisién y revisacién por EL SUPERVISOR de las valorizaciones Y su remisién a EL
FOSPIBAY es de dos (02) dias habiles, contados a partir del primer dia habil de la fecha de entrega de
la valorizacién respectiva por parte de EL CONTRATISTA. E| Administrador de Contrato del FOSPIBAY,
en un plazo de diez (10) dias hébiles emitiré su informe de conformidad, siempre y cuando no haya
observaciones, en tal caso no proceders el pago hasta que EL CONTRATISTA haya cumplido en levantar
las mismas, luego de lo cual elaborard su Informe de opinion técnica y de procedencia de pago,
elevando junto con todos los recaudos al drea correspondiente de EL FOSPIBAY, a fin que se procese al

pago respectivo.
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Si surgieran discrepancias respecto de fa formulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados entre
EL CONTRATISTA y EL FOSPIBAY, se resolveran en la liquidacién del CONTRATO, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida. Asimismo, no se valorizaran materiales puestos en obra, valorizéndose
solamente partidas ejecutadas.

Los plazos contenidos en los contratos para la presentacion de las valorizaciones o servicios
contratados deberan ser cumplidos con rigurosidad.

9.4. Pago de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra

El pago de cada Valorizacién Mensual de Avance de Obra, seré cancelado en fecha no posterior al
ultimo dia habil del mes siguiente al que corresponde la valorizacién; siempre y cuando no se hayan
presentado observaciones, en tal caso no se pagara hasta después de levantadas las mismas por EL
CONTRATISTA; luego de su aprobacién por parte del FOSPIBAY, mediante el informe de conformidad
respectivo, presentada la factura correspondiente, incluido el IGV., y el documento con el cual se
informe el ndmero de cuenta de detraccion. Asi mismo la dltima valorizacién seré pagada en la
Liguidacién Final.

| ‘\; 9.5. Valorizacién de Liguidacién Final
u/%( Luego de la recepcién de LA OBRA, EL CONTRATISTA presentars |a Valorizacién de Liquidacion Final, la cual
. serd sometida a la revisién u observaciones de EL SUPERVISOR.
A. la Liquidacién del Contrato de Obra, debera ser revisada, y visada por el Supervisor de obra de
conformidad con lo sefialado en el contrato suscrito y el Reglamento del FOSPIBAY.
B. EL CONTRATISTA presentars el Informe de Liquidacién del Contrato de Obra, el mismo que
consistira en lo siguiente:

B.1 Resumen Ejecutivo.

B.2 Cuadros sustentatorios que seran comunicados por el FOSPIBAY, asi como Album Fotogréfico a
colores. Con fotos que describan el antes, durante y la culminacion de las obras, asi como un
video del estado final de la obra Y un resumen del proceso durante la ejecucion,

B.3 Archivo Digital de la Liquidacién del Contrato de Obra, en software compatible con aquel que

" utilice del FOSPIBAY, conteniendo el Resumen Ejecutivo, Informe de liquidacién del Contrato
de Obra, cuadros sustentatorios, etc.
C. La Liquidacién del Contrato de Obra sera aprobada por la Entidad Contratante mediante el acto
administrativo correspondiente.

@ La valorizacién final debe estar respaldada entre otros documentos por:

- Resumen de valorizaciones.

- Gastos totalizados.

- Memoria Descriptiva Valorizada.

- Planos de replanteo.

Copias de cuaderno de obra.

Solicitud de recepcién de obra.

Copia del reporte de todos los ensayos y materiales.

Copia de todos los documentos cursados.

Copia de constancia de pago de valorizaciones.

Evidencia de que los trabajos comprendidos en EL CONTRATO estan libres de todo reclamo legal,

deudas y prebendas.

- Monto actualizado de EL CONTRATO de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de montaje.
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- Deducciones a favor del contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.
- Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

9.6. Deducciones y otros Descuentos

EL CONTRATISTA recibirs el pago del monto correspondiente por la Valorizacién Mensual de Avance de
Obra, menos las deducciones por adelantos y otros que correspondan.

EL FOSPIBAY podra aplicar sancién pecuniaria con el descuento del monto que corresponda en la
valorizacién mensual de avance en los entregables o en |a liquidacién del contrato, por incumplimiento de
obligaciones contractuales de acuerdo al cuadro que se detalla a continuacién:

|' Descuento

(del Monto
Contractual)
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION | 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra |
tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas de las sefalizaciones ’
\Gl\solicitadas. El descuento es por cada dia.

) ’ INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
“A.Jf Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos de |
seguridad. El descuento es por cada dia. |
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS
El descuento es por cada dia de incumplimiento.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

PARA EL CONTRATISTA

2/1000

aspecificados en el expediente técnico, s
r descuento es por cada hallazgo.

~ ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacion incompleta, perjudicando el
trédmite normal de los mismos (Solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales,
ampliaciones de plazo, ctronogramas, liquidaciones, etc.) El descuento es por cada |
trémite documentario. |
CARTEL DE OBRA {\ 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los diez dias |

calendario después del inicio de la obra. El descuento es por cada dia de atraso. |

También si durante Ia ejecucién de la obra no se evidencie su permanencia se le |

aplicaré el descuento el cual serd por cada dia de atraso. o |
CRONOGRAMAS AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y CRONOGRAMAS
ACELERADOS ||
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los cronogramas (Gantt, |
Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicién de Mmateriales, otros) adecuado a }
la fecha de inicio del Plazo contractual en un plazo de tres dias habiles, y la entrega
e los cronogramas acelerados en el plazo contractual. | descuento es por cada dia

1/1000

1/1000

VALORIZACION Y LIQUIDACION | 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no presente la valorizacién o liquidacién, o el
levantamiento de las observaciones de Ias mismas, en los plazos establecidos en EL
CONTRATO o las presentes incompletas. El descuento es por cada dia de atraso. _F_
ENTREGA DE DOCUMENTACION

Cuando EL CONTRATISTA no presente la documentacién en los plazos establecidos |

en el contrato, o en ios plazos cuando lo establezca el SUPERVISOR Y/O FOSPIBAY. _

1/1000

pag. 72



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY

A —
CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - | CON VOCATORIA FondoSoceldelPropect tegal Baptunr PN,

El descuento es por cada dia de atraso. |

DEL CUADERNO DE OBRA 1/1000
Si EL CONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR y/o al /

personal autorizado por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias. El }

descuento serd por cada constatacion.

Si las anotaciones no estdn actualizadas por parte del CONTRATISTA, el descuento |

serd por cada constatacién.
PRUEBAS Y ENSAYOS [
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o énsayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El descuento es por cada /
constatacion.

RESIDENTE DE OBRA Y SU ASISTENTE | 1/1000
Cuando el Ingeniero Residente y/o Asistente del Residente No se encuentra en }

forma permanente en Ia obra. El descuento es por cada dia, y por cada profesional.

CAMBIO DE PERSONAL DE LA PROPUESTA TECNICA |' 1/1000
Cuando se solicite cambio de personal de la propuesta técnica. El descuento sers |
por cada vez que se realice el cambio y por cada profesional. |
DE LOS SEGUROS /
/\ ) Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los seguros vigentes solicitados en el
3 0‘0}2‘0 contrato. El descuento sera por cada dia de atraso de renovacion.
<, )\ INFORME DE REVISION FINAL PARA RECEPCION DE OBRA | 2/1000
) Cuando el Residente no Jo presente hasta el dia establecido en el contrato. El |
278 f descuento es por cada dia de atraso. |

, ‘Q} INFORME ACCIDENTES 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo
de LA OBRA. El descuento serd por cada accidente no reportado.

1/1000

1/1000

Las partes acuerdan que para el calculo de los “Descuentos” del cuadro anterior, se realizan en base al

/{—\A monto total del presente contrato de ejecucién.
5 >

.. Descuentos por servicios no ejecutados
A =

en cada valorizacién o en su defecto en la Liquidacién de EL CONTRATO, se efectuarsn los descuentos
pertinentes, en base al desagregado que ha presentado EL CONTRATISTA dentro de su propuesta, lo que se
computara por dfa calendario dejado de prestar el servicio particular, cuyos conceptos no se encuentren
dentro del cuadro (tabla) del punto “9.6”.

revisados y aprobados por EL SUPERVISOR, asi como haber sido incorporados a EL CONTRATO por

medio
de la suscripcién de una Clausula Adicional, para lo cual EL CONTRATISTA, debers ampliar las garantias
por el fiel cumplimiento del Contrato. Monto del Adicional no debers exceder el quince por ciento

(15%) del monto contractual.

CONTRATISTA, una vez revisadas y aprobadas las facturas correspondientes. En dichas facturas, se
debe precisar el nimero de Contrato y numero del Concurso que le dio origen.
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9.8.

Exigencias para el pago de las Valorizaciones
EL CONTRATISTA se obliga a llevar un registro fotogréfico digital en formato jpg 6 pmg vy de video de

acuerdo a las siguientes caracteristicas:
12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video editado en formato DVD del5 minutos

minimo.

12 vistas mensuales (minimo) tomadas el ditimo dia del mes valorizado, captados desde los
puntos de vista a los efectos de la verificacién del avance de OBRA y un video editado en
formato DVD de 60 minutos minimo.

24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en formato DVD de 15 minutos minimo.
Planilla detallada de trabajadores que laboran en obra el mismo que debe registrar la salida y
entrada del personal en obra, el monto de la remuneracién percibida y cancelada, el plazo de
contratacion, documentos que deberan estar suscritos (con firma y huella digital) por cada
uno de los trabajadores, por el representante de la CONTRATISTA y por el SUPERVISOR de Ia
obra, en sefial de conformidad.

Todas las fotografias serén a colores y en tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con
indicacién marginal de lo que representan y el video deberd tener una duracién minima de 60
minutos. Cada entrega se realizara en dos ejemplares pegadas en hojas de carpeta tamafio
21.5 x 28 cm. con indicacion de las fechas respectivas.

E! costo de las fotografias y los videos en DVD estar3 incluido en los gastos generales de EL

CONTRATISTA.

id
9.9, Cumplimiento del calendario valorizado de avance

/.
" v“\“ . . .
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de LA OBRA. Cuando se produzca un retraso mayor

Durante la ejecucién de LA OBRA, EL CONTRATISTA esté obligado a cumplir los avances parciales

del 10% de la valorizacién mensual programada, EL SUPERVISOR ordenard a EL CONTRATISTA que
presente, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de LA OBRA dentro del plazo
previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. El plazo empieza a contar desde la anotacién en
el cuaderno de obra. En tal contexto, sin perjuicio de otras medidas que EL SUPERVISOR y/o EL
FOSPIBAY adopten, si este nuevo calendario no es presentado por EL CONTRATISTA, no se procederd
al pago de la Valorizacién Mensual de Avance de LA OBRA.

Cuando el monto de la valorizacién real acumulada resulte menor al noventa por ciento (90%) del
monto de la valorizacién programada acumulada, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a
la fecha de presentacién de la valorizacién se procederd a la resolucién del Contrato, sin lugar a

reclamo.

CLAUSULA DECIMA: DE LA MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA
La Obra deberé medirse por partidas completas, tomando en consideracién los metrados vigentes. Los

- | metrados vigentes son aquellos resultantes del Replanteo de Obra y de la Ingenierfa de Detalle, cuyos
' presupuestos adicionales y deductivos son revisados y visados por el SUPERVISOR y aprobadas por EL

FOSPIBAY.

Queda expresamente establecido que en tanto no sea revisado y visado el Expediente de Replanteo por

parte del SUPERVISOR y aprobado por EL FOSPIBAY a través de Ia jefatura de proyectos y/o la Gerencia, con

la aprobacién previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisién de la Resolucién
correspondiente, los correspondientes presupuestos adicionales y deductivos, no proceders la ejecucién,

valorizacion, ni el pago de obras fisicas.
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Igualmente, se precisa que no es procedente el pago de adicionales de obra u obras complementarias que
ejecute EL CONTRATISTA que no estén contemplados en el expediente original, o modificado debidamente
aprobado, si no cuenta con la opinién favorable del supervisor y la aprobacién del FOSPIBAY, y la aprobacién
previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisién de la Resolucion correspondiente y la
aprobacion del financiamiento por parte del Consejo Directivo del FOSPIBAY, en cuyo caso sera de exclusiva
responsabilidad y riesgo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS SEGUROS Y LA GARANTIA DE LA OBRA

DE LOS SEGUROS:
11.1.Dentro de los diez (10) dias dtiles contados desde el inicio formal del plazo contractual, EL

CONTRATISTA
deberd contratar por su cuenta y riesgo y entregar al FOSPIBAY las siguientes Pélizas de Seguros:
a) Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Péliza por un monto no menor de SEIS MIL DOLARES

AMERICANOS (USS.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una pdliza por un
monto no menor de NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS (USS 9,000.00) por dafios materiales. El
seguro deberd ser a nombre del CONTRATISTA.

Seguro con Respecto a la OBRA.- EL CONTRATISTA tomara una Péliza de Seguro contra todo riesgo
por el importe total de LA OBRA a ejecutarse incluyendo el I.G.V. EI beneficiario de este seguro sera
DEL FOSPIBAY. La péliza debe considerar adems los siguientes riesgos:

- Huelga, motines y Conmocién civil

- Dafio malicioso, terrorismo y vandalismo

- Desastres naturales
c) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- EL CONTRATISTA tomars una Péliza de Seguro

SCTR que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de riesgo
(Anexo 5 de la Ley 26790).

,  '| _ @ 11.2.El pago de las primas y franquicias correspondientes ser4 por cuenta de EL CONTRATISTA.
j‘« 3 \I°a° é 11.3.Las pdlizas antes mencionadas deberan Mmantenerse vigentes hasta la fecha de Recepcién de la OBRA,

N osp\% salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que deberd mantener su vigencia en los
casos en que el personal de EL CONTRATISTA se encuentre laborando en OBRA durante el periodo de
prueba, garantia y/o levantamiento de observaciones. Asimismo, a partir de la suscripcién del Acta de
Recepcion, queda establecido que la Empresa que decepcionard la OBRA para su operacion y
mantenimiento asumird el riesgo asi como el Seguro con respecto a la OBRA (literales b y c).

11.4.El incumplimiento en la entrega de las referidas Pélizas, asi como el incumplimiento en el pago

~ mensual de las primas dara lugar a la retencién de todo pago.

s 111.5.En caso de siniestro de los suministros, EL CONTRATISTA serd el responsable de reponer el equipo o

‘ material siniestrado, el que debers ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y funcionales, a

través del seguro, para lo cual deberd tomar las pélizas de seguro que corresponden,.

GARANTIA DE LA OBRA
11.6.EL CONTRATISTA garantizars LA OBRA ejecutada por un periodo de siete (07) afios contados a partir de

la suscripcion del acta de recepcion de LA OBRA.

11.7.EL CONTRATISTA sera responsable de Ia calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo
minimo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de Ia recepcién de la obra.

Accidentes — Notificaciones
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de la OBRA contratada. Nada de lo aquf indicado eximira a EL CONTRATISTA de la formulacién de los
informes oficiales sobre los accidentes que sean requeridos por EL FOSPIBAY.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA, GARANTIA INICIAL DE OBRA Y LIQUIDACION

FINAL,

12.1.

Solicitud de recepcién de la obra y designacién del comité de recepcién

EL CONTRATISTA por intermedio de su Ingeniero Residente solicitard en el Cuaderno de Obra la
recepcion de la obra, indicando la fecha de culminacién. Ocurrido elio, el SUPERVISOR en un plazo no
mayor de tres (3) dias habiles comunicard de este hecho a EL FOSPIBAY, adjuntando su respectivo

informe.

En un plazo méximo de cinco (5) dias hébiles de recibida Ia comunicacion a que se refiere el parrafo
anterior, EL FOSPIBAY procedera a designar un Comité de Recepcién, el cual estars integrado por lo
Menos, por un representante de la MUNICIPALIDAD XXXXXX, dos (2) del FOSPIBAY, y por el

SUPERVISOR.

-Realizacién de la recepcién de Ia obra
A, procederd a verificar el fiel cumplimiento a lo

El Comité de Recepcién junto con EL CONTRATIST.

pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones Y equipos en un
plazo de diez (10) dias calendarios posteriores de realizada Ia designacién.

El Comité de Recepcién verificara el fiel cumplimiento de EL CONTRATO, en los planos de Replanteo de
Obra que fueran debidamente aprobados mediante documento por EL FOSPIBAY a través del EL
FOSPIBAY, con las correcciones que se hubieran efectuado durante la ejecucién de las Obras,

EL CONTRATISTA se obliga a presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios de anotada en el
cuaderno de obras su requerimiento de recepcién de obra, el informe preliminar para recepcién de
obra (verificacién de la correcta terminacién de la obra, incluida Ia ejecucién de pruebas) efectuado
conjuntamente con EL SUPERVISOR; a efectos de que el Comité de Recepcién se constituya para
efectuar la constatacién de Ia culminacién de la obra a conformidad del Expediente Técnico vy las
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Comité de Recepcisn.
La recepcién conforme no invalida el derecho posterior del FOSPIBAY de reclamar por defectos que se

éncuentren en su ejecucién, en la documentacion presentada, entre otros.

12.3.Suscripcién del Acta de Recepcién de la Obra
Si la OBRA, a juicio de EL SUPERVISOR y del Comité de Recepcién se halla ejecutada correctamente

conforme a los planos, especificaciones técnicas, asi como de las anotaciones en el Cuaderno de OBRA,
se procederd a la Recepcién de Ia OBRA, dejandose constancia en el Acta que se levantars para tal
efecto, la que serd suscrita por los miembros del Comité de Recepcién, EL CONTRATISTA y EL

SUPERVISOR.

-Deficiencias y/u observaciones .
a sido ejecutada en la forma que se sefiala en el

Si el Comité de Recepcién encontrara que la OBRA no h
éndose un “Acta de Observaciones” en Ia que se

Subsanadas las observaciones, EL CONTRATISTA solicitard la recepcién de LA OBRA en el Cuaderno de
OBRA lo cual ser verificado por EL SUPERVISOR e informado a EL FOSPIBAY, segun corresponda, en el

observaciones o el levantamiento de observaciones, segun corresponda, anotars la discrepancia en el

acta respectiva. El Comité de Recepcion elevars a EL FOSPIBAY, todo lo actuado con un informe

sustentado de sus observaciones en un plazo de cinco (5) dias habiles. EL FOSPIBAY debers
| Pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir I3 discrepancia, ésta se someterd a
| los mecanismos de solucién de controversias establecidos en el CONTRATO.,

i , Si transcurrido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacién, EL FOSPIBAY
comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas
debidamente acreditadas por EL CONTRATISTA, dar por vencido dicho plazo, tomar el control de la
obra, resolverd EL CONTRATO y adoptard las medidas necesarias para la conclusién de LA OBRA.

Todo retraso en Ia subsanacién de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerars
como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrd dar lugar a que EL FOSPIBAY
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resuelva EL CONTRATO por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral
podrén ser aplicadas hasta el tope sefialado en el CONTRATO.

Si en el proceso de verificacién de la subsanacién de las observaciones, el Comité de Recepcién
constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio
de suscribir el Acta de Recepcion de OBRA, informaré a EL FOSPIBAY para que ésta solicite por escrito a
EL CONTRATISTA las subsanaciones del caso.

12.5.Periodo de operacién experimental
Comprende un periodo de treinta (30) dfas calendario, cuya fecha de inicio sera fijada en el Acta de

Recepcién de la OBRA.

CONTRATISTA seri el responsable de la totalidad de los costos que demande Ia operacién
experimental (incluido el de Ia energia que se consume en Alumbrado Pdblico), los mismos que estan

considerados dentro de sus gastos generales.

Al término de este perfodo y de Ia entrega del Expediente “Conforme a OBRA” y luego de su revisién
por parte de EL SUPERVISOR, asi como de la aprobacién de EL FOSPIBAY, se suscribira un Acta de

L. )& 12.6. Liquidacién final
s 12.6.1. Presentacion de la Valorizacién de Liquidacién Final,
EL CONTRATISTA presentars Ia liquidacién debidamente sustentada con la documentacign y cdlculos
detallados, dentro de un décimo {1/10) del plazo vigente de ejecucién de I3 obra, desde el dia siguiente
de la suscripcién del Acta de Conformidad de Periodo Experimental de Ia obra.

La liquidacién se entregard al SUPERVISOR vy éste junto con su informe de opinién técnica lo remitirs a
EL FOSPIBAY en un plazo méximo de diez (10) dias calendario de recibida la documentacién por EL
CONTRATISTA.,

Dentro de los treinta (30} dias calendario siguientes, EL FOSPIBAY deberg pronunciarse, ya sea
observando la Liquidacién presentada por EL CONTRATISTA, o de considerarlo pertinente, elaborando
otra, y notificar a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie.

Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacién en el plazo previsto, su elaboracién serd responsabilidad
exclusiva del FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL

dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente.
La Liquidacién quedars consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la

otra dentro del plazo establecido.

A \ En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla debers
< manifestario por escrito dentro del plazo previsto en el pdrrafo anterior.

pdg. 78



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY

CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBA Y/E - I CONVOCATORIA Fond Sl e Proyecto el Byar -

Una vez que la Liquidacién haya quedado consentida, el CONTRATO quedard concluido debiendo
cerrarse el expediente de la contratacion.

El consentimiento de la Liquidacion, no exonera a EL CONTRATISTA de Ia presentacién de toda la
documentacién con las formalidades requeridas por EL FOSPIBAY, la misma que deber3 ser entregada
a satisfaccion de EL FOSPIBAY Para proceder al pago de los saldos restantes si los hubiera, o la
devolucién de la carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

12.7.Declaratoria de fébrica
EL CONTRATISTA debe alcanzar a EL FOSPIBAY, ia minuta de Declaratoria de Fabrica o la Memoria

Descriptiva valorizada, segtn sea el caso.

12.8.Descuentos previos al pago de la liquidacién final
Previo al pago de Ia Vaiorizacién de Liquidacion Final, se descontarén del importe del mismo, los

siguientes conceptos:
a) Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra,

b) Reposicion por dafios atribuidos a EL CONTRATISTA, si hubiera.
c) Las multas y penalidades, si hubiese.

Proy El pago del saldo a favor de EL CONTRATISTA resultante de la Liguidacién Final se efectuars una vez
\,QG!‘ST £ aprobada dicha liquidacién mediante orden escrita de EL FOSPIBAY.,

RS

&5 ) @i.S.Agrobacién de la liquidacién final de EL CONTRATO

‘*{*L‘*é Liquidacién Final de EL CONTRATO se aprobara por acta emitida por el FOSPIBAY, en el cual se exprese su

P e
" conformidad.

EQS

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CUADERNO DE OBRA

13.1. Caracteristicas del cuaderno de OBRA
EL CONTRATISTA adquirird por su cuenta el Cuaderno de OBRA, el que serd aperturado con el Acta de
Entrega de terreno de la OBRA. Este Cuaderno debers estar debidamente legalizado Yy serd visado y

/‘/ Al concluir la OBRA, el original de este cuaderno conjuntamente con el original del acta de recepcién
serd remitido a EL FOSPIBAY como parte de la liquidacién de OBRA.
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El Cuaderno de OBRA es el medio ordinario de comunicacién entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.
El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la OBRA, bajo custodia del Residente de OBRA yen
condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante EL FOSPIBAY

Si EL CONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR, y/o al personal
autorizado por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias, sers causal de aplicacién de multa
del uno por mil {1/1000) del monto contractual y por cada constatacion.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA

14.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas v metrados
En el supuesto que resultara indispensable |a ejecucion de obras adicionales por errores en el

que deber3 ser evaluado por EL CONTRATISTA en la etapa de Replanteo de Obra.
Las Modificaciones en el expediente técnico serdn aprobadas por la Municipalidad previa conformidad

del expediente técnico por parte de Proyectista.

Obras adicionales y reducciones
Las obras adicionales y reducciones, se originan por la diferencia entre el metrado referencial y el

metrado resultante del Replanteo y los ajustes que sobre estos sea necesario efectuar durante el

proceso de ejecucién de la Obra.

- Cldusula adicional
Toda modificacién en el valor del CONTRATO como consecuencia de ajustes adicionales, ya sean

disminuciones o incrementos de OBRA como consecuencia de diferencia de metrados, debera contar
con la opinién técnica favorable de EL SUPERVISOR de OBRA, la Aprobacién de EL FOSPIBAY vy |3

CONTRATO (adicionales o disminuciones) efectuadas durante la ejecucién del mismo, en su conjunto,
superen el 5% del monto total del CONTRATO original, las PARTES deberdn suscribir una Cldusula
Adicional al Contrato, suscrita por los representantes de ambas PARTES.

En caso se requieran efectuar obras adicionales a la OBRA Por casusa distintas a las diferencias de
metrados, estas obras adicionales y los montos involucrado no deberédn superar el porcentaje del

favorable del SUPERVISOR de obra, EL FOSPIBAY y la aprobacién de I3 Municipalidad XXXXXXXX
) mediante emisién de Resolucién correspondiente con la autorizacién escrita del FOSPIBAY Quien dar3

2% cuenta al CONSEJO DIRECTIVO, debiendo formalizarse mediante Cldusula Adicional al Contrato, Ia
misma que deberd ser suscrita por los representantes legales de ambas PARTES,

'\. .

o CLAUSULA DECIMO QUINTA: AMPLIACION DE PLAZO

15.1. EL. CONTRATISTA podrd solicitar la ampliacién de plazo pactado por las siguientes causales, siempre
que modifiquen la ruta critica del Programa de ejecucién de obra vigente:
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Nemm—

15.2.

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista,

2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a terceros y/o a EL
FOSPIBAY.

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

4.  Cuando se aprueba el adicional de obra, siempre que afecte la ruta critica de la ejecucion de la

obra.

Procedimiento para la Ampliacién de Plazo
plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de |a causal, EL

Para que proceda una ampliacién de

CONTRATISTA, por intermedio de su Residente, deberd anotar en el cuaderno de obra las
circunstancias que a su criterio ameriten ampliacién de plazo. Dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes de concluido el hecho invocado, EL CONTRATISTA o su representante legal solicitars,
cuantificard y sustentars su solicitud de ampliacién de plazo ante EL SUPERVISOR, siempre que la
demora afecte la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente y el plazo adicional resulte
necesario para la culminacién de la OBRA. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo
vigente de ejecucién de la obra, la solicitud se efectuara COmo mdximo antes de los 15 dias calendarios

del vencimiento del plazo de ejecucién de la OBRA.

EL SUPERVISOR emitira un informe expresando opinién sobre la solicitud de ampliacién de plazo ylo
remitira a EL FOSPIBAY, en un término no mayor de tres (3) dias habiles, contados desde el dia
siguiente de presentada la solicitud.

EL FOSPIBAY emitirs pronunciamiento sobre la solicitud de ampliacién, en un plazo de diez (10) dias
habiles contados desde ej dia siguiente de Ia recepcién del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo sefalado, se considerars ampliado el plazo, siempre que el
requerimiento de ampliacién de plazo demuestre que se ha afectado la ruta critica del programa de
ejecucién de obra vigente, el plazo adicional resulte necesario para la culminacién de [a OBRA, que la
solicitud de ampliacién haya sido solicitada dentro del plazo establecido en el contrato, que la demora

no sea atribuible al contratista.

Toda solicitud de ampliacién de plazo debe efectuarse dentro de I3 vigencia de la ejecucién de OBRA,
fuera del cual no se admitir4 las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de
ampliacién de plazo debers tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales
diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total,

La ampliacién de plazo obligaré a EL CONTRATISTA a presentar a EL SUPERVISOR un calendario de

avance de obra valorizado actualizado y la programacién PERT-CPM correspondiente, considerando
para ello sélo ias partidas que se han visto afectadas Y en armonfa con la ampliacién de plazo

pég. 81



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR A
FosPiBAYy.
CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - | CON VOCATORIA FondoSocaldef royectolntegal ayivar %

El SUPERVISOR debers elevarlos a EL FOSPIBAY, con los reajustes concordados con el residente, en un
plazo maximo de dos (2) dias habiles, contados a partir de la recepcion del nuevo calendario
presentado por EL CONTRATISTA. En un término de diez (10) dias habiles, contados a partir del dia
siguiente de la recepcion del informe del SUPERVISOR, EL FOSPIBAY deberd pronunciarse sobre dicho

todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse EL FOSPIBAY en el plazo sefialado, se tendrs por
aprobado el calendario elevado por el SUPERVISOR.

En virtud de I3 ampliacién otorgada, EL FOSPIBAY prorrogard el plazo de los otros contratos que
hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al Contrato principal.

extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucién de la obligacién o determine su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

-4. Casos que no se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor
No se considerars como Causa de fuerza mayor el mal tiempo que sea comun en el drea donde se
realiza la OBRA, salvo para el caso de trabajos en superficie, cuando las precipitaciones pluviales

CLAUSULA DECIMO SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA
SLAUSULA DECIMO SEXTA
EL CONTRATISTA ademis de las otras obligaciones establecidas en el CONTRATO, asume fas siguientes

AN obligaciones:

realizar dicho personal, para el cumplimiento de sus obligaciones.
16.3.Respetar y cumplir las indicaciones o instrucciones, verbales o escritas que le sean proporcionadas por
EL FOSPIBAY y el SUPERVISOR.
16.4.Respetary cumplir la normatividad del sector para la ejecucién de la obra,
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16.6.Asumir los gastos de su personal sobre cualquier accidente que se presente, u otros vinculados a su
estadia en el lugar del Proyecto y en general en relacion a la ejecucién de sus obligaciones

contractuales.
16.7. Abonar por su cuenta todos los impuestos y contribuciones que le correspondan por Ia ejecucion de

la OBRA contratada, de acuerdo a ley.
16.8.Asumir la obligacién de asegurar, a su costo, al personal asignado a los servicios materia del presente
CONTRATO contra todo tipo de riesgos, incluyendo accidentes, seguro de vida, responsabilidad civil
entre otros, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo el pago de las primas respectivas, asi como
de los deducibles y coaseguros respectivos.

16.9.Mantener libre de responsabilidad a EL FOSPIBAY contra cualquier dafio, reclamo, accién legal, dafios
personales, incluyendo muerte, dafios a propiedad de terceros, entre otros, derivados de las
actividades realizadas por su personal. EL CONTRATISTA por su propia cuenta asumira todos los gastos
Yy costos, incluyendo honorarios de abogados que resultasen como consecuencia de las acciones aqui
indicadas.

16.10. Asumir las obligaciones legales, sean estas laborales, tributarias o contractuales, convenidas con el
personal asignado al servicio, al personal propio, asociado o contratado para la ejecucién de este
CONTRATO, declarando €xpresamente que EL FOSPIBAY no seri responsable de cualquier reclamo
laboral, contractual, tributario y/o previsional relacionado con dicho personal por no tener vinculacién
legal alguna con aquellos.

16.11. Mantener la confidencialidad acerca de toda la informacién obtenida como consecuencia directa o
indirecta de este contrato, la cual no podrj ser divulgada a terceros sin la autorizacién de EL FOSPIBAY
dada por escrito. La obligacién de confidencialidad se mantendra vigente y debers ser observada por
EL CONTRATISTA hasta por el plazo de un (1} afio contado a partir de la fecha de terminacién de este
CONTRATO.

16.12, EL CONTRATISTA se compromete a resolver y absolver, cualquier observacién que presente EL
FOSPIBAY, durante un plazo de siete (7) afios contados a partir de Ia fecha del Acta de Recepcién de la
Obra.

16.13. No podré Ceder, Transferir o Subrogar el CONTRATO.

EL CONTRATISTA, bajo ningun titulo, podrd ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el

presente CONTRATO, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecucién de la OBRA,

16.14. Conocimiento de los Planos y Especificaciones Técnicas de la OBRA,

EL CONTRATISTA vy sus representantes en la OBRA, estan obligados a conocer minuciosamente los
planos, instrucciones, costos y especificaciones técnicas. Si existiesen dudas, hardn inmediatamente
una consulta al SUPERVISOR, quien les responderd dentro de los tres (03) dias hébiles siguientes a la
recepcién de la solicitud. Esta consulta, en caso de duda, se hars antes de proceder a la ejecucién de
cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrdn por cuenta del
CONTRATISTA todos los Pagos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

- Suministro de Equipos, Materiales y Mano de OBRA

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar el equipo, materiales, asl como la mano de obra exigibles, de
acuerdo a lo solicitado en las BASES Y @ su Propuesta, asi como todo lo necesario para la conclusién
satisfactoria de la OBRA.

== 16.16. Compromiso de Emplear Personal de Reconocida Capacidad Técnica y Experiencia

s Para los efectos de la ejecucién de la obra materia del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se

s . . . .
q/ compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia.
. Asimismo, EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento al compromiso de que el cien por ciento (100%)
N / de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al

Py~ lugar de ejecucién. EL CONTRATISTA elaborard formato que facilite identificar el cumplimiento,
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ademds de ello EL CONTRATISTA ests en la obligacién de efectuar los pagos a todo el personal a su
cargo dentro del plazo y el modo correspondiente.

16.17. Ingeniero Residente
E! Ingeniero Residente, serd propuesto por EL CONTRATISTA, siendo responsable de la direccién
técnica de la ejecucion de la OBRA y como tal deberd estar permanentemente en la OBRA. Las
decisiones aceptadas por el referido profesional tendrin validez, no pudiendo ser enervadas por otra
persona o autoridad propia de EL CONTRATISTA.

16.18. Reemplazo de Personal
Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectie EL CONTRATISTA, debers contar
previamente con la aprobacién de EL FOSPIBAY, sin perjuicio del derecho de la misma de solicitar la
sustitucién del personal que a su juicio resulte incompetente.
Tanto el Ingeniero Residente como el Ingeniero Asistente podran ser sustituidos a propuesta dEL
CONTRATISTA previa autorizacién de EL FOSPIBAY; para ello, el reemplazante debers reunir
calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. Este reemplazo
no podré ser realizado por ninguna razén durante los primeros treinta (30) dias calendario del
servicio, de lo contrario se impondré indefectiblemente el descuento correspondiente, de acuerdo al
cuadro establecido en el numeral 9.6 de la Cldusula Novena del Contrato.
Cuando se solicite cambio de Ingeniero Residente o personal de la Propuesta técnica, se sancionars al
contratista con un descuento por cada vez que se solicite el cambio, segun el cuadro de penalidades.

FOSPIBAY,
no podran ser invocadas por EL CONTRATISTA como causal de ampliacién de plazo.

16.19. Custodia de los Materiales, Equipos y Trabajos Terminados
EL CONTRATISTA custodiars todos los materiales, equipos y todo trabajo terminado o no terminado
hasta la Recepcién de la OBRA por EL FOSPIBAY.

16.20. Instalacién de Letreros
EL CONTRATISTA instalars letreros en el sitio de construccién, cuya cantidad se encuentra
determinada dentro del Presupuesto de la OBRA. El letrero tendrd las dimensiones de por lo menos
3.6 x 2.4 metros, de acuerdo al modelo proporcionado por EL FOSPIBAY. Asimismo, el mismo que
debera ser aprobado previamente por el FOSPIBAY y deberd necesariamente contener de manera
suficientemente visible el logo y nombre completo del FOSPIBAY, en su calidad de Financista de Ia
OBRA.

16.21. Fallas o Defectos percibidos por EL CONTRATISTA y Subsanacién de Deficiencias
De observar EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias calendarios de la suscripcidn del
CONTRATO, fallas o defectos en el expediente técnico, EL FOSPIBAY evaluard las observaciones
formuladas por EL CONTRATISTA Y se pronunciard sobre ellas dentro del plazo de diez (10) dias
hdbiles.
Cuando EL CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucion de los trabajos o no efectie la
correccién de los mismos después de efectuada la segunda notificacién por parte de EL SUPERVISOR,
EL FOSPIBAY, resolver el contrato sin que corresponda reclamo alguno.

16.22. Medios de Seguridad
EL CONTRATISTA mantendrs permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacién adecuadas y
en general todo medio de seguridad para el acceso de peatones y vehiculos a los lugares de Ia obra,
para prevenir a terceros del riesgo de accidentes. De ser el caso se deberd contar con personal de

. seguridad

16.23. Proteccién de las Propiedades Adyacentes
EL CONTRATISTA protegers de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la obra, si las hubiera.
En caso de que éstos se produzcan, deberdn ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad,
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debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados por dafios causados por las obras de EL
CONTRATISTA y por todo dafio causado a terceras personas como resultado de sus trabajos.
16.24. Reparacién de Dafios

cuenta y riesgo.
16.25. Cumplimiento de Ja Legislacion Laboral, Municipal y Social Vigente

EL CONTRATISTA cumplira estrictamente con la legislacién laboral, municipal vigente en Ia Republica
del Pert y serd también responsable de dicho cumplimiento, asi como el pago de tributos y
obligaciones laborales. Asimismo, EL CONTRATISTA, debers acreditar contar con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo de sus trabajadores asignados a la OBRA de acuerdo a las
normas legales vigentes, caso contrario no se dars tramite al pago de sus valorizaciones.

EL CONTRATISTA ser4 responsable y deberd mantener a EL FOSPIBAY liberada contra cualquier multa

EL CONTRATISTA debers proveer a sus trabajadores, bajo su propia responsabilidad, de todos los
Equipos de Proteccién Personal (EPP) y de cualquier otro implemento y/o elemento de seguridad que
$€a necesario para la prestacién adecuada del servicio contratado, en estricto cumplimiento de todas
las disposiciones contenidas en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

16.26. EL CONTRATISTA se obliga mediante el presente Contrato a absolver todas |as consultas que pudiera
hacerle EL FOSPIBAY y las Municipalidades beneficiarias, en su calidad de Unidad Ejecutora, Ila
Institucién o entidad beneficiaria inclusive luego de la culminacién de la ejecucién de la obra,
obligdndose a dar respuesta dentro de un plazo maximo de cinco (05} dias habiles.

16.27. EL CONTRATISTA reconoce que la obra ejecutada serd transferida a titulo gratuito a la Entidad que se
determine mediante Resolucién Ministerial del Sector, dicha entidad serd la beneficiaria de I3 obra
siendo esta XXXXXXXXXXXXXXXKNXXXXKXXXXX.

16.28. Cumplir las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversién Puablica durante Ja ejecucion del
Contrato y del Proyecto.

16.29. Gestionar por su cuenta Yy costo las autorizaciones Qque correspondan para la ejecucién de la obra del
Proyecto, asi como las autorizaciones de las Autoridades competentes.

16.30. Obtener el documento Conforme a Obra de Ia Concesionaria en el caso de las partidas
correspondientes a obras eléctricas que correspondan, siendo este documento requisito para la
aprobacion y pago de la valorizacién de la liquidacién final.

16.31. EL CONTRATISTA deberd, asimismo, cumplir las demds obligaciones y responsabilidades que se
establecen en el presente CONTRATO.

""‘(!:LAUSULA DECIMO SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY
Bl FOSPIBAY tendr3 las siguientes obligaciones Y responsabilidades especificas:

J
.‘r,.
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17.1.Designar un Administrador del CONTRATO, quien verificard que se cumplan puntualmente todas las
obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES; teniendo autoridad para dar las érdenes de
trabajo e instrucciones para la correcta ejecucién del objeto del CONTRATO.

17.2.Instruir al drea correspondiente para efectuar los bagos segun las condiciones dei CONTRATO.

17.3.EL FOSPIBAY, otorgard la conformidad del servicio, ademds de cumplir con todas las obligaciones y
responsabilidades que se establecen en el presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

18.1 Conforme al articuio 1315° del Cédigo Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es a causa no imputable,
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucién de Ia
obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

18.2.Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada deberd notificar
inmediatamente y por escrito a la otra informandole de la ocurrencia del hecho con la acreditacion
correspondiente, e indicando Ia obligacién contractual que se veria afectada.

Las PARTES podran acordar Ia suspension de la obligacién que se veria afectada hasta por el plazo de
quince (15) dias calendario, el que podra ser prorrogado una o mas veces de mutuo acuerdo,
considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situacién.

18.3.Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar ejecutando
las obligaciones contractuales que no se verian afectadas por la ocurrencia de la causa de fuerza mayor
o caso fortuito.

Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar Ias medidas que estuvieren a su alcance para mitigar
los efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Ninguna de las PARTES sers responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PENALIDADES
19.1.EL CONTRATISTA, incurrird en penalidad, sin necesidad de notificacién previa por parte de EL
FOSPIBAY, cuando no haya concluido en Ia fecha establecida, los trabajos contemplados en el

cronograma contractual o reajustado presentado y que ha sido revisado y visado por el SUPERVISOR y
aprobado por EL FOSPIBAY.

f;%“\\ 19.2.la penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en Ia
0 ) ejecucion de las prestaciones objeto del CONTRATO hasta alcanzar como maximo, el diez por ciento

(10%) del monto total contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debid ejecutarse.

é/ 19.3.En todos los casos, Ia penalidad se aplicard y se calculars de acuerdo a la siguiente férmula:
o
e

0,10 x Monto del Contrato
Penalidad diaria =

F x Plazo en dias

Donde: F = 0,25 (Para plazos mayores a sesenta (60) dias)
Donde: F = 0,40 (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias)

Plazo en dias = El ofrecido por el postor (dias calendario)
19.4.Esta penalidad sera deducida, en este orden, de los Pagos a cuenta, del pago final o en la
TVLEGA N liquidacién final; o si fuera insuficiente se cobrara con cargo a la ejecucién de la Garantfa de Fiel
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Cumplimiento; sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que
pudieran producirse, mediante la accién legal correspondiente.

19.5.En caso que se llegase a cumplir el monto méximo de la penalidad por mora (10%), EL FOSPIBAY
podré resolver EL CONTRATO por incumplimiento, bastando para ello una comunicacién notarial a
EL CONTRATISTA, en cuyo caso, el contrato quedard resuelto en forma automdtica.

CLAUSULA VIGESIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
20.1.Sin perjuicio de lo antes indicado, EL FOSPIBAY podra resolver el CONTRATO, total o parcialmente, por

alguna de las causales siguientes:
a. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o
reglamentarias a cargo de EL CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para ello. En este
caso la resolucién opera de pleno derecho con la notificacion de la Carta Notarial que la

comunica.
b. En el caso de obligaciones no esenciales, podréd resolver EL CONTRATO sélo si, habiéndolo

requerido dos (2) veces, EL CONTRATISTA, no ha verificado su cumplimiento.

c. Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron factores
de calificacién y seleccion asi como aquellas condiciones que resulten indispensables para el
normal cumplimiento de EL CONTRATO.

d. Cuando EL CONTRATISTA no cuente con capacidad econdmica o técnica para continuar con la
ejecucion de la OBRA a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacién.

e. Cuando EL CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora
en la ejecucion de la OBRA a su cargo.

. Cuando EL CONTRATISTA haga abandono injustificado de la OBRA.

g. Cuando EL CONTRATISTA suspenda los trabajos por més de veinte (20) dias calendario, sin
autorizacién escrita del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.

h. Cuando EL CONTRATISTA incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin adoptar las
medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién de la OBRA dentro del plazo.

i.  Negligencia reiterada de parte de EL CONTRATISTA, en el cumplimiento de las

especificaciones, planos, instrucciones del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.

Falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales.

Que los pagos al personal y de la mano de obra no calificada no se ejecuten conforme a lo

establecido y a los montos presupuestados en el expediente técnico.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate una parte o la totalidad de la OBRA.

Cuando EL CONTRATISTA incumpla con comunicar a EL FOSPIBAY cualquier accidente.

Cuando EL CONTRATISTA se niegue a suscribir las adendas correspondientes.

Cuando se Suplante al Residente, o al Asistente del Residente sin autorizacién expresa del

FOSPIBAY, sin perjuicio de la ejecucién de la carta fianza por el fiel cumplimiento de contrato,

sin lugar a reclamos.

p. Se verifiquen imprecisiones o falsedades en la documentacién presentada tanto con la
propuesta técnica o con la documentacién para la forma de Contrato cuya verificacién, el
FOSPIBAY se reserva. Asimismo, en el caso en que haya incumplido con informar respecto de

B _ eventuales conflictos de intereses con el SUPERVISOR o el FOSPIBAY en los términos

wl establecidos en el numeral 16.32 de la Cldusula Novena del CONTRATO.

~

e 33 =

. ;!Dj,‘a.Cuando la resolucién sea por causales imputables a EL CONTRATISTA, se ejecutard a favor EL FOSPIBAY
\, /. la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
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20.3.Cuando se presenten cualquiera de las causales sefialadas, EL FOSPIBAY cursaré una Carta Notarial a EL
CONTRATISTA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias
calendario, bajo apercibimiento de resolucién del CONTRATO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento
continta, mediante Carta Notarial se resolverd el CONTRATO.

En tal supuesto, EL FOSPIBAY ejecutard las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado, sin
perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

20.4.Una vez resuelto el CONTRATO, la obra se paralizard en forma inmediata, salvo los casos en que,
estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccion, ello no sea
posible. CONTRATISTA deberd indicar en su carta de resolucion, la fecha y hora para efectuar ia
constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacién no menor de dos (2) dias
calendario. En esta fecha, LAS PARTES se reunirdn y levantardn un acta. Si alguna de eilas no se
presenta, la otra levantard el acta con la presencia de una autoridad de Ia zona (Teniente Gobernador,
Juez de Paz o Agente Municipal).

Culminado este acto, LA OBRA queda bajo responsabilidad de EL FOSPIBAY y se procederd a la
Liquidacién. EL CONTRATISTA presentard la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién
y calculos detallados, en un plazo no mayor de 30 dias calendarios contados desde el dia siguiente de
suscrito el Acta de Constatacion Fisica e Inventario en el lugar de la obra. Dicha liquidacién debers ser
entregada al SUPERVISOR para que emita informe de opinidn técnica el Mismo que serd remitida a EL
FOSPIBAY en un plazo méximo de diez (10) dias calendario de recibida la documentacién mencionada.
Si EL CONTRATISTA no presenta |a liquidacién en el plazo previsto, su elaboracién ser responsabilidad
exclusiva de EL FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL
CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificara Ia liquidacién al CONTRATISTA para que éste se pronuncie
dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente.

En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélia deberd
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

La Liquidacién quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la
otra dentro del plazo establecido.

20.5.56lo en caso de que la resolucién no sea originada por negligencia dEL CONTRATISTA, éste tendrs
derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacién
de faenas para la ejecucién de la OBRA y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA, para su
equipamiento contra presentacién de documentos probatorios y certificados.

20.6.RESOLUCION POR CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR

20.6.1. Las partes podrén resolver el CONTRATO de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por
caso fortuito o de fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolucién.

20.6.2. EL CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR y/o RESPONSABLE TECNICO, procederin a
efectuar la medicién del trabajo ejecutado, el avalio de los materiales en OBRA que pudieran ser
empleados en su prosecucién, la evaluacién de los compromisos que EL CONTRATISTA tuviera
pendientes por compras Yy otros compromisos debidamente documentados, los costos
proporcionales que demandase el levantamiento de la instalacién y algunos otros gastos que a
juicio de EL FOSPIBAY fueran considerados sujetos a reembolso. En este supuesto de caso fortuito o
fuerza mayor, se liquidara en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada

Las partes podrén resolver el CONTRATO por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente

comprobados, que impidan la ejecucién de la obligacién o determine su cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 13152 del Cédigo Civil
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20.6.4. La resolucion del contrato puede efectuarse sin perjuicio del derecho de ejecutar las Cartas Fianza
de Fiel Cumplimiento del CONTRATO.

CLAUSULA VIGEIMO PRIMERA: SUPERVISION

21.1.El control de la ejecucién de la OBRA estara a cargo del SUPERVISOR, quien serd designado por EL
FOSPIBAY, sin perjuicio del control e inspeccién que pueda ejercer directamente EL FOSPIBAY.

21.2.EL CONTRATISTA se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la Inspeccién y Supervisién
de la OBRA, permitiendo que, en cualquier momento, puedan hacerse las visitas, constataciones y

controles.

21.3.EL CONTRATISTA debers someterse al control del SUPERVISOR, en todo lo concerniente al personal de
OBRA, aspecto técnico, econémico, administrativo de la ejecucion de la OBRA. En tal virtud, EL
CONTRATISTA aceptar las instrucciones, 6rdenes e indicaciones dadas por EL SUPERVISOR con
relacién a la buena ejecucién de los trabajos, calidad de los materiales utilizados vy la suficiencia y

eficiencia del personal y equipo para el desarrollo de la OBRA.

21.4.EL SUPERVISOR deber3 verificar el cumplimiento de EL CONTRATISTA con respecto a las normas legales
vigentes, sus obligaciones laborales, y condiciones de seguridad en la obra y de todo el personal

asignado a la misma.

21.5.El FOSPIBAY ejercera una permanente supervisidn respecto a la ejecucién del objeto del presente
CONTRATO vy estd facultado para inspeccionar la forma como se esta brindando el servicio, el
cumplimiento del CONTRATO y comprobar si se ajusta a las especificaciones proporcionadas.

CLAUSULA VIGECIMO SEGUNDA: DE LA CLAUSULA ARBITRAL

22.1.Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del cumplimiento, ejecucién e
interpretacion del presente CONTRATO seran resueltas en lo posible por trato directo entre las PARTES
Y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la comuin intencién de las PARTES.

22.2.De no liegar a ninglin acuerdo tanto EL FOSPIBAY como EL CONTRATISTA, acuerdan que cualquier
controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecucion y/o interpretacién del presente
ONTRATO, seréd resuelta de manera definitiva mediante arbitraje institucional en la Cémara de
Comercio de Piura, conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma

el Arbitraje.
22.3.El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Articulo 47° del Reglamento de Contrataciones

. del FOSPIBAY, seré resuelto por Tribunal Arbitral, el mismo que deberd estar conformado por tres
: \5’/;:" arbitros, los mismos que serd seleccionados de la némina del Centro de Conciliacién y Arbitraje
7\ Empresarial de la C4mara de Comercio de Piura.

?'24El laudo arbitral emitido obligaré a las PARTES y pondr4 fin al procedimiento de manera definitiva,
4% siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ANEXOS DEL CONTRATO

23.1.Forman parte del contrato los siguientes documentos:
23.1.1. La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E

(Sobres N2 1y 2).
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23.1.2. E| Expediente Técnico en su integridad, las BASES del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E
(Sobres N2 1y 2), Ios documentos de Absolucién de Consultas y Aclaraciones a las BASES
formuladas por los postores.

23.1.3. ElActade Adjudicacién de la Buena Pro.

23.1.4. Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar aprobada en sesion de consejo directivo del 15 de octubre de
2019, publicado en [a pdgina web; http://www.fospibay.com

23.2.Para efectos de Ia interpretacién del CONTRATO, primars lo dispuesto en el mismo Y, en forma
supletoria, las BASES, el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY y I3 Propuesta presentada por EL
CONTRATISTA y en dicho orden de prelacién.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCION.

24.1.El CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en él, se regirén por la legislacién de Ia Republica del
Peru.

24.2.Para todos los efectos derivados de la ejecucion del CONTRATO, las PARTES sefialan los domicilios que
se indican en la introduccion del CONTRATO.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicars por escrito a la otra en un plazo de antelacién minimo
de siete (7) dias habiles, sefialando la fecha exacta en que debers operar el cambio, en caso contrario se
tendrén por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado. Del mismo modo, en caso
no sea posible realizar la notificacién fisica a la direccién sefialada, se dard por vélida |a notificacién realizada
a la direccion electrénica sefialada en la pare introductoria del presente CONTRATO.

Se suscribe el presente CONTRATO, en tres (03) ejemplares del mismo valor, en Sechura a los XXXX (XX) dfas
del mes de XXXXX de 2022.

XXXXKXKXXOXNNNKXX
Representante Legal DNI N2 XXXXXXX

=3 “POR FL FOSPIBAY
;\‘\2 : _;f ING. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO
\TE‘FH‘"QQ GERENTE GENERAL
222N
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Anexo 01

INFORME DE REVISION DEL PROYECTO

Este informe deberd presentarse dentro de los diez (10) dias calendarios de iniciado el servicio (plazo de

SV AW R

//\:&E% ejecucion de obra), y esta referido al proyecto en general y a todas las especialidades contenidas en el
7 7 _;,\expediente técnico, cuyo contenido debe ser bédsicamente el siguiente (el mismo que es enunciativo mds no

Metodologia empleada.

Verificar los parémetros de disefio.

Revisién del disefio.

Observaciones fundamentadas al proyecto.

Alternativas y/o propuestas de solucién a las observaciones.
Replanteo Topografico
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Anexo 02

INFORME MESUAL DE OBRA

El Informe mensual de obra debe entregarse en un original y dos copias, en los plazos fijados por EL
FOSPIBAY, debiendo como minimo contener lo siguiente (el mismo que es enunciativo més no limitativo):
1. DATOS GENERALES:
1.1. Antecedentes
1.1.1. Numero concurso
1.1.2. Denominacién y nimero contrato
1.1.3. Financiamiento
1.1.4. Modalidad de concurso
1.1.5. Fecha concurso
1.1.6. Monto del valor referencial
1.1.7. Monto adjudicado
1.1.8. Factor de relacién
1.2. Ubicacién
1.3. Descripcion de {a obra
1.4. Entidad contratante
1.5. Contratista
1.6. Supervisor
1.7. Periodo del informe

INFORME EN RALACION AL CONTRATISTA

2.1. Estado situacional del CONTRATISTA
2.1.1. Sistema de contratacion
2.1.2. Monto del contrato
2.1.3. Monto del adelanto para materiales
2.1.4. Fecha del adelanto otorgado para materiales
2.1.5. Fecha entrega terreno
2.1.6. Fecha inicio plazo contractual
2.1.7. Plazo de ejecucién
2.1.8. Fecha término contractual
2.1.9. Fecha reprogramada de término
2.1.10.Vigencia carta fianza de fiel cumplimiento
2.1.11.Vigencia cata fianza por adelanto para materiales
2.1.12.Vigencia pélizas de seguros
2.1.13.Presupuesto adicional — Adenda
2.1.14.Presupuesto deductivo — Adenda
2.1.15.Porcentaje de incidencia de adicionales y deductivos
2.1.16.Ampliaciones de plazo
2.1.17.Calendario valorizado de avance de obra
2.1.18.Calendario acelerado de avance de obra
2.1.19.Controversias: planteamiento de las partes
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2.2. Organizacion del CONTRATISTA
2.2.1. Personal profesional
2.2.1.1. Ingeniero residente
2.2.1.2. Ingeniero asistente
2.2.2. Personal técnico
2.2.3. Personal obrero
2.3. Trabajos efectuados durante el periodo del informe y estado de avance de obra con
fotografias en formato digital e impreso
2.3.1. Avance fisico por partidas
2.3.2. Estado de avance de obra
2.3.2.1. Estado de avance de obra fisico valorizado - ejecutado 2.3.2.2.Estado de avance de obra
financiero
2.3.3. Comentarios y sugerencias al avance
2.4. Amortizaciones de los adelantos
2.5. Modificaciones del proyecto
2.6. Equipo minimo ofertado
2.6.1. Equipo minimo
2.6.2. Equipo ofertado
2.6.3. Equipos de laboratorito
2.7. Control de almacén de obra
2.8. Seguridad en obra
2.8.1. Plan de seguridad en obra
2.8.2. Utilizacién de equipos de proteccién personal
2.8.3. Charlas de seguridad
2.9. Actividades a desarrollar en el siguiente mes
2.10. Conclusiones
2.11. Recomendaciones

INFORME EN RELACION AL SUPERVISOR
3.1. Estado situacional de la supervision
3.1.1. Numero concurso

3.1.2. Denominacién y nimero contrato
3.1.3. Financiamiento

3.1.4. Modalidad de concurso
3.1.5. Fecha concurso

3.1.6. Monto del valor referencial
3.1.7. Monto adjudicado

3.1.8. Factor de relacién

3.1.9. Cartas fianza

3.1.10.Pdliza de seguros
3.1.11.Fecha inicio del servicio
3.1.12.Plazo de ejecucién

3 3.1.13.Fecha término contractual

:; ¢ 3.1.14.Fecha termino reprogramada
3.1.15.Ampliacion de plazo adenda
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3.2,

3.3.
34,

3.5.

3.6.

3.7.

Organizacién del supervisor

3.2.1. Organigrama del supervisor

3.2.2. Personal asignado por la supervisién
Labores efectuadas por la supervisién

Informe de control de calidad
En cada valorizacion de avance de obra, el supervisor debe de presentar un informe respecto de

las pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados a la fecha del presente informe.
El informe versard sobre comentarios a:
- Ensayo de rotura de probetas de concreto a compresion
- Ensayo de compactacién de suelo.
- Protocolo de pruebas hidréulicas
- Protocolo de pruebas eléctricas.
- Otros que correspondan a la obra especifica: Irrigacion, carreteras, eléctricas, etc.
Correspondencia referida al contrato
3.5.1. Dela entidad contratante a la supervisién
3.5.2. De la entidad contratante al contratista
3.5.3. Dela supervisi6n a la entidad contratante
3.5.4. De la supervision al contratista
3.5.5. DEL CONTRATISTA a la supervision
Personal Equipo ofertado por la supervisién
3.6.1. Personal
3.6.1.1. lefe de supervisién 3.6.1.2.Asistente de supervision
3.6.2. Equipamiento

Anexos
Anexo 1: Copias del Cuaderno de Obra del periodo informado.

Anexo 2: Panel fotografico del periodo informado.

Anexo 3: Video del proceso constructivo del periodo informado.

Anexo 4: habilidad vigente de los profesionales de la residencia y supervision.
Anexo 5: Pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados

pag. 94



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSP|BAY -
e
A

CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E — | CONVOCATORIA

Fondo Social del Proyecto Integra! Baydvar

a)

b)

Anexo 03
INFORMES ESPECIALES

Informes requeridos por EL FOSPIBAY: |
Existen informes especificos que requiere EL FOSPIBAY que versa sobre temas como el Estado

situacional de la obra, flujos de caja en concordancia con el calendario de desembolsos previstos,
modificaciones o propuestas al proyecto contractual, entre otros.

Informes contractuales:
En este rubro son los informes sobre asuntos que requieren pronunciamiento del FOSPIBAY a

través de un expediente técnico (ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales y/o deductivos,
etc.) y que deben de generarse dentro del plazo contractual estipulado.

Informe previo a la recepcién de obra
El supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dfas posteriores a la anotacién en el cuaderno de

obra por EL CONTRATISTA sobre la fecha de culminacién de obra presentara un informe ratificando
o no la indicado por el ingeniero residente sobre los alcances de la conclusién de la obra; es decir,
se informara si existen observaciones a aspectos pendientes de cumplimiento.
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Anexo 04

INFORME FINAL DE OBRA (LIQUIDACION DE OBRA)

El informe final de obra debe entregarse en original y dos copias y debe contener principalmente los
siguientes aspectos para determinar el costo final de obra y las ejecutadas, para cuyo efecto el informe debe
contener principalmente los siguientes aspectos, en forma enumerativa pero no limitativa.
1. Informacién general de la obra
1.1. Antecedentes de la obra
1.2. Descripcién de las obras contratadas
1.2.1.  Proyecto original
1.2.2.  Obra ejecutada
1.2.3.  Cumplimiento de metas
1.3. Especificaciones técnicas
1.4. Adelanto especifico para materiales
1.5. Presupuestos adicionales de obra - adendas
1.6. Presupuesto deductivo de obra — adendas
1.7. Cuadro de incidencia de presupuestos adicionales y deductivos de obra
1.8. Ampliaciones de plazo — adendas
1.9. Actas de reunién
1.10. Documentacion cursada
1.11.Acta de recepcion de obra
1.12. Certificados de no adeudos
1.13.Cartas fianza
1.14.Pélizas de seguro
1.15. Levantamiento Topografico

2. Informe de liquidacién de obra o estado econdmico - financiero
2.1. Valor referencial
2.2. Presupuesto contractual
2.3. Calendario de obra
2.3.1. Calendario contractual
2.3.2. Calendario final
2.3.3. Calendario de adicionales
2.4, Metrados finales
2.4.1. Resumen de metrados valorizados
2.4.1.1.Contractual
2.4.1.2.Adicionales
2.4.2.  Resumen de metrados re calculados
2.4.2.1.Contractual
2.4.2.2 Adicionales
2.5. Presupuestos adicionales
2.6. Presupuestos deductivos
2.7. Valorizaciones tramitadas o autorizadas
2.7.1. Valorizaciones contrato principal
2.7.2. Valorizaciones de presupuestos adicionales
2.8. Resumen valorizaciones contrato principal
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2.9. Resumen valorizaciones adicionales
2.10.Resumen de pagos efectuados por la FOSPIBAY al contratista

2.11.Liquidacién de obra

3. Revisién de planos post construccion

4, Revision de la memoria descriptiva valorizada é declaratoria de fébrica
5. Conclusiones

6. Recomendaciones

7. Anexos

. Anexo 1: Panel fotografico en formato digital e impreso

. Anexo 2: Video del proceso constructivo de la obra de inicio a final
. Anexo 3: Cuaderno de obra

. Anexo 4: Certificados de calidad de materiales

. Anexo 5: Certificados de control de calidad

. Anexo 6: Protocolos de pruebas
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