FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY. - —
CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - Il CONVOCATORIA SRS

FOSPIBAY

Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar

BASES
CONCURSO N °05-2023-FOSPIBAY/E
(TERCERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE
SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA,
DISTRITO DE SECHURA — PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI: 2465642.
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COMUNICADO

Se hace de conocimiento que los tnicos medios de comunicacién vélidos entre el
FOSPIBAY y el pulblico en general son el correo electrénico:
seleccion@fospibay.org.pe, y el teléfono: 073- 492334.

Asimismo, sefialamos que cualquier comunicacion, coordinacion o pedido de
informacién que se realice de manera personal, solo podré ser atendida en las
instalaciones del FOSPIBAY sito en Calle Constitucién N°250 - Sechura, por lo que
no asumimos responsabilidad alguna por coordinaciones o comunicaciones
realizadas con terceros o fuera de nuestras instalaciones.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como
participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los
principios previstos en el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social del

Proyecto Integral Bayovar.

Finalmente, se comunica que todos los procesos de seleccion, entrega de bases de
concurso, suscripcién de contratos, solicitudes de informacién y en general,
cualquier tramite que se realice frente al FOSPIBAY, son completamente gratuitos.

Sechura, octubre de 2023

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
GERENCIA GENERAL
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CAPITULO | 1
GENERALIDADES
1.1.ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar
RUC N2 : 20526613741

1.2.DOMICILIO LEGAL
Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

1.3.0BJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de seleccién tiene por objeto la Contratacién de Ejecucion de la Obra:
“|NSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL
EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA — PROVINCIA DE SECHURA,

DEPARTAMENTO DE PIURA”.

1.4.VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 5,521,424.95 (cinco millones quinientos veintitin mil

cuatrocientos veinticuatro con 95/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro

concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.
El valor referencial ha sido Calculado al mes de abril de 2023, dicho valor considera 10.00% de

Gastos Generales Directos y 10.00% de Utilidad, respecto del Costo Directo.
Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

~ . Limite Superior: Limite Inferior:
LN 100% del Valor Referencial (VR) | 95% del Valor Referencial (VR)
g ~_ §/5521,424.95 B _ §/5245353.70 _
(cinco millones quinientos veintitin mil (cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil
cuatrocientos veinticuatro con 95/100 soles) | trescientos cincuentay tres con 70/100 soles)

Las propuestas que excedan en més del cien por ciento (100%) del valor Referencial y aquellas
que fueren inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) seran devueltas teniéndolas por no

'1 presentadas.

. 1.6.SISTEMA DE CONTRATACION
(’ 7 \ El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en

el Expediente Técnico respectivo.

1.7.MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo IV de las bases.

1.9.LOCALIZACION DE LA OBRA

1.10.

1.11.

La Ejecucién de la Obra se realizarén en:

Region : Piura
Departamento : Piura
Provincia B Sechura
Distrito : Sechura

PLAZO DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, no excedera de los
Ciento Ochenta (180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
técnico de obra. Las penalidades por incumplimiento de plazo se computaran segtn el
plazo, y estan detalladas en el proyecto de Contrato que integra las presentes Bases.

BASE LEGAL.

Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprob¢ el régimen aplicable a los recursos
provenientes de los procesos de promocion de la inversion privada destinado a la ejecucién
de programas sociales, los cuales serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por
una persona juridica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones sefialados en
la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, y
modificacién aprobado mediante Decreto Supremo N° 238- 2016-EF, en el cual se dictan las
normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus
modificatorias.

Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines
de Lucro ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como
titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de
promocién de la inversion privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por
La Agencia de Promocién de la Inversion Privada — PROINVERSION de fecha 26 de abril de
2012,

Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bay6var aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de
2019.

La ejecucién de los servicios materia del presente concurso, se efectita con cargo a los
recursos de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar; por lo que, no
resulta de aplicacién el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma
complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral
Bayé6var adoptado en sesién de consejo, mediante el cual, aprueba el financiamiento para
la obra del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE
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SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA -
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- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, modificada por las leyes N°
28522y 28802 y por los Decretos Legislativos N° 1005y 1091. Su reglamento aprobado por
Decreto Supremos N° 102-2007-EF.

- Decreto Supremo N2 102-2007-EF: Reglamento del Sistema Nacional de Inversién Publica.

- Directiva 001-2011-EF/68.01 Directiva del SNIP aprobada por Resolucién Directoral N° 003-
2011- EF/68.01.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011- 2006-
VIVIENDA del 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junio del 2006, asi como las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacién.

- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil, vigente.

- Cddigo Civil.

- Ley General de la Persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050.

- Normas Técnicas de Edificacién “Seguridad durante la Construccién”

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR de fecha 25 de abril de 2012.

- Norma Técnica, metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas, aprobada por
Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC de fecha 04 de mayo de 2010.

- Manuales de normas del A.C.I (Instituto Americano de Concreto).

- Manuales de Normas de A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas y Cargas).

- Practica recomendable para medir, mezclar y colar Concreto: ACI 614-59

- Préactica recomendable para Construir, Encofrado para Concreto: ACl 347-63

- Especificaciones de Agregado para Concreto: Normas del ASTM-C-33-1T

- Método de Ensayo de Resistencia a la compresién de cilindros de concreto moldeado:
ASTM-C-39-61.

- Requisitos de Construccién: ACI 318-89

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Las bases dentro del concurso contienen todas las condiciones requeridas para la seleccion
del adjudicatario, los factores, puntajes y criterios que se considerarén para calificar las
propuestas y el valor referencial, cuando corresponda.

El contenido del expediente técnico se puede descargar desde el siguiente enlace OneDrive:
https://drive.google.com/drive/folders/1LiplQDXApwx-cD q8-a52A8XJIt3GTIL?usp=drive_link

Las consultas y/o aclaraciones se consideraran como parte integrante de las bases y del
. contrato. El presente concurso se rige por la Reglamento de contrataciones de la Asociacion
Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bay6var, publicado en la pagina

web: https://fospibay.org.pe/
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Etapa Fecha, horay lugar |
Convocatoria : 30/10/2023

Entrega de Bases : Del 30/10/2023 al 04/11/2023

Registro de participantes : Del 30/10/2023 al 04/11/2023

Formulacién de consultas o Aclaraciones a : Hasta el 03/11/2023
las bases, a seleccion@fospibay.org.pe . Horario hasta las 23:59 horas

Absolucién de consultas y observaciones a : Hasta el 06/11/2023

las bases

Integracion de bases : 06/11/2023

Presentacion de ofertas (solo en : Hasta el 13/11/2023 en el horario de 09:00 a 17:00 horas,

fisico) en la Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de
Sechura - Piura.

Adjudicacién Buena Pro : 14/11/2023

2.2.CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES
La convocatoria sera publicada en la pagina web de FOSPIBAY y en un diario de alcance

regional.
Se debe entender por “entrega de bases”, a la publicacion de las bases del presente proceso

de evaluacién y adjudicacién en la pagina web oficial del FOPSIBAY en el siguiente link:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.3.REGISTRO DE PARTICIPANTES

Se considerard como participante a aquella persona que se registre correctamente segun las

bases.

Los participantes pueden ser personas naturales o juridicas, pudiéndose presentar en consorcio

| en cualquiera de sus combinaciones. El registro de participacion, se realizara con el correcto

/ llenado de los datos correspondientes indicados en el link:

" https://forms.gle/KfFarrgRcWIPNSt56, la que se efectuara de acuerdo al cronograma. En el caso
de propuestas presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno de sus integrantes. Los
participantes que se registren después de la etapa de formulacién de consultas o aclaraciones a
las bases, no tienen opcién de formularlas y deberan adherirse al proceso, en el estado en que

se encuentre.

2.4.FORMULACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
Todo participante puede formular consultas u observaciones a las bases, en el plazo seiialado
en el calendario del procedimiento de seleccion.
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Se precisa que, mediante las consultas se formulan pedidos de aclaracién a las disposiciones de
las Bases, y mediante las observaciones se cuestionan las Bases en lo relativo al incumplimiento
o vulneracién al Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY u otra normativa que tenga

relacién con el objeto de contratacion.

Los participantes podran efectuar consultas y/u observaciones a las BASES en todos sus
extremos.

Las consultas y/u observaciones a las bases deberdn ser presentadas al correo
seleccion@fospibay.org.pe, debidamente fundamentadas, hasta las 23:59 horas de la fecha
sefialada en el cronograma, con los datos del participante, la respuesta se remitira via correo
electrénico correspondiente.

En el caso que un participante, no hubiese efectuado consultas y/u observaciones debera
entenderse su acatamiento tacito a las normas previstas en las presentes Bases, sin lugar a
reclamaciones derivadas de la interpretacién que efectie el FOSPIBAY, a través del comité
de evaluacién y Adjudicacién.

Las consultas y/u observaciones, las respuestas, absoluciones y precisiones, se consideran
como parte integrante de las bases y del contrato. Estas respuestas serdn hechas de
conocimiento total de los participantes inscritos, a través de la pégina web
https://fospibay.org.pe/wpagina/procesos-vigentes/.

No se absolveran consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como
participantes. Las consultas y/u observaciones deberan ser suscritas por el representante
legal o representante comtn de ser consorcio.

2.5.ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucién de consultas y/u observaciones a las bases, presentadas, la realizara el
Comité de seleccién y adjudicacion, para aclarar, modificar y/o complementar las Bases,
segun sea el caso, para lo cual, se plasmara en un pliego absolutorio (acta del Comité de
seleccién y adjudicacién).

En esta misma etapa el Comité de seleccién y adjudicacion, puede corregir o precisar de
oficio sobre algin extremo de las bases con la justificacion correspondiente.

El pliego absolutorio (acta del Comité de selecciony adjudicacién), se publicaré en la pagina
web: https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/ en la fecha sefialada en el
calendario del procedimiento de seleccioén, de presentarse algun retraso se realizard la
precisién en la misma pagina web de la institucion.

La absolucién de consultas y/u observaciones forma parte integrante de las bases (bases
integradas). Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber recepcionado
o recabado oportunamente las respuestas, no sera motivo para aducir posteriormente la
inexistencia de dicho documento y sus implicancias en el concurso.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o
precisiones por parte del Comité, se consideraran como bases integradas, las que en ese
momento se encuentran vigentes sin modificacién alguna.
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2.6.MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
Para efectos de comunicacién y notificacién, se considera valida, cuando se hayan usado por las

partes:
- FOSPIBAY: seleccion@fospibay.org.pe
- Participantes: el correo que hayan indicado en llenado del link
https://forms.gle/KfFarrgRcW{PNSt56 , al momento de su inscripcidn.
- Toda comunicacién dirigida al correo indicado debe sefialar como referencia en el
asunto: CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E — Ill CONVOCATORIA + el asunto
especifico (consultas, observaciones, entre otros)

2.7.INTEGRACION DE LAS BASES
El Comité De Evaluacién y Adjudicacién daré por integradas las Bases en las fechas establecidas

en el calendario, con la publicacién de la absolucién de consultas y/u observaciones, de ser el
caso, rigiendo como reglas definitivas del presente proceso de seleccién. Las bases se
integraran una vez absueltas todas las consultas y/ u observaciones a las bases, o si las mismas
no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o precisiones
por parte del Comité, se consideraran como bases integradas, las que en ese momento se
encuentran vigentes sin modificacién alguna.

2.8.PRORROGAS Y POSTERGACIONES
Las prérrogas y postergaciones, del proceso de seleccién y adjudicacién en general o de alguna

de sus fechas o plazos, son decision exclusiva del FOSPIBAY.

Se podra prorrogar el cronograma de convocatoria, siempre y cuando medien causas
debidamente justificadas. En este caso el FOSPIBAY deberd modificar el cronograma del
concurso mediante notificacién por correo electrénico y a través de la pagina web:

https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.9.CANCELACION DEL PROCESO
En cualquier estado del proceso de seleccion, el Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar

podra cancelarlo por causales causas debidamente justificadas o mandato del Consejo Directivo,
para lo cual se formalizard mediante Resolucion de Gerencia y se haré publico via la pagina web
del Fondo Social mediante notificacién por correo electrénico y a través de la pagina web:

https://fospibay.org.pe/inicio/ procesos-vigentes/

SOBRE EL POSTOR
Se considera Postor aquel participante debidamente inscrito para el presente concurso

Publico, que presente su propuesta Técnica y Econdmica segln lo establecido en las

bases.

2.11. SOBRE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES
- Los Postores revisaran detenidamente las bases y el Expediente Técnico, pudiendo
presentar por escrito sus observaciones, o aclaraciones, o su apelacién, dentro de los

plazos en el cronograma de las bases.
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- La presentacién de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las
normas establecidas en las presentes bases, Reglamento de contrataciones del
FOSPIBAY, a las disposiciones, observaciones, evaluaciones, criterios de razonabilidad
y decisiones del Comité de Seleccién y Adjudicacién, y demas documentos sin
necesidad de declaracién expresa. La informacién suministrada por los postores tiene
el caracter de declaracion jurada, podra ser corroborada por el FOSPIBAY, y este, con
la corroboracién de la informacién, podra tomar acciones legales contra el Postor, en
caso de ser necesario.

- Los Postores estan obligados a verificar la documentacion presentada para acreditar

los hechos en su propuesta.
- El postor debe actuar, dentro del concurso, de buena fe, de manera ética y moral.

2.12. PRESENTACION DE PROPUESTAS

2.12.1. GENERALIDADES:
La presentaci6n de la propuesta del postor se entiende al acto dentro del proceso

de selecci6n y adjudicacién, mediante el cual el participante debidamente inscrito,
ingresa al FOSPIBAY su Propuesta Técnicay Econdémica, en sobre cerrado.

2.12.2. PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS POSTORES

Esta prohibido para el postor que:

- Un mismo postor o una misma persona presente mas de una propuesta, en
caso de ocurrir este hecho, como consecuencia de ello, las propuestas se
tomaran por no presentadas.

- Una misma persona represente a mas de un postor, como consecuencia de ello,
las propuestas de ambos postores se tomaran como no presentadas.

- Presente datos ilegibles consignados en las cartas de presentacion (Formato
N¢ 01), como consecuencia de ello, la propuesta se tomara por no presentada.

- Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales

\17 ni conformar mas de un consorcio, como consecuencia de ello, la propuesta
& tanto del integrante como del consorcio o consorcios, se tomaran por no
presentadas.

- Presente la propuesta técnica o econémica en sobre roto, o abierto, o que
presente enmendaduras, como consecuencia de ello no serd recepcionada
dicha propuesta, dejando constancia en mesa de partes de! hecho mediante
fotografias.

. Postule a mas de una obra, servicio o bien, en tanto no haya concluido con
prestaciones a su cargo contratadas con anterioridad con el FOSPIBAY, al
menos hasta la recepcién o conformidad de la misma, con personal especifico
para cada obra, servicio o bien, como consecuencia de ello, la propuesta se
tomara por no presentada.

- Dentro de su propuesta técnica presente documentacién falsa, o alterada, o
modificada todo o en parte, o presente un documento falso o altera uno
verdadero usada para probar un hecho, como consecuencia de ello, se
descalificara dicha propuesta y el postor se encontrard impedido de participar
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en futuros concursos y contrataciones con el FOSPIBAY, asimismo, este se
reservaré el derecho a cualquier accién futura por estas presentaciones.

EL Postor esta impedido para:

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY, cuando
en otro concurso o convocatoria haya presentado dentro de su propuesta técnica,
documentacién alterada, o modificada todo o en parte, o presente un documento
falso o altera uno verdadero usado para probar un hecho, en cuyo caso el FOSPIBAY
esta obligado a realizar la denuncia respectiva.

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,
cuando el Postor, o alguno de sus miembros del consorcio, o representante
legal o comtin (en caso de consorcio) de alguno de ellos, sea pariente en linea
directa, cényuge o conviviente, de algiin miembro del comité de evaluacion y

adjudicacién de este concurso.

2.12.3. MODO, FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas seran presentadas en el local del FOSPIBAY de forma fisica, en la
fecha y hora sefialada en el cronograma, dirigidas al Fondo Social del Proyecto
Integral Bayévar. Las propuestas ingresadas fuera de la fecha y horario establecidos
en las bases se tomardn como no presentadas.

2.12.4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las personas juridicas podrdn presentar sus propuestas por medio de su
representante legal o apoderado acreditado o mediante carta poder simple
(Formato N2 01).

En el caso de empresas que se presenten en Consorcio, la carta antes mencionada
debera ser firmada por el Representante legal del consorcio.

Todos los documentos que contengan informacion esencial de las propuestas del
proceso de seleccién se presentaran en idioma castellano o, en su defecto,
acompafiados de traduccién oficial, salvo el caso de la informacion técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que podra
ser presentada en el idioma original. El postor serd responsable de la exactitud y
veracidad de la traduccién de dichos documentos.

Las propuestas se presentaran en original en dos sobres debidamente cerrados, uno
para la propuesta técnica y el otro para la propuesta econdmica.

Las propuestas se redactaran en hojas simples e impresas (no escritas a mano),
debidamente foliadas, ambas propuestas deberén llevar necesariamente en todos sus
folios, el sello y la rubrica del postor, de lo contrario se considerarén no presentadas.
No se someten a evaluacién aquellas hojas que no se encuentren selladas y firmadas
con la rabrica del postor. Las Propuestas serén foliadas correlativamente empezando
por el nimero uno (01).

Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el
Comité solicitara el levantamiento inmediato de la observacién, el comité asignara un
plazo méaximo de 24 horas para aclarar o subsanar la omisién, de no subsanar los
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defectos descritos, no se admite dicho documento para evaluacién de su propuesta,
en el estado del proceso en que se encuentre.

- Después de recibidas las propuestas, se procedera en acto privado de calificacién y
evaluacion de la propuesta técnica de cada postor y verificara que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados por las bases.

- Seprecisa que para la presentacion de los sobres que contendran las propuesta técnica
y econémica: El primero contendré la propuesta técnica (Sobre N2 01) y el segundo la
propuesta econémica (Sobre N2 02), de la siguiente manera:

SOBRE N°01: PROPUESTA TECNICA. El sobre serd rotulado de la siguiente manera:

Sefores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E — Il CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE
SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE
SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

Ne DE FOLIOS:

SOBRE N°02: PROPUESTA ECONOMICA. El sobre serd rotulado de la siguiente manera:
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Sefiores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - il CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE
SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE
SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N2 DE FOLIOS:
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2.13. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Se precisa que los anexos y formatos deben estar correctamente llenados conforme a las bases, de
lo contrario dicho documento se tomara como no presentado.
La propuesta del Postor esté constituida por Propuesta Técnica (Sobre N°1} y Propuesta Econémica

(Sobre N° 2), las cuales deben contener:

2.13.1. PROPUESTA TECNICA — SOBRE N°1:
El Sobre N21 contendré la Propuesta Técnica, la cual debe englobar toda la documentacion

requerida y dividida en dos (2) secciones, debidamente separadas y denominadas de la
siguiente manera:
I PRIMERA SECCION: REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:

Esta seccion esté referida al cumplimiento de los requerimientos técnico-minimos,

y debe contener obligatoriamente:

a) El indice enumerado, entendible, detallado, y congruente con las paginas o
folios. La omisién del indice descalificard la propuesta, ya que su presentacion
permitira mayor orden y rapidez para la evaluacién de la propuesta objeto de la
convocatoria.

b) Declaracién jurada de datos del postor, segun el Anexo N2 01, cuya informacion
debe ser concordante con el formulario de registro de participante.

¢) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

- En caso de persona natural: Copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

- En caso de persona juridica: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
dicha vigencia debe contener con cédigo “QR”. El certificado de vigencia
de poder expedido por registros publicos no debe tener una antigtiedad
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién

- En el caso de consorcios: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante de cada empresa consorciada, es decir, por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

d) Cartade linea de crédito bancaria {solvencia econdémica) por el 20% del Valor
Referencial, emitida por un banco que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Pert, y que pertenezcan al listado indicado en el Anexo N° 15.
En caso de consorcio la carta puede hacer mencion al consorcio o cualquiera
de sus consorciados. Se precisa que, la autenticidad del documento
presentado, para acreditar este literal, serd verificada por el Comité, utilizando
los medios de comunicacién oficiales de la entidad financiera.

e) Declaracion jurada de Aceptacién de Términos y Condiciones, conforme al

Anexo N¢ 02.
f) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico descargado del
enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1LiplQDXApwx-cD_q8-

q52A8XJIt3GTIL?usp=drive link
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mismo enlace que se precisa en el numeral “1.12” de las Bases, segun el Anexo
N°03.

g) Declaracién jurada del plazo de ejecucion de la obra. Seguin el Anexo N°04.

h) Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun, el operador tributario (que debe ser
uno de los consorciados) y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones, segun el Anexo N°05.

i)  Experiencia del Postor. Se evaluara la experiencia tomando como referencia lo
indicado en el numeral “4.16.2.3” de las Bases, cuya verificacion se realizara de
la siguiente manera:

i.1.- El postor deberd anexar para este punto, en primer lugar, el Anexo
N° 08 (P4gina 1 de 2), lista detalla de la experiencia del Postor en
obras similares.

i.2.- Posteriormente por cada obra consigna en la lista anterior, deberd
adjuntar en su inicio el Anexo N° 08 (Pagina 2 de 2), luego la
documentacién que la sustente y acredite de forma ordenada.

Se precisa que, la lista del literal “i.1” debera consignar las obras que acrediten
la experiencia del postor, esta se tomara tanto para el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos como para el cumplimiento de los factores
de evaluacién y para cada una de las obras listadas el Postor debera cumplir
con el procedimiento de verificacién consignado en los apartados “i.1” y “i.2”.
El Comité de Evaluacién y Adjudicacién toma esta decisién, con la finalidad de
evitar la presentacion duplicada de informacién para los requerimientos
técnicos minimos y para los factores de evaluacién.

i) Los profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor. Se
evaluaré la experiencia tomando como referencia lo indicado en el numeral
“4.16.2.4” de las Bases, cuya verificacion se realizara de la siguiente manera:

j.1.- El Postor deberd anexar para este punto, el Anexo N° 10 (Pagina 1
de 2), correctamente llenado.

j.2.- Asimismo, deberd adjuntar para el Anexo N° 10 (Pagina 1 de 2),la
siguiente documentacion:

v Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente
que acredite la fecha de incorporacion como miembro
ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

v Copia del Certificado de Habilidad del Colegio
correspondiente, vigente a la fecha de presentacion, de cada
uno de los profesionales propuestos.

v Declaracién Jurada de Compromiso con firma Legalizada
Notarialmente de cada profesional, indicando el cargo a
asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y
dedicacién exclusiva, con firma, Numero de registro del
colegio profesional y huella. Siendo este el Anexo N° 10
(P4gina 2 de 2).

v Copia simple de Documento Nacional de Identidad.
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k)

n)

/ 0)

p)

q)

j.3.- Posteriormente el postor presentara debidamente llenado el
Anexo N°11 y acreditar la informacién de la forma precisada
en el punto “4.16.2.4”, verificdindose de la siguiente manera:
j.3.1.- El postor debera anexar para este punto, en primer lugar,

el Anexo N° 11.

j.3.2.- De manera siguiente, por cada obra consignada en la lista
anterior, debera adjuntar en su inicio una hoja donde
indique el niimero de orden segun la lista del Anexo N°11,
la denominacién de la obra en el que participé su
personal y cargo del profesional en esa obra, luego la
documentacion que la sustente y acredite de forma
ordenada, seguin o requerido.

Se precisa que, en la misma lista (que es la que se requiere en el apartado
“j.3.1.”), el Postor debera consignar la experiencia de los profesionales
que formen parte del personal propuesto por el postor, tanto para el
cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos como para el
cumplimiento de los factores de evaluacién, es decir, para cada una de
las obras listadas (que incluiran las que se tomarén para la valoracién de
los factores de evaluacién) el Postor deberé cumplir con el procedimiento
de verificacién consignado en el apartado “j.3.1” y “j.3.2", esta medida
se toma con la finalidad de evitar la presentacién duplicada de
informacién para los requerimientos técnicos minimos y los factores de

evaluacion.

Declaracién Jurada comprometiéndose a contratar en la ejecucion de la Obrael
100% de trabajadores no calificados, residentes en la Provincia de Sechura, de
preferencia en la localidad en que se ejecutard la obra, segiin Anexo N° 09.
Certificado de Inscripcién Vigente en el Registro Nacional de Proveedores como
Ejecutor de Obras del OSCE.

Declaracién Jurada de no tener sancién de OSCE en los Gltimos 5 afios, formato
libre. Se precisa que, el Postor no debera tener sancién vigente a la fecha de
presentacion de su propuesta. En caso de consorcios, todos los consorciados
deberan cumplir con la exigencia descrita en este parrafo, es decir, presentacion
de declaracién jurada y no tener sancién vigente.

Anexar declaracion jurada de fijar domicilio para efectos de la notificacién
durante la ejecucién del contrato, dentro de la Provincia de Sechura.

Estados financieros presentados a SUNAT, del ejercicio del 2021 y 2022,
firmados por un Contador Publico Colegiado. Dichos estados financieros deben
reflejar incuestionablemente rentabilidad y solvencia econémica positiva en
ambos periodos.

El participante, Postor y/o Contratista no debe estar en riesgo financiero para
ello debe presentar una calificacién “normal” de la central de riesgo financiero
en los ultimos doce meses, el cual deberd acreditar con el formato
correspondiente visible y completo. En el caso de consorcios se debera de
presentar por cada uno de los consorciados.

£l participante, Postor y/o Contratista, debe acreditar no tener problemas
tributarios, mediante declaracién jurada de formato libre.
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r)
s)

Se precisa, asi mismo durante el periodo de ejecucién contractual, de tener
cobranzas tributarias, no se procederé con ningun pago, hasta que evidencien
que se ha solucionado con la entidad correspondiente mediante resolucion
oficial expedido por la SUNAT.

Listado de Recursos Fisicos Minimo, segiin el FORMATO N°3

El postor deberé presentar una declaracion jurada que contaré con el seguro
SCTR al inicio de la ejecucidn de la obra.

. SEGUNDA SECCION: FACTORES DE EVALUACION:
El contenido de esta seccidn, que serd sometida a evaluacidn, es el siguiente:
a) La facturacidn en obras similares del postor, que se precisa en el apartado

A.1 del Anexo 06 de las Bases.
Del listado presentado en el apartado “i.1” con sus correspondientes

acreditaciones segiin el apartado “i.2”, Comité de Evaluacion vy
Adjudicacién tomard aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de facturacién para aplicarles la valoracion
de los factores de evaluacién, segin los criterios establecidos en el
apartado “A.1” del Anexo 06.

b) La experiencia del personal profesional propuesto, que se precisa en el

apartado “B.1” del Anexo N°06 de las Bases. Para el efecto, el postor
presentard debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la informacion
de la forma precisada en el mismo Anexo N°06.

Del listado presentado en el apartado “j.3.1” con sus correspondientes
acreditaciones segtin el apartado “j.3.2”7, el Comité de Evaluaciéon y
Adjudicacién tomard aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de experiencia para aplicarles la valoracién
de los factores de evaluacién, segun los criterios establecidos en el
apartado “B.1” del Anexo 06 de las Bases.

2.13.2. PROPUESTA ECONOMICA - SOBRE N¢ 2
El Sobre N°02, Propuesta Econdmica, debe contener la siguiente informacién obligatoria:

a)

b)

Monto total de la Propuesta Econdmica, en letras y numeros, el cual debera
indluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
Anexo N2 07, el que no podrd tener borradura alguna, enmendadura o
correccién, caso contrario se considerard como no presentada.

El monto total de la Propuesta serd en Soles y las cifras monetarias a consignar
tendran hasta un méaximo de dos (2) decimales.

FORMATO N°2: PRESUPUESTO DETALLADO, que contendrd todas las partidas
del presupuesto del expediente técnico, cuyo contenido deberd ser
concordante con el Anexo N°07.
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2.14. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacién de la propuesta se realizard en dos (02) etapas: la evaluacion técnica y la evaluacion

econdmica.

Los méximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Puntaje Maximo de la Propuesta Técnica (PMPT): 100 puntos
Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica (PMPE): 100 puntos

Los evaluadores del proceso son el Comité de Evaluacion y Adjudicacién y tendrd la Asistencia Técnica
y veeduria de Notaria Publica, de acuerdo al Articulo 06 del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY. El Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY se puede verificar en el siguiente link:
httns:Hdrive.google.com,fﬁle}dfquYCJYYbawfptInKDMBTnuoSRquilae}view

2.14.1. EVALUACION TECNICA
Se verificara que la propuesta técnica contenga la totalidad de la documentacion establecida

en el numeral “2.13.1” de este capitulo, todos son de presentacién obligatoria, por esa razon,
las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serén admitidas, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no sera abierto y quedard en custodia de la notaria.

Sélo a aquellas propuestas admitidas, se les aplicaré los factores de evaluacion técnica,
previstos en las bases y se asignara los puntajes correspondientes, conforme a los criterios
establecidos para cada factor. La sumatoria los puntajes de cada factor, es el Puntaje Técnico

(PTi) del postor “i”.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de Setenta (70) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederdn a la evaluacion econémica, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no serd abierto y estara en custodia de la notaria.

2.14.2. EVALUACION ECONOMICA
No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta econdémica.
Se verificara que las propuestas econémicas, de los postores que hayan alcanzado o superado
i el puntaje minimo en la evaluacién técnica, se encuentren dentro de los limites minimo y

\‘-g_ maximo del Valor Referencial, establecidos en el numeral “1.4 VALOR REFERENCIAL” de las
presentes bases. En esa medida, las propuestas econdmicas que sean superiores el cien por
ciento (100%) del Valor Referencial y las que sean inferiores al noventa y cinco por ciento

I

(95%) del Valor Referencial, seran devueltas por el FOSPIBAY, teniéndolas por no presentadas.

La evaluacién econdémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la propuesta
econémica de menor monto (PMPE). Al resto de las propuestas, se les asighard puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

PEi =0Om x PMPE
Oi
Donde:
\ i = Propuesta
PEi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econdmica i pdg. 17
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica
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2.14.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacién técnica y econdémica se

determinara el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica = 0.75

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién economica = 0.25

2.15. ACTO DE ADJUDICACION
El acta del proceso de seleccion serd elaborada por el Comité de Evaluacion y Adjudicacion del

FOSPIBAY en presencia del Notario Publico, en la que se registraran los resultados de la evaluacién
del proceso, consignando el orden de prelaciony el puntaje econémico y total obtenido por cada uno
de los postores.
El Adjudicatario serd aquel que cumpla con los requisitos exigidos en las bases y cuyas propuestas
obtengan el mayor Puntaje Total del postor, al que se comunicard el hecho con fines de suscripcidn
del contrato.
En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empaten, la adjudicacién se efectuard observando el
siguiente procedimiento:

a. A favor del postor que haya obtenido el mayor puntaje econémico.

b. En el caso de empates de los puntajes econémicos, se procederd a un sorteo.

2.16. NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACION

El FOSPIBAY notificara a todos los postores los resultados del proceso de seleccién, adjuntando el acta
" elaborada por el Comité de Evaluacién y Adjudicacion.

Cuando se presente mas de un postor y estos hayan obtenido el puntaje minimo requerido, el

otorgamiento de la Buena Pro quedara automéaticamente consentido, una vez transcurridos los plazos

para la interposicion del recurso de apelacion sin que los postores hayan ejercido tal derecho.

En caso de haberse presentado una sola propuesta, el consentimiento de la Buena Pro se producird el

mismo dia de su notificacién.

EL FOSPIBAY notificara al adjudicatario, a la direccién electrénica consignada por el postor.

2.17. CONTROVERSIAS

/o) -,
& Qz\ Las controversias suscitadas en virtud de la ejecucién de los contratos derivados, se sujetarén a
on :_ A . v s . . e .
Lt = conciliacién y arbitraje en las condiciones de los mismos.
ERASIAS
b
\Joiyn” 2.18. APELACIONES

Podré apelar el otorgamiento de la Buena Pro, los Postores que hayan alcanzado el puntaje minimo

requerido para la propuesta técnica.
- Para que la apelacién sea admitida, segun el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY,
deber4 presentarse dentro de los veinticuatro (24) horas siguientes de notificada la
adjudicacién de la buena pro, una Carta Fianza Bancaria (Anexo N°12) con las caracteristicas
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de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de excusidn y de realizacion automatica,
a favor del FOSPIBAY por un monto equivalente al 5% del valor referencial, es decir S/
276,071.25 (doscientos setenta y seis mil con 25/100 Soles) y deberd ser emitida por
cualquiera de las instituciones bancarias que se consignan en el (Anexo N° 15) de las BASES.

- Lagarantia seréd ejecutada por EL FOSPIBAY si la impugnacién es desestimada por el Consejo
Directivo de la misma, o si el observante se desistiera de su impugnacién. En caso contrario,
se devolverd la garantia tan pronto haya pronunciamiento definitivo favorable al observante.
Se entiende que la observacién, es desestimada si es infundada o improcedente.

- El Consejo Directivo emitird su decisién dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
presentacion de las impugnaciones, la misma que necesariamente sera por escrito. Este plazo
es prorrogable por una sola vez a criterio del mismo Organo.

- la apelacidn seré presentada ante el Comité de Evaluacion y Adjudicacién para su elevacion
al Consejo Directivo, debidamente sustentado. La resolucién del Consejo Directivo serd

definitiva e inapelable.

2.19. CONCURSO DE SELECCION DECLARADO DESIERTO
La declaratoria de desierto de una convocatoria se produce cuando no existen propuestas de postores
o cuando de haberse presentado propuestas, las mismas no cumplen los requisitos establecidos en las
bases y son declaradas no validas, en todos los demas casos la evaluacién se efectuard sobre las
propuestas recepcionadas. En caso de que un concurso sea declarado desierto, se volvera a realizar la

convocatoria para que nuevos postores presenten sus propuestas.
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CAPITULO Il
INFORMACION ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta deberé mantenerse durante el proceso de seleccién hasta suscribir el contrato.

Para ser considerada vélida una propuesta debera cumplir con lo establecido en las presentes bases.
La documentacién presentada por el postor no debera tener borradura, enmendadura o correccién

alguna.

3.2. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONTRATO
Comunicada la adjudicacién del Proceso de Seleccién convocado, el adjudicatario deberd cumplir con
entregar toda la documentacién exigida por las bases para perfeccionar el contrato, en un plazo que no
debera ser mayor, en ningln caso, a los ocho (08) dias habiles de notificada el Consentimiento de laBuena
Pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. En un plazo que no puede exceder de los tres
(3) dias habiles siguientes de presentados los documentos el FOSPIBAY debe suscribir el contrato, u otorgar
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad. Al dia siguiente de subsanadas las observaciones,

las partes suscriben el contrato.
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes

documentos:

1. Vigencia de poder del representante legal y/o apoderados de la empresa (original), que se
encuentran facultados a suscribir el contrato, sea a sola firma o en forma conjunta. Esta vigencia
no tendra una antigliedad mayor a 30 dias, de ser el caso.

2. Copialegalizada del Documento Nacional de Identidad vigente a la fecha de la presentacién y con
acreditacién de haber votado en las Ultimas elecciones o del carné de Extranjeria, del
representante legal.

3. Copia de Ficha RUC de la empresa o del Consorcio de ser el caso.

4, Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser el
caso.

5. Cédigo de cuenta interbancaria (CCl), debidamente suscrita por el Representante Legal de la
empresa o del consorcio de ser el caso.

6. Fijar Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato, dentro de la
Provincia de Sechura.

7. Correo electrénico activo, el cual serd vélido para efectos de notificacién durante la ejecucién del
contrato, luego de 24 horas de enviado a su bandeja entrada

8.  En el caso de Consorcio se debera presentar la documentacién en los puntos 1,2,3 y 4 por cada
integrante del Consorcio y el contrato de formalizacion de consorcio con firmas legalizadas de sus
miembros en el que se establezca la designacion de representante legal comdin, precisando el
porcentaje de participacién de cada integrante del consorcio, la responsabilidad solidaria de los
consorciados, la forma de facturacion y el integrante del consorcio autorizado a la recepcién de
los pagos como resultado de la prestacion. La promesa Formal de Consorcio debera contener
firmas legalizadas ante notario.

9. Carta fianza como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
INTEGRAL BAYOVAR, con las condiciones de: incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de
excusion y de realizacién automatica al solo requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral
Baydvar, emitida por una empresa autorizada y sujeta al &mbito de la Superintendencia de Banca
y Seguros, segun el Anexo N° 15 de las bases, por una suma equivalente al (10%) del monto
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adjudicado. Esta garantia debera tener vigencia hasta que la Liquidacion Final quede consentida
por las partes.

10. Estructura de Costos correspondiente a su propuesta econémica — Formato 02 - presupuesto
detallado.

11. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

12. Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos
establecidos y sustentado en la programacion de obra PERT-CPM concordante con el plazo.

13. Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

14. Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema
de contratacién a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad de ejecucién contractual de
concurso oferta.

15. Expediente técnico debidamente firmado en todos los folios por el representante legal de la
empresa o consorcio que se adjudicé la buena pro. En caso se trate de un consorcio, el expediente
técnico debe contar con las firmas tanto del representante legal comun como de cada uno de los

miembros del consorcio

16. Plan de seguridad en obra.
17. Plan de trabajo en concordancia con el plazo y el calendario de avance de obra.

En el caso que el adjudicatario no cumpliera con entregar la documentacién referida en este numeral
dentro del plazo antes indicado, el FOSPIBAY revocara el otorgamiento de la Adjudicacion.

En este caso, el FOSPIBAY adjudicara al postor que haya ocupado el segundo lugar, el cual contara con
el plazo de ocho (08) dias calendarios para presentar la documentacién requerida desde la fecha de su
notificacion. En los supuestos del presente numeral, si no existiesen postores a quien otorgar la Buena
Pro, el FOSPIBAY declarara desierto el concurso de seleccion debiéndose convocar nuevamente.

El Contrato estd conformado por el documento que lo contiene, el integro del Expediente Técnico, las
Bases Integradas con las aclaraciones y absolucién de consultas y/u observaciones y la Oferta del Postor
Adjudicado, asi como por los documentos derivados del Proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes y hayan sido expresamente sefialados en el contrato.

3.3. DE LOS CONTRATOS
El plazo para la suscripcion del contrato no deberd exceder de tres (03) dias habiles posteriores a la

presentacién de la documentacién requerida, en caso de consorcio, deberd suscribir el contrato, a través

de su representante legal comun.

\ 3.4. DE LAS GARANTIAS
En las oportunidades previstas en las bases, el postor o contratista estd obligado a presentar las siguientes

garantias bancarias a nombre del FOSPIBAY:

e a) Garantia por Apelacién de la Buena Pro (Anexo N° 12).
b) Garantia de fiel cumplimiento {(Anexo N 13).
c) Garantia por adelanto directo (Anexo N° 14).

d) Garantfa por adelanto de materiales (similar Anexo N° 14)

El medio de garantia que debe presentar EL CONTRATISTA es la carta fianza, la misma que debera
ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusién y de realizacién automética a s6lo
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requerimiento de Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar, la cual debera ser emitidas por una
empresa autorizada y sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd. Anexo N215.

Para efecto de la tramitacion y presentacién de la carta fianza de cumplimiento del contrato, se
debera observar lo siguiente:

Los modelos de cartas fianzas incluidos en las bases del concurso son referenciales y deberdn
considerarse como minimo exigible. En ese sentido, las cartas fianzas podran presentarse en los
modelos de los bancos, debiendo contener los requisitos minimos exigibles establecido en los

modelos de las bases.

Garantia de fiel cumplimiento

EL CONTRATISTA debe presentar la carta fianza al FOSPIBAY, con la documentacion requerida para
la firma del Contrato. Esta carta fianza deberd ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusién y de realizacién automatica al solo requerimiento del FOSPIBAY, emitida
por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros, segln
relacion (Anexo N° 15), por una suma equivalente al (10%) del monto adjudicado. Esta garantia
debera tener vigencia de tres (03) meses renovables y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final, de no ser renovada se procederd con su ejecucion, monto que serd devuelto

al consentimiento de la liquidacién.

3.5 ADELANTOS

3.5.1.

ADELANTO DIRECTO
EL CONTRATISTA podra requerir Adelantos directos, hasta un maximo del Veinte por Ciento (20%)

del valor del Monto de la Obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 40° del Reglamento de
Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto serd amortizado mediante descuento
proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador
de la Buena Pro presentaré previamente al pago del adelanto una Garantia por e! Adelanto Directo,
emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente y con una vigencia de tres

(3) meses, renovable por el saldo del adelanto no amortizado.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto Directo, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de suscripcion del contrato y hasta diez (10) dias hébiles de
la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto serd extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién y de realizacién automética a sélo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucién, por el integro del adelanto y valida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de

amortizacion del adelanto.

ADELANTO DE MATERIALES

EL CONTRATISTA podra requerir Adelantos de materiales, hasta un maximo del Veinte por Ciento
(20%) del valor del Monto de la Obra, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 39° del Reglamento
de Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto sera amortizado mediante descuento
proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador
de la Buena Pro presentaré previamente al pago del adelanto una Garantfa por el Adelanto de
Materiales, emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente.
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3.8.

3.9.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto de Materiales, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de inicio de ejecucién de obra y hasta diez (10) dias habiles
de la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto sera extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica a solo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucién, por el integro del adelanto y valida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de

amortizacién del adelanto.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor

ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto, debe presentar la documentacién requerida en Mesa
de Partes de FOSPIBAY, ubicado en Calle Constitucién N° 250 Sechura - Piura.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del CONTRATISTA en Valorizaciones

Mensuales, de acuerdo con lo establecido en el Expediente de Contratacion. Los reajustes de precios se
deberan actualizar con la férmula polinémica correspondiente al mes en que se efectva el abono al

Contratista.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA en fecha no posterior

al dltimo dia habil del mes siguiente del que corresponde la valorizacion, siempre y cuando no se hayan
presentado observaciones por parte del supervisor o el FOSPIBAY, y haya presentada dentro del plazo,
en tal caso no se pagara hasta después de levantadas las mismas por el CONTRATISTA, en los plazos
establecidos en el reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido los bienes, no exonera al Contratista de

sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil, estableciéndose un periodo de
garantfa y responsabilidad del ejecutor de obra no menor de siete (7) afos.
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CAPITULO IV
DEL REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El proyecto cuenta con un expediente técnico para la ejecucion de la obra, con las siguientes

caracteristicas:
Nombre del proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA

CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA -
PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Cédigo Unico de Inversiones: 2465642

Localizacién de la obra : Se encuentra ubicada geogréficamente en:
Distrito : Sechura
Provincia : Sechura
Departamento : Piura

ALCANCES DE LA OBRA:
El proyecto consiste en la Ejecucion de la Obra denominada: “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA
— PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

ANTECEDENTES:
El FOSPIBAY es una asociacién civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es financiar programas o proyectos

de caracter social en beneficio de la poblacién de la Provincia de Sechura, del Departamento de Piura, los
mismos que se ejecutan con los recursos obtenidos a través de los procesos de promocién de la inversion
privada.

El Plan de Inversiones 2023-2025, aprobado mediante Consejo Directivo del 18 de noviembre de 2022,
incluye la ejecucién de la obra “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA
CONVENCIONAL EN EL CASERIO PLAYA BLANCA, DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”.

El Expediente Técnico ha sido elaborado por La Municipalidad Provincial de Sechura y aprobado mediante
Resolucién Gerencial N° 0242-2023-MPS/GM de fecha 03 de agosto del 2023.

. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

El proyecto tiene por objetivo permitir el desarrollo socio-econémico de la zona de proyecto brindando el
servicio de energia eléctrica en forma continua, confiable, econémicay de calidad a los usuarios ofreciendo

asi nuevas oportunidades de desarrollo a la zona del proyecto.

. BENEFICIARIOS:

Segun el perfil del proyecto, se plantea atender a toda la poblacién del caserfo Playa Blanca y a 61 usuarios
mas.
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4.6. INGENIERIA DEL PROYECTO

4.6.1.

LINEA Y RED PRIMARIA

Sistema
Tensidn
Longitud Total
Frecuencia
Disposicion
Postes

Accesorios de Concreto

Crucetas

Conductores

Aisladores

Seccionadores

Retenidas

Ferreteria

Puesta a Tierra

Transformador de Distrbucién

Tablero de Dstribuciéon

Factor de Potencia

La linea primaria proyectada comprende desde la estructura NTCSE 715604 Parachique hasta
Playa Blanca, el cual tendrd las siguientes caracteristicas:

: Aéreo 30.

1229 kV.

: 35.36Km

: 60 Hertz.

: Horizontal y Vertical.

. postes de CAC de 13/300, 13/400, 13/600, 15/400 y

18/800.

- Ménsulas de concreto de 1.00, 1.20 y 1.50m. Medas

lozas de concreto de 1.30m y Medias palomillas de
1.50m de concreto. Bloque contra impacto vehicular.

. Crucetas de madera de 90x115mm seccién x 2.40m de

longitud y de 102 mm x 127 mm seccién x 4,30 m de
longitud.

: Conductor de Aluminio tipo AAAC 120mm2
: Polimérico Tipo PIN 36 KV y Polimérico de Suspension

de 36 kV

: Seccionador CUT-OUT 27KV, 150KVBIL, 100A,10KA
. Cable de acero EHS de 10 mmg, varilla de anclaje de

2,40 m x 16 mmg, bloque de anclaje de 0,50 x 0,50 x
0,20m., aislador de suspensién de 36kV.

. Todos los elementos de fierro y acero, tales como

pernos y accesorios de aisladores, seran galvanizados
en caliente a fin de protegerlos contra la corrosion.

: Electrodo varilla Copperweld de 2,40 m x 16 mm @,

conductor bajada Copperweld 3N°8 AWG (25mm2).,
suelo artificial (BENTONITA 30Kg)

: Transformador 3@ 1000 msnm 10- 22.9+2x2.5%/0,40-

0,23/0.23 kV 125KVA y 50KVA

. Tablero Fibra - Vidrio RESINA PRFV 3@ tipo TD4

380/220V-220V para 125KVA y 50KVA incluye medidor
totalizador y de alumbrado publico

: 0.9 (atraso)
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4.7.

4.8.

4.9.

4.6.2. RED SECUNDARIA
El presente proyecto comprende el disefio, calculo y seleccién electromecanico de:

- Suministro y montaje de 2.56Km de Redes Secundarias en un nivel de tension de 380-220 V
- 3@ con conductor autoportante CAAI 3x50 + 1x16 + N35mm?2, CAAI 3x35 + 1x16 + N25mm2
apoyado en postes de concreto de 8 y 9 m.

- 61 usuarios nuevos beneficiados.

Teniendo en consideracién el radio de accién y calificacion eléctrica se ha proyectado 02
subestaciones, habiéndose subdividido en:

SED N° 01: 125KVA
SED N° 02: 50KVA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucién de la obra es de Ciento Ochenta (180) dias calendario.

SISTEMA DE CONTRATACION
El Sistema de Contratacién sera a Suma Alzada.

DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

EL CONTRATISTA presentara al Supervisor dentro de los 10 dias calendario de! inicio del plazo de
ejecucién de obra, un informe técnico de revisién del Expediente Técnico de obra, que incluya entre
otros los riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

4.10.DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA ejecutard la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, serén tomando en consideracién a lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, EL CONTRATISTA debera tomar como base las consideraciones efectuadas en el Reglamento
de Contrataciones del FOSPIBAY.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obra,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima generacién acordes
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y
plena satisfaccién del Supervisor y del FOSPIBAY.

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formula de

Reajustes de Precios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DE TERRENO:
La entrega del terreno serd efectuada en coordinacion con el FOSPIBAY.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

El FOSPIBAY pondré a disposicién del CONTRATISTA un ejemplar del Expediente Técnico de Obra
en fisico, asi como los demds documentos necesarios para la ejecucion de Obra.
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4.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- EL CONTRATISTA presentara en un plazo de tres (03) dias habiles de iniciado el plazo
contractual, los cronogramas (Gantt, Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicién de
materiales, otros) actualizados a la fecha de inicio de Obra.

- EL CONTRATISTA esté obligado a presentar la reprogramaciéon de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
estando el nuevo cronograma sujeto a la revisién y aprobacién del supervisor.

- la presentacién del programa de trabajo y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

- EL CONTRATISTA, para el inicio de los trabajos deberd contar con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el supervisor.

- EL CONTRATISTA ejecutard el trazo topografico y replanteo de la obra y presentard a la
Supervision para su aprobacion.

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos sé realizard bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural.

- ELCONTRATISTA serd responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes
y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales,
enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos
que demande su sustitucion.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones necesarias.

- EL CONTRATISTA estd obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaerd sobre EL CONTRATISTA.

- ELCONTRATISTA, exigira al Residente la anotacién de los registros en el cuaderno de obra a diario
Yy su permanencia sera todos los dias del plazo de ejecucién de la obra.

- EL CONTRATISTA estd obligado a contratar el 100% de la mano no calificada de la zona.

- EL CONTRATISTA emplearad obligatoriamente a los Profesionales acreditado en la propuesta
técnica y suscripcion del contrato para la ejecucién de la obra, salvo que la Supervisién solicite su
sustitucion.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a los dispuesto en el
decreto supremo N° 001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

- EL CONTRATISTA deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la
némina detallada de todo el personal y de los obreros que estén empleados a la fecha del informe.

- ELCONTRATISTA antes del inicio de la obra debe presentar a la Entidad las pélizas de Seguro del
personal y de obra. Para tal hecho al momento de presentar su propuesta técnica — econdmica
en su calidad de postor, obligatoriamente deberd presentar una declaracién jurada simple,
indicando que cumplird con presentar al inicio de la obra las pdlizas de seguro.

e 4.13. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del CONTRATISTA todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del CONTRATISTA.
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4.13.1. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
EL CONTRATISTA a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas

empresas para su realizacién.

4.13.2.DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del CONTRATISTA asumir los costos de reparacién de los dafios que

ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demds terceros. La negativa del
CONTRATISTA en reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato.

4.13.3.INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del CONTRATISTA, atender los juicios, reclamos, demandas o

acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledafias de
su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacién vy
responsabilidad del CONTRATISTA, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la
construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de
influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad y ademéds de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar

accidentes o demandas de los propietarios

4.13.4.DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA

El sistema de contratacién elegido para la ejecucién de la presente obra, es el de suma alzada,
al presentar su propuesta durante el proceso de seleccion el postor se obliga a realizar el integro
de las prestaciones necesarias para la ejecucién de la obra conforme a los planos vy
especificaciones técnicas, y demds informacion prevista en el expediente técnico, por el monto
o precio ofertado en su propuesta economica. Por lo que deberd inspeccionar de forma
) voluntaria, la totalidad del sitio y éreas donde se ejecutara la obra objeto de este proceso de
L seleccién, para revisar, evaluar y analizar, entre otros, todos los aspectos técnicos, condiciones
de trabajo, accesos, reglamentacién de la zona, manejo, almacenamiento, disposicion y
transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica,
comunicaciones, aspectos de los gremios sindicales y en general todos los elementos y

condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucién de la obra.

U

4.14. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL
Cumplir con las disposiciones de la Ley 29873; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo, el
ganador de la Buena Pro deberd presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo de los

trabajadores.

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y DISPOSICIONES MEDIO AMBIENTALES.
El postor debera adjuntar un plan general de procedimientos de seguridad, en cumplimiento a la Ley
N° 29873 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Su Reglamento D.S. N2 005-2012-TR, D.S. N°011-
2019-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccién” y R.S. 021-083-
TR “Normas bésicas de seguridad e higiene en obras de edificacién” para realizar el servicio, segun el
/} cual dard estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad, salud ocupacional,
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4.16.

y medio

ambiente, mencionando las normas a aplicar en demostracién de su conocimiento de la

normativa. Asimismo, describiré los procedimientos de la obra en cuanto a la aplicacion de acciones
de trabajo seguro para prevencién de riesgos.

EL CONT
deberac
EL CONT

RATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio ambiente, para lo cual
umplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental
RATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra

la legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

4.16.1.

4.16.2.

4.16.2.1.

OBRAS SIMILARES:
Seran considerados obras similares a la ejecucién de obras de Subsistema de Distribucién o

Sistema de Utilizacién Primaria, Secundaria, Pequefias Ampliaciones, de Redes Primaria y/o
Secundarias, Redes de Alumbrado Publico para instalaciéon de luminarias tipo LED,
Alimentadores de MT. Sin perjuicio de ello, se admitird también como obras similares a:
Obras de Electrificacién Rural, Pequefios Sistemas Eléctricos, Mejoramiento, Reubicacion,
Ampliacién, Instalacidn, Rehabilitacién, Remodelacién de Redes Secundarias, Redes
Primarias y/o Lineas Primarias y/o Redes de Distribucion Primaria y/o Secundaria y/o
Alumbrado Publico.

REQUISITOS MINIMOS Y PERFIL DEL CONTRATISTA
El postor deberd cumplir con el siguiente perfil:

REQUISITOS GENERALES:
El proveedor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de proveedores,
en el capitulo de ejecutores de obra.
El postor no deberd tener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido temporal
o0 permanentemente, para contratar con el estado peruano y tampoco que haya tenido
sancion los Gltimos cinco (5) afios. Por lo antes expuesto, el postor no debera encontrarse
incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado.
El postor debe presentar una calificacion “normal” de la central de riesgo financiero en los
ultimos doce meses.
El postor debe acreditar su experiencia en obras publicas y/o privadas en la especialidad.
El postor debera presentar una declaracién jurada que contara con el seguro SCTR al inicio
de la ejecucion de la obra.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la oferta,
segun corresponda, Documento Nacional de Identidad para persona natural o Copia del
certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto, expedido por Registros Publicos, con una antigliedad no mayor
de treinta (30) dias calendario a la presentacion de las ofertas, computada desde la fecha
de emisién, para persona juridica.

El postor deberé acreditar documentos de solvencia econémica y/o respaldo financiero,
emitidos por un banco que se encuentre bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada
en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica
el Banco Central de Reserva del Pert, y que pertenezcan al listado indicado en el Anexo N°
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4.16.2.3.

4.16.2.4.

15, que se encuentren autorizados por la SBS, por un monto acumulado de 0.2 veces el
valor referencial de la oferta econémica para ser admitido.

DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR EN OBRAS SIMILARES
£l postor debe acreditar como minimo un monto facturado acumulado equivalente a dos
(2) veces el valor referencial, en la ejecucion de obras similares correspondiente a un
méaximo de quince (15) contrataciones en los Gltimos diez (10) aiios, las referidas a la
ejecucién de obras de Subsistema de Distribucién o Sistema de Utilizacion Primaria,
Secundaria, Pequefias Ampliaciones de Redes Primaria y/o Secundarias, Redes de
Alumbrado Publico para instalacion de luminarias tipo LED, Alimentadores en media
tensién. Sin perjuicio de ello, se admitira también como obras similares a: Obras de
Electrificacién Rural, Pequefios Sistemas Eléctricos, Mejoramiento, Reubicacién,
Ampliacién, Instalacién, Rehabilitacién, Remodelacién de Redes Secundarias, Redes
Primarias y/o Lineas Primarias y/o Redes de Distribucién Primaria y/o Secundaria y/o
Alumbrado Publico.
Para cada contratacién, el postor debera acreditar lo anteriormente indicado con copias
simples legibles de:
1. Copia simple legible de contratoy su respectiva acta de recepcion o
2. Copiasimple legible de contrato y su respectiva conformidad o
3. Copia legible de orden de servicio y su respectiva conformidad o
4. Copia simple legible de contrato y otra documentacién de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su plazo de
ejecucién, la experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada,
otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie
el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario,
no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

DEL PERSONAL PROPUESTO

Para el presente concurso se requerira la acreditacion del siguiente personal:

a)

RESIDENTE DE OBRA (1), Ingeniero Electricista y/o Mecanico Electricista, colegiado y
habilitado para el ejercicio de su profesion. Se deberd adjuntar Declaracién Jurada de
Compromiso Legalizado Notarialmente indicando el cargo a asumir y permanencia en la
obra a tiempo completo y dedicacién exclusiva, con firma y huella. Se adjuntard copia
simple de documento nacional de identidad, copia simple de titulo profesional, copia
simple de diploma de inscripcién en el colegio de ingenieros.

Deber4 cumplir con acreditar una experiencia minima de siete (07) afios acumulados como
Residente, Supervisor o Inspector de obra, en la ejecucién de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria, que se computara desde la fecha de colegiatura, las mismas que
deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, las
mismos que seran acreditadas con:
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Copia simple legible de contrato y su respectiva acta de recepcién o
Copia simple legible de contrato y su respectiva conformidad o
Copia legible de orden de servicio y su respectiva conformidad o
Copia legible Actas de Recepcidn y su respectiva conformidad.
Copia simple legible de contrato y otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su
plazo de ejecucidn, la experiencia del personal propuesto en la obra
ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad
competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el
tiempo de duracién.

ik wNe

b) ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (1) Ingeniero Electricista y/o Mecanico Electricista,

<)

colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesién. Se deberd adjuntar Declaracion
Jurada de Compromiso Legalizado Notarialmente indicando el cargo a asumir y
permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacién exclusiva, con firmay huella. Se
adjuntard copia simple de documento nacional de identidad, copia simple de titulo
profesional, copia simple de diploma de inscripcién en el colegio de ingenieros.

Deber4 cumplir con acreditar una experiencia minima de cinco (5) afios acumulados como
Residente y/o Supervisor y/o Inspectory/o Asistente de Residente y/o Asistente de
Supervisor y/o Asistente de Inspector en la ejecucion de obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria, que se computara desde la fecha de colegiatura, las mismas que
deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, los
mismos que seran acreditadas con:

Copia simple legible de contrato y su respectiva acta de recepcién o

Copia simple legible de contrato y su respectiva conformidad o

Copia legible de orden de servicio y su respectiva conformidad o

Copia legible Actas de Recepcién y su respectiva conformidad.

Copia simple legible de contrato y otra documentacién de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su plazo de
ejecucién, la experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada,
otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se apreue

el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién.

vk wN e

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD (1), Ingeniero Electricista y/o Mecénico Electricista,
colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesién. Se debera adjuntar Declaracion
Jurada de Compromiso Legalizado Notarialmente indicando el cargo a asumir y
permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacién exclusiva, con firma y huella. Se
adjuntard copia simple de documento nacional de identidad, copia simple de titulo
profesional, copia simple de diploma de inscripcién en el colegio de ingenieros.

Debera cumplir con acreditar una experiencia minima de cinco (5) aflos acumulados como
Ingeniero de Seguridad, Supervisor de Seguridad o Supervisor de seguridad en el Trabajo,
Salud y Medio Ambiente, en la ejecucién de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria, que se computara desde la fecha de colegiatura, las mismas que deberan
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d)

haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, los mismos que
seran acreditadas con:

1. Copia simple legible de contrato y su respectiva acta de recepcién o

Copia simple legible de contrato y su respectiva conformidad o

Copia legible de orden de servicio y su respectiva conformidad o

Copia legible Actas de Recepcién y su respectiva conformidad.

Copia simple legible de contrato y otra documentacién de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su plazo de
ejecucion, la experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada,
otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie
el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién.

u ke e

ARQUEOLOGO (1) Licenciado en Arqueologia colegiado y habilitado para el ejercicio de
su_profesion. Se adjuntara copia simple de documento nacional de identidad, copia simple
de titulo profesional, copia simple de diploma de inscripcién en el colegio profesional de
arquedlogos.

Deberd cumplir con acreditar una experiencia minima de Tres (3) aftos acumulados como
Licenciado en Arqueologia, en la ejecucion de obras en general, que se computara desde
la fecha de colegiatura, las mismas que deberén haber sido ejecutadas en periodos de
tiempos distintos sin traslaparse, los mismos que seran acreditadas con:

1. Copia simple legible de contrato y su respectiva acta de recepcion o

Copia simple legible de contrato y su respectiva conformidad o

Copia legible de orden de servicio y su respectiva conformidad o

Copia legible Actas de Recepcién y su respectiva conformidad

Copia simple legible de contrato y otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su plazo de
ejecucién, la experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada,
otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie

el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién.

e wn

e) TOPOGRAFO (1), Técnico como Topégrafo, titulado a nombre de la nacién. Se deberd

adjuntar Declaracién Jurada de Compromiso Legalizado Notarialmente indicando el cargo
a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacién exclusiva, con firmay
huella. Se adjuntara copia simple de documento nacional de identidad, copia simple de

titulo profesional.

Debera cumplir con acreditar haber participado como topégrafo dos (2) afios acumulados,
en la ejecucion de obras de infraestructura en general, las mismas que deberén haber sido
ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, los mismos que seran
acreditadas con Certificados o Canstancias de Trabajo.
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4.18.

4,20.

4.16.3. EQUIPO MiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Los equipos deben ser de propiedad del postor, y son los siguientes:

DESCRIPCION CANTIDAD
CAMION GRUA CON BRAZO HIDRAULICO NO MENORA 6 TM 01
ESCALERAS TELESCOPICA DE 03 CUERPOS 05
CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA (No mayor a 02 01
afios de antigiedad)
REVELADOR DE TENSION HASTA 13.8KV 01
MEGOMETRO 01
TELUROMETRO 01

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, y las caracteristicas técnicas de los equipos.

Asimismo, se deberan adjuntar los certificados de operatividad de los camiones grua y sus
operadores emitidos por una entidad certificadora acreditada por INACAL, también se deberad
adjuntar los certificados vigentes de calibracién del megémetro y telurémetro, caso contrario no
seran admitidos. Sin perjuicio de ello, se podra acreditar el equipo minimo requerido mediante
compromiso de alquiler legalizado u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento requerido en las bases legalizado, adjuntando los documentos de propiedad.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Replanteo.
EL CONTRATISTA deberé realizar el replanteo de los proyectos definitivos, monumentando los

puntos principales (Pl, PCy PT), BM’s y otros que resulten de importancia para la buena ejecucién de

la obra.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
EL CONTRATISTA es responsable de la calidad de la obra por un periodo de siete (7) aftos.

SEGURIDAD DE OBRA
Complementando las actividades programadas se tomarén las medidas de seguridad durante la

ejecucion de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendrén, en todo momento, en
perfectas condiciones.

EL CONTRATISTA debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo

caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la propagacién de los que se
requieran para la ejecucién de las obras, asf como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA OBRA:
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4,22,

Sera responsabilidad del Administrador de Contrato, previa coordinacion con la supervisién. En caso
de observaciones se actuara de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

GARANTIA DE LA OBRA

EL CONTRATISTA serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucidn de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo
minimo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion de la obra. El postor
que obtenga la Buena Pro deberd entregar al FOSPIBAY, las pdlizas que se detallan a continuacion,
en la fecha de inicio de obra.

La Péliza de seguro contra todo riesgo (CAR), con una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta

la liquidacién de la obra.

POLIZA CAR

° Basica; por el monto del contrato.

. Terremoto; por el monto del contrato de obra.

. Avenida, lluvia e inundacién, por el monto del contrato de obra.

o Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.

. Dafios materiales, dafios personales, remocién de escombros, por el 5% del monto del

o contrato.

. Huelga, motin, conmocién civil, dafio malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del

contrato de obra.
Vigencia desde la firma de contrato hasta que la liquidacién de la obra quede consentida.

a. Péliza de accidentes personales: para el personal que labora en la obra, por muerte o invalidez
permanente por el 2.5% del monto de la obra por cada obrero. Debera especificar que se
consideraran como terceras personas al personal del FOSPIBAY, que se encuentren
cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucién de obra. Vigencia de la pdliza hasta la
liquidacién de la obra.

b. Péliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme
a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

IMPORTANTE:
En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, las garantias que presente éste

para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de
FOSPIBAY, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social
de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser
aceptadas por el FOSPIBAY, no se cumple los requisitos antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacion del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacién y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

En el caso de verificarse informacién inexacta en su propuesta, EL CONTRATISTA perderd la
condicion de ganador de la Buena Pro.

SOLVENCIA ECONOMICA

a. Linea de Crédito:
El Postor deberd demostrar que posee solvencia econémica mediante la presentacién de

documentos tales como: Carta, Constancia, certificacién o similar en original, emitido por
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una entidad bancaria que acrediten: Contar con linea de créditos directos, aprobada,
disponible y vigente equivalente al 20% del valor referencial. No son vdlidas Entidades
Afianzadoras o empresas de seguros, no es vdlida linea de crédito en cartas fianzas. (SI ES
CONSORCIO, DEBERA DETALLAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA CONSORCIADO)

b. Estados financieros presentados a SUNAT, debidamente firmado por el contador y el
representante legal de la empresa, que reflejen solvencia econémica segun los indicadores
financieros.

c. El participante, Postor y/o Contratista, no debe tener problemas tributarios. En el periodo de
ejecucién contractual de tener problemas tributarios, no se procederd con ningln pago, hasta
que evidencien que se ha solucionado con la entidad correspondiente, el cual se acreditara
mediante declaracion jurada de formato libre.

d. Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisién
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores:
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Atencion:
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

(nombre de la persona natural, juridica o consorcio), identificada con RUC N¢
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relacién a la Contratacién de
Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a fin de acreditar a
nuestro representante: . (Nombre del representante) identificado con DNI. N2 quien
se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos

vinculados al concurso.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICAY}, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA] en la Ficha N2 [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N2 [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE2 Si No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la propuesta.

2. Citacién para la aplicacion del criterio de desempate.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos

para perfeccionar el contrato.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de veinticuatro (24)
horas de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Nota: La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vilidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacién ser4 verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrad en
consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de suministro de bienes.

oy pag. 38




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY .
CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - Ill CONVOCATORIA e nS

ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION, SEGUN
CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
El que se suscribe, [ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s) :
MYPE? si | No
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: ] Teléfono(s) :
MYPE* Si No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE® Si No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

l Correo electrénico del consorcio:
[CONSIGNAR Sf O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

eyal j/(, 2. Citacion para la aplicacion del criterio de desempate.
/ \\5 2, 3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
< i 4 Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos para
vhee ”‘\] perfeccionar el contrato.

/ 5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.
13

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méximo de veinticuatro {24) horas de
ecibida la comunicacién.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante comin del consorcio

Nota: La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente efectuada cuando
la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION,

SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracién:
(Nombres y Apellidos del Representante Legal),

identificado con DNI N2 , domiciliado en , Representante Legal de la

empresa ; que se presenta como postor a la Contratacién de Ejecucion de Obra

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA). Declaro bajo juramento:

1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

2. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el FOSPIBAY,
conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

3. Que miinformacioén (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona juridica
que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

4. Conocer las sanciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

5.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor.

6. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

7. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

8. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

9.  Acatar irrevocablemente todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el FOSPIBAY
formule en relacién con al proceso materia de las BASES.

10. Que, los datos y las informaciones que a continuacion consignamos y que hemos revisado son veridicas,
por lo cual damos nuestra expresa aceptacién sin ninguna restriccion respecto a que si alguna
informacion estuviese incompleta y/o discordante con lo real, EL FOSPIBAY estara plenamente facultada
para declarar invalida la propuesta presentada por nosotros en cualquier etapa del proceso o posterior
a él, sea si se hubiera celebrado el contrato correspondiente, sin ningtin derecho o reclamo y/o
indemnizacién del Postor o adjudicatario.

11. Asimismo, estamos plenamente conformes con esta Declaraci6n Jurada, en razén de la imposibilidad de
que FOSPIBAY obtenga certeza absoluta de tal situacién durante el proceso y/o después de adjudicada
la contratacién y/o incluso después de suscrito el respectivo contrato.

Ademas, manifestamos que nuestra propuesta tiene el caracter de Declaracién Jurada en todos sus alcances
e implicancias.
Atentamente,

’

Firma del Representante Legal que hace la Declaracion:
Nombre y Apellidos del Postor y/o Representante Legal y N° DNI:
Razén Social de la Empresa

Direccion:

Teléfono:
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LAS BASES

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR EL OBIJETO DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con el Expediente Técnico registrado en el link
https://drive.google.com/drive/folders/1LiplQDXApwx-cD q8-q52A8XJIt3GTIL?usp=drive_link

y las demas condiciones que se indican en el Capitulo IV de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

."',M.,\
3 s

"™\, ".Nota: Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento del
Expediente Técnico, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las ofertas de las

4O T !
v - presentes bases.
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ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS

CALENDARIO] dias
calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N° 05
PROMESA DE CONSORCIO.

(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el concurso, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] - Contratacién de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], responsabilizdndonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado concurso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para
la provisién correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la referencia, bajo las siguientes

condiciones:
a) Integrantes del consorcio
\ 1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos

Bl referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucién del contrato correspondiente con el
/T ‘ . Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.
/ B "\ Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni
s - \suspendido para contratar con el Estado.
i © 0 feu
RS L ey . — .
e e © Fijamos nuestro domicilio legal comun en SSORUR B
e ) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]  [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]
- [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
f TOTAL OBLIGACIONES 100%

Se deja constancia que las Personas (naturales y/o Juridicas) que conforman el consocio son responsables
solidarios del cumplimiento de la Obligaciones Contractuales del Consorcio que
se deriven del Contrato que se efectie con el FOSPIBAY, en caso que se nos adjudique la buena pro.

Asimismo, se acuerda que la contabilidad referida a la prestacién de los servicios materia del Contrato que se
suscriba, sera llevada por la (persona natural o Juridica) , la misma que
emitira la facturacién correspondiente por los conceptos concernientes a la ejecucién de la Obra materia del

contrato. En tal sentido, El FOSPIBAY emitird los cheques o transferencia a nombre de la empresa
, con RUC Ne® , quien actuard como Operador
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tributario, las planillas, beneficios sociales, leyes sociales, que de ellos deriven y todas las obligaciones
tributarias correran por cuenta de la misma.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente contrato, en la Ciudad de alos

dias del mes de del aiio 20 .

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 ' Representante Legal Empresa 2
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ANEXO N° 06
FACTORES DE EVALUACION TECNICA

Previa a la Evaluacién Técnica propiamente dicha, el postor deberd cumplir obligatoriamente con los
Requerimientos Técnicos Minimos {Cumplimiento de Requerimiento) caso contrario serad desestimada la

propuesta.
Se evaluard y calificara cada propuesta conforme a una escala que sumard cien (100.00) puntos y de acuerdo

con los factores de evaluacion que se detallan a continuacion:

. PUNTAIJE
FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACION Parcial

Por Factor

A. REFERIDOS AL POSTOR (60 Puntos)

[ A.1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES

Requisito:
Se evaluard considerando el monto facturado acumulado por el postor

correspondiente a la ejecucién de obras similares, durante un periodo NO MAYOR
A DIEZ (10) ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, por un monto
acumulado de hasta TRES Y MEDIO (3.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, correspondientes a un méaximo de quince (15) contrataciones.

Criterio:
M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecucién de obras similares.

M >= 3.5 veces el valor referencial: [60] puntos

M >=3 veces el valor referencial y < 3.5 veces el valor referencial: [55] puntos
M >=2.5 veces el valor referencial y <3 veces el valor referencial: [50] puntos
M >2 veces el valor referencial y <2.5 veces el valor referencial: [45] puntos

Seran considerados obras similares a la ejecucién de obras de Subsistema de
Distribucién o Sistema de Utilizacién Primaria, Secundaria, Pequefias
Ampliaciones, de Redes Primaria y/o Secundarias, Redes de Alumbrado
PUblico para instalacién de luminarias tipo LED, Alimentadores en Media
Tensién. Sin perjuicio de ello, se admitird también como obras similares a:
Obras de Electrificacién Rural, Pequefios Sistemas Eléctricos, Mejoramiento,
Reubicacién, Ampliacién, Instalacién, Rehabilitacién, Remodelacién de
Redes Secundarias, Redes Primarias y/o Lineas Primarias y/o Redes de
Distribucién Primaria y/o Secundaria y/o Alumbrado Publico.

60 puntos

Acreditacién:
El Postor acreditara con:

1. Copia simple legible de contrato y su respectiva acta de
recepciéon o

2. Copia simple legible de contratoy su respectiva conformidad o
Copia legible de orden de servicio y su respectiva conformidad
o

4. Copia simple legible de contrato y otra documentacién de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como su plazo de ejecucion, la experiencia del personal

i
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propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo,
nombre de la obray el tiempo de duracién.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 08
referido a la experiencia en obras similares del postor.

" | 8. REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO 40 puntos

“ |_B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
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N,

RESIDENTE DE OBRA

Para efectos de la evaluacion de este rubro, el Postor debera presentar la
informacion solicitada en (Anexo N° 11). Esta informacion debera ser acreditada
segun lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal
involucrado en cada caso.

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del personal
propuesto para la ejecucién de la obra como Residente y/o Supervisor y/o
Inspector, en la ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

El puntaje para el Ingeniero Residente de Obra seré de veinte (20) puntos:

lgual o mayor a 9 aiios: 20 puntos
1gual o mayor a 8 afios y menor a 9 aiios: 17 puntos
lgual o mayor a 7.5 afios y menora 8 afios: 13 puntos
Mayor a 7 afios y menor a 7.5 afios: 10 puntos
Acreditacion:

El postor acreditara con:

1. Copia simple legible de contrato y su respectiva acta
de recepcién o

2. Copia simple legible de contrato y su respectiva
conformidad o

3. Copia legible de orden de servicio y su respectiva
conformidad o

4. Copia legible Actas de Recepcién y su respectiva
conformidad

5. Copia simple legible de contrato y otra
documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como
su plazo de ejecucién, la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y
suscritos por persona o autoridad competente,
donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el

) tiempo de duracion.

(20 Puntos)
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ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

Para efectos de la evaluacién de este rubro, el Postor debera presentar la
informacién solicitada en {Anexo N° 11). Esta informacién deberd ser acreditada
segun lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal
involucrado en cada caso.

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del personal | (10 puntos)
propuesto para la ejecucién de la obra como Residente y/o Supervisor y/o Inspector
y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector
de Obra Similares.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El puntaje para el Asistente de Residente de Obra serd de diez (10) puntos:

Igual o mayor a 8 aiios 10 puntos
Igual o mayor a 7 afios y menor a 8 afos 09 puntos
lgual o mayor a 6 afios y menora7 afios: 08 puntos
Mayor a 5 afios y menor a 6 aiios: 07 puntos

Acreditacion:
El postor acreditara con:

1. Copia simple legible de contrato y su respectiva acta
de recepcién o

2. Copia simple legible de contrato y su respectiva
conformidad o

3. Copia legible de orden de servicio y su respectiva
conformidad o

4. Copia legible Actas de Recepcién y su respectiva
conformidad

5. Copia simple legible de contrato y otra
documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como
su plazo de ejecucion, la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y
suscritos por persona o autoridad competente,
donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el
tiempo de duracién.
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N,

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Para efectos de la evaluacién de este rubro, el Postor debera presentar la
informacién solicitada en (Anexo N° 11). Esta informacién debera ser acreditada
seglin lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal
involucrado en cada caso.

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del personal
propuesto para la ejecucién de la obra como Especialista en Seguridad, en la
ejecucion de obras iguales o similares.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El puntaje para el Especialista en Arquitectura serd de diez (10) puntos:

Igual o mayor a 7 afios: 10 puntos
Igual o mayor a 6 afios y menor a7 anos: 09 puntos
Mayor a 5 afios y menor a 6 afios: 08 puntos

Acreditacidn:

El postor acreditara con :

1. Copia simple legible de contrato y su respectiva acta
de recepcién o

2. Copia simple legible de contrato y su respectiva
conformidad o

3. Copia legible de orden de servicio y su respectiva
conformidad o

4. Copia legible Actas de Recepcién y su respectiva
conformidad

5. Copia simple legible de contrato y otra
documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como
su plazo de ejecucion, la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados vy
suscritos por persona o autoridad competente,
donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el
tiempo de duracién.

10 puntos

(100 puntos)
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Nota:

En la etapa de Evaluacion Técnica, el FOSPIBAY podrd solicitar la presentacién de
documentacion original, adicional o complementaria de los términos de su propuesta. En
hingun caso, la informacién solicitada modificara la propuesta.

Todos los profesionales deberén alcanzar al menos el puntaje minimo de la escala de
calificaciones. Caso contrario la propuesta sera desestimada, de corresponder.

Se descalificard las propuestas en las cuales el Profesional o los profesionales que conformen el
equipo técnico, ya formen parte de los equipos técnicos en una obra, servicio o adquisicion de
bienes, vigentes y en proceso de seleccion, contratadas con anterioridad con FOSPIBAY, en
tanto no haya concluido satisfactoriamente y a conformidad del FOSPIBAY.

Las propuestas técnicas que no obtengan la calificacién minima de 70 PUNTOS serdn
descalificadas, no evaluandose su correspondiente propuesta econémica y devolviéndose las
propuestas economicas sin abrir.

Se descalificarén las propuestas en las cuales uno o mas profesionales, que participen como
parte del equipo técnico de un postor, se encuentren ademas participando en otras propuestas
técnicas presentadas por otros postores, las cuales también seran descalificadas.

Seran considerados obras similares a la ejecucién de obras de Subsistema de Distribucion o
Sistema de Utilizacién Primaria, Secundaria, Pequefias Ampliaciones, de Redes Primaria y/o
Secundarias, Redes de Alumbrado Publico para instalacion de luminarias tipo LED,
Alimentadores en Media Tensién. Sin perjuicio de ello, se admitira también como obras
similares a: Obras de Electrificacion Rural, Pequefios Sistemas Eléctricos, Mejoramiento,
Reubicacién, Ampliacién, Instalacién, Rehabilitacion, Remodelacion de Redes Secundarias,
Redes Primarias y/o Lineas Primarias y/o Redes de Distribucién Primaria y/o Secundaria y/o

Alumbrado Publico.
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ANEXO N° 07

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)

Seflores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

: El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
{ seguros, transporte, inspecciones, pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
= vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a

ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el
precio de su oferta los tributos respectivos.

QL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

S r '/(‘; \
-K 1 ‘,’g_: \
< =y
K‘.‘i vige N ,! Firma, Nombres y Apellidos del postor o
N A Representante legal o comun, segin corresponda
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FORMATO N° 2
PRESUPUESTO DETALLADO
P COSTO
ITEM DESCRIPCION PARCIAL

* Aqui deben consignarse todas partidas conforme se encuentran en
el presupuesto del Expediente Técnico

TOTAL COSTO DIRECTO = (1)
Q., GASTOS GENERALES = (2)
UTILIDADES = (3)

SUB TOTAL (1)+(2)+(3) =(4)
IGV (18% DE (4)) =(5)
TOTAL GENERAL (4)+(5)=(6) (—

Son S/ ( Soles), este monto incluye
tributos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
| conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen
de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

»

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa
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FORMATO N2 3

(De acuerdo al CAPITULO IV - ESPECIFICACIONES TECNICAS) PROFESIONALES Y TECNICOS REQUERIDOS

CANT. RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT. RELACION DEL EQUIPO

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razon Social de la empresa
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ANEXO N° 08 (P4gina 1 de 2)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
o] e Jovemoon | et [comaoo] csoets, | poemct || e | s |eacrnano

CONTRATO con;:»;c;zgms cp e B VENTA | ACUMULADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

FECHA DEL CONTRATO O CP: Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de
cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO: Cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea dentro de los doce
{12) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se
emitié dentro de dicho periodo.

EXPERIENCIA PROVENIENTE DE Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién socletaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

- IMPORTE: Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

TIPO DE CAMBIO VENTA: El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Compra o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

- MONTO FACTURADO ACUMULADO: Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nota 2: Utilizar mas formatos similares, si fuera necesario

B
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ANEXO N° 08 (Pégina 2 de 2)

Sefores:
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

DESCRlPCION DE LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR

1 Nombre o Denominacién de la Contratacion:
2 Descripcién y Caracteristicas Técnicas principales:
3 Propietario de la Contratacion:
4 Forma de | Como Contratista ( ) EnConsorcio o Asociacion ( )
Ejecucidn:
Como Sub Contratista ( ) Porcentaje de Participacion: ................. %
5 Monto del Contrato y Fecha :
6 Fecha de Recepcién o Conformidad:
7 Monto :
8 Nombre del Responsable:
Nota:

La informacion incluida en el presente anexo deberd ser debidamente acreditada mediante la presentacion
de copia simple de los documentos mencionados el numeral A.1 del anexo 06 referido a los factores de

evaluacién.

(/  ‘ El Postor debera utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de los contratos que declare
£ oty | m én el la Anexo N°08 (Pagina 1 de 2).

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 09

OFERTA DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA UN PORCENTAJE DE TRABAJADORES ENTRE
RESIDENTES DE LA MISMA LOCALIDAD Y LA PROVINCIA DEL LUGAR DE EJECUCION

Sechura,
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento que nos comprometemos, en caso de
obtener la Buena Pro, del presente concurso, a contratar en la ejecucion de la obra un porcentaje minimo de
XUXXXXOO00XKX (Xxxx %) de trabajadores residentes en la misma localidad de la ejecucién de a obra o en su
defecto residentes en la provincia de Sechura. En el transcurso de la obra, la residencia se acreditard a través

de Documento de Nacional de Identidad (DN1)

Asimismo, aceptamos que el FOSPIBAY a través de la Supervisién o un tercero contratado para tal fin,
verificara el cumplimiento de este ofrecimiento, durante la ejecucién de la obra. En caso de comprobarse el
incumplimiento a la misma, aceptamos que se nos aplique la sancién correspondiente.

Atentamente,

- Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 10 (Pagina 1 de 2)

DECLARACION SOBRE PROFESIONALES PROPUESTOS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en este Concurso para la ejecucion de la
Obra estard a cargo de los siguientes profesionales (*):

1) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR CARGO]
2) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR CARGO]
3) (..}

Se adjunta:

«  Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente que acredite la fecha de incorporacion
como miembro ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

«  Copia del Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente, vigente a la fecha de presentacion, de
cada uno de los profesionales propuestos.

Q ° Declaracién Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada profesional, indicando

el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completoy dedicacién exclusiva, con firmay huella.
Siendo este el Anexo N° 10 (Pdgina 2 de 2).

. Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

Asimismo, declaramos que los profesionales propuestos como [CONSIGNAR CARGOS], no tienen impedimento
alguno para realizar las labores requeridas asi como que se encontraran disponibles para asumir los servicios

— _'ﬁlm'a los que son propuestos.
. N

/ Atentamente,
v |

o
f it i

o

Firma y Sello del Representante Legal del Postor

(*) Nota:
> En esta seccién se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucién de la obra, detallando su

Numero de Colegiatura y cargo, en estricta observancia con el Expediente Técnico.

pag. 57



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY
CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - lll CONVOCATORIA ot o et iz

ANEXO N° 10 (Pagina 2 de 2)

DECLARACION JURARA LEGALIZADA NOTARIALMENTE DE
COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y

ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Yo - con cargo a asumir de
me comprometo a participar como profesional, de manera

']

exclusiva a tiempo completo, segun la propuesta técnica alcanzada. Para efectos de la ejecucion de la obra,
en el caso que EL CONTRATISTA obtenga la Buena Pro en el concurso de la
referencia, declaro que no tengo impedimento alguno, para la 6ptima realizacion de los trabajos en que

participe.

Asimismo, declaro que no tengo impedimento alguno para realizar las labores en la cual he sido propuesto,
asi como me encuentro disponible para asumir este servicio.

Firma, N° de registro del colegio profesional,
y Sello del profesional propuesto por el Postor
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FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
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FOSPIBAY

Fondo Social del Provecto Inteqral Bavévar

ANEXO N° 11

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

POR LA PRESENTE, PONEMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL: [CONSIGNAR

CARGO] (*) (**)

TIEMPO

No

OBRA

CONTRATANTE

CARGO

FECHA INICIO

FECHAFIN

EN DIAS

TIEMPO TOTAL EN EJECUCION DE OBRAS DECLARADOS POR EL POSTOR:

]

«"”"7:\

=

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razén Social de la empresa

7“ ‘(’*) Nota 1: Este Formato debe ser presentado para detallar la experiencia de cada uno de los profesionales
presentados; utilice un formato para cada uno de los profesionales.
(**) Nota 2: Utilizar la cantidad de formatos que sean necesarios.

I
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ANEXO N2 12

GARANTIA POR APELACION DEL PROCESO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Contratacién de Ejecucion de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. Presente.-

Por cuenta y orden de nuestros clientes, sefiores constituimos fianza solidaria, irrevocable, sin

beneficio de excusion, incondicional, y de realizacién automatica en favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO

INTEGRAL BAYOVAR hasta por la suma de S/. ( Soles),
equivalente al % del monto de la oferta econdmica, para garantizar a nuestros afianzados en el

pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el cuarto parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza tendrd un plazo de vigencia de sesenta (60) dias calendario contados a partir de
(fecha de presentaciéon de la observacion) y, se haré efectiva en caso que la
impugnacion presentada fuera declarada infundada improcedente o inadmisible por el Consejo Directivo del

Fondo Social Del Proyecto Integral Baydvar.

Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza seré ejecutada por el Fondo Social del Proyecto
Integral Bayévar, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para proceder a honrar esta fianza bastard una comunicacién simple

presentada en nuestras oficinas sitas en la direccién indicada lineas abajo, y en el cual se exprese que la
observacion presentada por ha sido declarada infundada

o improcedente o, inadmisible habiendo obtenido resolucién definitiva en ese sentido, de parte del Consejo
Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Bayé6var.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a partir
de la recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen
. al pago de intereses que se calcularan sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en
| moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN serd la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
'"7i Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido
el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia:
Direccion del Banco: en Lima y provincia

Nota: En caso sea en moneda extranjera serfa: “(...) que se calculardn sobre la base de la tasa Activa de Mercado en
Moneda Extranjera (TAMEX)”.
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ANEXO N2 13

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(CARTA FIANZA QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucién N° 250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacion de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Muy sefiores nuestros:
Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusién y de

realizacién inmediata a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR por un monto de S/.

soles), equivalente al % del monto de la oferta econémica, para
garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que asume nuestro cliente (ADJUDICATARIO
DE LA BUENA PRO), de conformidad con el Contrato derivado de la CONCURSO de la referencia (el
CONTRATO). La presente fianza es valida por un periodo de ( ) meses renovables,
contados a partir del y vencera el a las 12:00 horas,
debiendo ser renovada durante la vigencia del CONTRATO y en tanto se encuentren obligaciones pendientes

de cumplimiento.

La presente carta fianza serd ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)
incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no se proceda a su
renovacion de acuerdo a lo pactado en el CONTRATO.

Toda obligacién del Banco con respecto a esta garantfa cesard a los quince dias del vencimiento de la fianzay
cualquier recurso contra él, para ser vélido, debera ser notificado formalmente antes de esa fecha, de

conformidad con el articulo 18982 del Cédigo Civil Peruano.

Para honrar la fianza a favor de ustedes bastara e! requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral
Bayévar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas sitas en (DIRECCION DE LA AGENCIA

DEL BANCO).

= il ]
_ iNos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir

de la recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dard origen
al pago de intereses que se calculardn sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en
moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN serd la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido

el honramiento de la presente fianza.

¥ Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia /
Direccién del Banco en Lima y provincia
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ANEXO N° 14
CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO

Sefores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucién N° 250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacion de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Muy sefiores nuestros:
Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusion y de

realizacién inmediata a favor del FOSPIBAY, a solicitud de nuestro cliente hasta por
lasumadeS/. A nuevos soles), a fin de garantizar el adelanto directo del %
seglin clausula ......... del Contrato derivado del CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente fianza
es vélida por un periodo de ( __ ) meses, periodo contado a partir del y
con vencimiento el a las 12:00 horas.

La presente Carta Fianza sera ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)
incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, i) no proceda a su renovacién
en los términos indicados en la Clausula XXXXX del CONTRATO.

Toda obligacién del Banco con respecto a esta garantia cesard alos quince dias de la fecha de vencimiento de
la fianza y cualquier recurso contra él, para ser valido, debera ser notificado formalmente antes de esa fecha,

de conformidad con el articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano.

Para honrar la fianza a favor de Ustedes bastard el requerimiento escrito del Fondo Social Del Proyecto Integral

Bayovar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas indicadas lineas abajo.
e & }\ Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas contado a partir
( W de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla
"~/ dar4 origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes que se calcularén sobre la Tasa Activa de
Mercado Promedio Ponderado en Moneda Nacional (TAMN). La tasa TAMN sera publicada por la
o Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran

a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

L™

O
© Jresy

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia /
Direccién del Banco en Lima y provincia
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ANEXO N° 15

RELACION DE BANCOS AUTORIZADOS PARA LA EMISION DE CARTAS FIANZAS

Las Entidades Financieras Nacionales autorizados para emitir cartas fianzas seran aquellos cuyos depésitos a
plazo menores a un (1) afio estén clasificados en las categorias de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Relacién de entidades financieras locales autorizados para la emisién de garantias:

= ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES

BBVA-BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO DEL PERU — BCP

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
SCOTIABANK

BANCO PICHINCHA

BANCO BAN BIF (BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS)

0

Las Entidades Financieras autorizados para emitir cartas “Stand byletters of credit” seran aquellos calificados
como de primera categorfa por el Banco Central de Reserva del Perd y deberén ser visadas y confirmadas por

.\ -

\'L ™ cualquiera de los bancos nacionales indicados anteriormente.
|

v
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ANEXO N2 16

PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Conste por el presente documento el Contrato de ejecucion de obra del proyecto: (CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA) que celebran de una parte:

- FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, identificado con RUC N2 20526613741 y domicilio
en Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura, en adelante EL
FOSPIBAY; debidamente representado por su Gerente General, Ing. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE
CASTILLO, identificado con DNI N° XXXXX, segin poderes inscritos en la partida registral N° XXXXXX del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral N° | Sede Piura; a quien en
adelante se le denominara “FOSPIBAY” y, de la otra parte.

- XXXXXXX, integrado por XXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con DNI N2 XXXXXXX, con domicilio en
XXXXXXX Distrito — Provincia y Departamento - Piura, y XXOOOOXXXXXXXXXXX, identificado con DNI N2
XXXXXXX con domicilio XXXXXXXXXXX, Gerente General de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX CON RUC
N°  OOOOKKXXXXXXXXXXX;  debidamente  representado  por  su representante  comun
XXXXOOOOXXXXXXXXXXXX identificado con RUC N° XXXXXXXX, fijando domicilio legal en : XXX
Distrito - Provincia y Departamento - Piura, 'y con Correo  electrénico:
\ XXXXXXXXXXXXXXXXXX @yahoo.com y teléfono 969825517; a quien en adelante se les denominard el “EL
\E CONTRATISTA”.
Para efectos del presente contrato, el “FOSPIBAY” y “EL CONTRATISTA” seran denominadas
conjuntamente
- como las “Partes” y de manera individual como “Parte”.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1. El Fondo Social del Proyecto Integral Bay6var ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996 y

L su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la
\ “\4 utilizacién de los recursos provenientes de los procesos de Promocion de la Inversién Privada en la
- } ! ejecucion de Programas Sociales.

“" /™42, Acuerdo adoptado en Sesién de Consejo Directivo de 09 de septiembre de 2020, mediante el cual se
~ aprobé el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar la ejecucién de la obra del
- proyecto: AXXIXXXXXXX”, CON UN PRESUPUESTO DE INVERSION DE S/. XXXXXX (XXXXXXX). Para cuyo

efecto se realizé el Concurso N° XXX-2023-FOSPIBAY/E Segunda Convocatoria, en adelante EL PROCESO

- DESELECCION.
113, Acta de buena pro de fecha XXXXXXXX, donde se otorga la buena pro al postor que ocupo el primer lugar
: ‘en la evaluacién de propuestas técnica y econémica del Concurso N° XXXX-2023 FOSPIBAY/E Segunda

‘Convocatoria, dando por consiguiente ganado a la empresa que ocupo el primer lugar.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
2.1. Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobd el régimen aplicable a los recursos provenientes de los

procesos de promocién de la inversion privada destinado a la ejecucién de programas sociales, los cuales
serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por una persona juridica sin fines de lucro, conforme
a los términos y condiciones sefialados en la norma; y su Reglamento aprobado mediante Decreto

e
i

pag. 64



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIB AY S

CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - Ill CONVOCATORIA

Fondo Social dét Provecto intearat Bavovar

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Supremo N° 082-2008-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los
referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines de Lucro
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como titular del Fondo Social
derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promocién de la inversién privada, y el
ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promocién de la Inversion Privada —
PROINVERSION de fecha 26 de abril de 2012.

Reglamento de contrataciones de |a Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral
Baydvar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en la pagina web;
http://www.fospibay.com

La ejecucidn de los servicios materia del presente concurso, se efectia con cargo a los recursos de la
Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar; por lo que, no resulta de aplicacion el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 1017, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, modificada por las leyes N° 28522 y 28802
y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por Decreto Supremos N° 102-
2007-EF.

Cédigo Civil Peruano, Decreto Legislativo N2 295.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

En virtud de la suscripcion de EL CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete y obliga con EL FOSPIBAY
a la ejecucion de obra del Proyecto: MOOOXXXXXXXXX”, ubicado en xxxxxxx y provincia Sechura - Piura,
conforme a las condiciones técnicas y econémicas previstas en las BASES del CONCURSO N° XXXXX-
2023- FOSPIBAY/E, en adelante las BASES que dieron origen a este CONTRATO, las mismas que
conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el acta de otorgamiento de la buena pro y la
propuesta del Postor, forman parte integrante de EL CONTRATO.

El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, se efectuaré de acuerdo a las bases que
dieron origen a este contrato, el Expediente Técnico, en la oferta de la empresa XXXXXXXX, la misma que
es concordante con las caracteristicas solicitadas en las BASES.

. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar aquellas

prestaciones que, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral “3.1” del CONTRATO,
tengan relacién directa con los servicios contratados y que puedan ser razonablemente exigidas por el
SUPERVISOR o EL FOSPIBAY por ser necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos.

3. . A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL CONTRATISTA se

compromete a utilizar al personal requerido en las bases, el Expediente Técnico y el mencionado en su
Propuesta Técnica y aquel personal adicional que sea necesario para la realizacién del trabajo materia
del presente CONTRATO que cuente con la debida autorizacién previa por parte del FOSPIBAY.

Ing. Residente: XXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N® XXXXX.
Ing. Asistente de Residente, YXOOOOOOOOXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N° XXXXX.
Especialista en Arquitectura: XXOOOOOOOXXXNXXXXXXX, Arquitecto con registro CAP N°. XXXXX.

Cualquier reemplazo del personal antes sefialado, debera ser previamente coordinado y aprobado por el
FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como minimo con los mismos requisitos y
experiencia que el personal presentado en la propuesta técnica.
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CLAUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACION DE EL CONTRATO.
4.1. El monto del contrato comprende:
- Suministro de equipos y materiales.
- Transporte de equipos y materiales.
- Ejecucién y construccion integral de la OBRA materia de EL CONTRATO.
- Gastos Generales

- Utilidad.
- Todos aquellos costos y gastos que sin estar expresamente enunciado sean necesarios para la ejecucién

de la obray el cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripcién del contrato; sin

reserva ni limitacién alguna.

4.2. Prestaciones a ser Ejecutadas por EL CONTRATISTA
Las prestaciones que debera ejecutar EL CONTRATISTA, de manera enunciativa mas no limitativa, son

las siguientes:
a) Elaborar los Planos de replanteo con respecto a modificaciones del disefio de la obra establecido en el

Expediente Técnico.
b) Fabricary/o adquirir el equipo y material que debe suministrar EL CONTRATISTA, de acuerdo a las BASES

y a la propuesta Técnica del mismo. Asimismo, se precisa que es responsabilidad de EL CONTRATISTA, a
su costo, el suministro de los insumos menores {materiales consumibles, ferreteria menor, etc.) sin
partidas especificas en el metrado, pero que son necesarios para completar la ejecucién de obra.

¢) Montaje en los talleres de equipos y materiales que asi lo requiera.

d) Bajo su responsabilidad, verificara las caracteristicas de los equipos y materiales que suministre, sin
perjuicio de las verificaciones gue realice EL FOSPIBAY. A tal efecto, EL CONTRATISTA, deberd entregar
los folletos técnicos de los equipos que suministra, especificando su tipo y sus caracteristicas mecdnicas
y eléctricas.

e) Entrega de los protocolos de pruebas de tipo y pruebas individuales para los equipos y materiales que
suministre.

f)  Embalaje, embarque, tramites de importacion, transporte, desaduanaje, desembarque y descarga del

equipo y material importado que suministre EL CONTRATISTA.

Transporte, incluyendo los seguros correspondientes, asi como las actividades de seleccién, manipuleo,

carga y descarga de equipos y materiales desde los almacenes de los proveedores hasta la zona del

Proyecto.

Redaccién de las notas explicativas, célculos justificatorios con planos y esquemas de construccion

revisados. (en espafiol).

i) Realizar el reemplazo de piezas defectuosas, asi como las reparaciones que fueran necesarias en el
periodo de garantfa, lo cual comprenderd trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento econémico

alguno.
i) Ejecutard las Obras civiles, el montaje y pruebas del equipo y materiales, la operacién experimental y la

puesta en servicio hasta entregar el conjunto de instalaciones en perfectas condiciones de
funcionamiento, a satisfaccién del FOSPIBAY.

'k)  Correran por cuenta de EL CONTRATISTA los costos correspondientes a los cortes de los servicios
necesarios para la construccién de la OBRA, cuyo pago sera realizado a la Empresa encargada de los
servicios correspondientes.

)  Los costos de los servicios a empresa publicas y/o privadas que pudieran ser necesarios durante la
ejecucién de la OBRA del Proyecto materia del Contrato, incluso durante el tiempo de operacién

experimental.
m) Ceiiirse y cumplir con las directivas vigentes y exigencias del Sistema Nacional de Inversién Publica y de

la normatividad de la materia.
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n)

4.3.

4.4.

4.5.

Las demas actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA del Proyecto materia
del CONTRATO.

Equipo y Materiales a suministrar
EL CONTRATISTA deberd suministrar el equipo y material detallado en las BASES y en su Propuesta, asi

como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta ejecucion de LA OBRA materia del
CONTRATO.

Administracion del Contrato
EL FOSPIBAY designa al Administrador de EL CONTRATO, quien verificard que se cumplan puntualmente

todas las obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES. El control y supervisién de LA OBRA
serd realizada por el SUPERVISOR. EL CONTRATISTA coordinara con EL FOSPIBAY en todo lo relacionado
a la ejecucion de LA OBRA, absolviendo las dudas e interpretaciones del CONTRATO, durante todo el

plazo de su vigencia.

En caso de ejecucién de la obra culmine antes de transcurrido el plazo sefialado en el numeral
precedente, éste podra ser reducido, siempre y cuando permita la culminacién de los servicios de
manera satisfactoria. En caso que la EJECUCION DE LA OBRA se extienda més alla del plazo sefialado en
el numeral “5.1”, se podra prorrogar el plazo del CONTRATO. Para la reduccion y ampliacién del plazo

del CONTRATO se requiere la opinién de EL FOSPIBAY.

Toda solicitud de ampliacién de plazo debera ser presentada ante EL FOSPIBAY dentro del plazo de

ejecucion del respectivo estudio.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO
5.1. El plazo de ejecucién de la OBRA de EL CONTRATO se fija en XXXXX (XXX) dias calendarios, el mismo que

'5.4.

empieza a regir desde el dia siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se haya designado al Supervisor, segtn corresponda.
b) Que se haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad XXXXXXXXX y con la suscripcion

del acta correspondiente, bajo control y supervision del FOSPIBAY.
¢) Que se haya hecho entrega del Expediente Técnico por parte del FOSPIBAY

. Lo expresado en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de la posibilidad que ELCONTRATO concluya

de manera anticipada.
EL CONTRATISTA reconoce que la entrega del terreno a que se refiere el literal b) del punto “5.1” de EL

CONTRATO, corresponde a la Municipalidad XXXXXXXX, como Unidad Ejecutora de la OBRA. En este
sentido, EL FOSPIBAY no asume ninguna responsabilidad relativa a la entrega del terreno en el cual se
realizars la OBRA, obligandose EL CONTRATISTA a realizar las verificaciones técnicas y legales que
correspondan antes de la ejecucién de la obra.

Durante el plazo que la Municipalidad XXXXXXX, no entregue el terreno en el cual se realizard la misma,
se suspenderan las obligaciones de las PARTES hasta que se dé cumplimiento a tal obligacién. Si tal
suspensién es mayor a cuatro (04) meses, EL CONTRATO podrd ser resuelto por cualquiera de las
PARTES, sin derecho a indemnizacién o reclamo de ninguna naturaleza de la parte afectada.

CLAUSULA SEXTA: RELACION ENTRE LAS PARTES

Las

partes declaran que EL CONTRATO es celebrado entre dos entidades auténomas e independientes entre

si, a las que, salvo la presente relacién contractual, no les une vinculacién del tipo de matriz y filial o principal

e intermedia o empleador y trabajador.

)
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CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACION Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara conocer el lugar de la OBRA que se encuentra ubicado en el Distrito XXXXXXX
Provincia de Sechura, Departamento de Piura, asi como haber revisado el Expediente Técnico del Proyecto,
las caracteristicas del mismo y declara haberlas tenido en consideracion para fijar su propuesta, el plazo de
ejecucidn y en general las estipulaciones de EL CONTRATO, y renuncia expresamente a cualquier reclamacion
por los defectos o imprecisiones que pueda contener dicho documento.

CLAUSULA OCTAVA: MONTO DE EL CONTRATO Y GARANTIAS

8.1. Monto del Contrato:
El monto pactado como contraprestacion en este CONTRATO, que, incluido el IGV, es s/

XXXXXX(XXXXXXXXX) E| presente concurso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

8.2. Conceptos que incluye el monto del contrato:
EL CONTRATISTA acepta y declara que los precios ofertados incluyen todo concepto necesario para la
completa y correcta ejecucién y operacion de LA OBRA, gue se enumeran sin carécter limitativo como

sigue:

a) Planos, estudios e Informes especificos que sustenten el Replanteo y trazado de disefio de LA OBRA, y
la Ingenieria de Detalle para la construccién y la operatividad de la obra en su totalidad. Esto incluye
los célculos justificativos, los disefios para la construccion de los distintos componentes para el
eficiente servicio contratado segin términos de referencia del proceso y las caracteristicas de
viabilidad del proyecto, sin costo adicional alguno.

b) Lograr la aprobacion de la documentacién que sea necesaria por parte de las autoridades competentes
para la ejecucién de la obra.

¢) Las actividades de coordinacién y seguimiento para la fabricacién y/o adquisicién de los equipos y
materiales, incluyendo los planos de fabricacién y construccién.

d) Embalaje, embarque, trémites de importacién, transporte, desaduanase, desembarque y descarga del
equipo y material importado que suministre.

e) En el rubro “Transporte de Materiales”, las actividades de seleccién, manipuleo, carga y descarga de
estos equipos y materiales; incluyendo los correspondientes seguros.

f) Entrega oportuna de los protocolos de pruebas tipo y pruebas individuales para los equipos y
materiales que suministre.

g) Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio de obra.

h) Insumos para construccién (cemento, fierro, madera para encofrado, etc.) y materiales menudos no
listados en los metrados pero necesarios para completar la ejecucién de los trabajos. Asi mismo el
empleo de maquinarias y equipos necesarios para la correcta ejecucién de LA OBRA.

i) Direccién técnica, mano de obra, obligaciones laborales, beneficios otorgados por las leyes sociales a

sus trabajadores y seguros.
j) Reemplazo de piezas defectuosas producidas durante el transporte y montaje, hasta el término del

periodo de garantia.
k) Ejecutar el Plan de monitoreo Arqueolégico mandado por el Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueoldgicos.

[) Cumplir con efectuar una adecuada disposicién de residuos sélidos, evitar la contaminacién de fuentes
de agua y control de material articulado, entre otros, realizando acciones de mitigacién inmediatas.

m) Los costos correspondientes a los cortes de los servicios necesarios para efectuar los trabajos propios
de la ejecucion de LA OBRA.

n) Pruebas de fabrica, pruebas en bancoy operativas durante el montaje y las pruebas de operatividad

para la puesta en servicio de las instalaciones.
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o)

p)

a)

Las pruebas en fabrica indicadas en el Expediente Técnico se llevaran a cabo en presencia del
SUPERVISOR y de los Ingenieros que faculte EL FOSPIBAY. Los gastos de desplazamiento y estadia en
las fabricas y laboratorios de prueba del Ingeniero que faculte EL FOSPIBAY son de cargo de EL
CONTRATISTA.

Las demds actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA y cualquier otro costo
o gasto necesario para la correctay total ejecucién de las obras objeto de EL CONTRATO.

EL CONTRATISTA, deja expresa constancia que dentro del monto de su propuesta antes indicado estdn
incluidos todos los conceptos de servicios, materiales, equipos, materiales menores no mencionados
en el expediente técnico del CONCURSO, mano de obra, direccién técnica, utilidades. Gastos generales,
empleo de materiales y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, tributos y cualquier
otro gasto necesario para el funcionamiento de los bienes suministrados y las pruebas que sean
necesarias efectuar para verificar la correcta ejecucion de LA OBRA hasta su recepcion, asi como la
implementacién de oficinas para el personal de la supervisién de campo, durante el plazo de entrega
de los bienes y ejecucién de LA OBRA.

8.3. Adelanto:

EL CONTRATISTA podra requerir el pago de un adelanto Directo (20%) y otro por adelanto de Materiales
(20%) que en ningun caso entre ambos debera exceder un monto superior al cuarenta por ciento (40%)
del monto total de la OBRA adjudicada. Para tal efecto, este deberd entregar una Carta Fianza a EL
FOSPIBAY por el mismo monto, de acuerdo a las condiciones establecidas en el numeral “8.4.2” del
CONTRATO. Este pago por adelantado se entiende como un monto de capital de trabajo para compray
traslado de materiales, insumos o servicios puestos a disposicion de la OBRA. El referido adelanto serd
amortizado mediante descuentos proporcionales a cada uno de los pagos correspondientes a las
aprobaciones de los informes previstos en las BASES.

8.4. Garantias:

8.4.1.

Garantia de fiel cumplimiento
EL CONTRATISTA a la firma de! contrato, entrega a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO

INTEGRAL BAYOVAR una Carta Fianza, emitida por BANCO XXXXXX por el Fiel Cumplimiento del
CONTRATO, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto de su propuesta, la que asciende
incluido el IGV a XXXXXXX {S/ XXXXXXX soles}.

La referida carta fianza podrd ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones del
CONTRATO o no se cumpla con su renovacién, si adn existen obligaciones pendientes de
cumplimiento. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada,
sin beneficio de excusion y de realizacién automatica. Las cartas fianzas podran presentarse en los
modelos de los bancos, pero deberan contener los requisitos minimos exigibles establecido en

nuestros modelos.

La Carta Fianza tiene una vigencia de XXXX (XXX meses) el mismo que vence el XXXXX y se mantendré
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final del CONTRATO, debe ser renovada con
anterioridad a los quince (15) dias calendario de su vigencia, en tanto se encuentren obligaciones
pendientes de cumplimiento. De no renovarse dentro de este plazo EL FOSPIBAY podr3 solicitar su

ejecucion, sin previo aviso.

El incumplimiento de la renovacion de la garantia de fiel cumplimiento, daré lugar a la retencion de
todo pago.
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8.4.2.

La devolucién de esta garantia se realizard dentro de los sesenta (60) dias calendarios fuego de
suscrita el Acta de Recepcién de la Obra y de aprobada y consentida la Liquidacién Final del
CONTRATO. Queda establecido que previamente se debe haber realizado exitosamente la operacion
experimental de la OBRA. En caso que la Liquidacién Final del CONTRATO arroje saldos a favor de EL
CONTRATISTA, este plazo puede ser acortado, siempre que demuestre haber cumplido con todas las
prestaciones incluidas en el numeral “4.2” del CONTRATO.

Garantia por Adelanto de Materiales
Para cumplir con lo indicado en el numeral #g 3" EL CONTRATISTA deberd entregar a EL FOSPIBAY,

en el plazo de 10 dias habiles desde la fecha de inicio de ejecucién de la obra, una carta fianza,
extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusion y de
realizacién automética a s6lo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucidn, por el
integro del adelanto y valida por el plazo de ejecucion de la OBRA.

Esta carta fianza deber4 ser presentada en el plazo indicado y renovada trimestralmente y a costo de
EL CONTRATISTA por los saldos pendientes de amortizacion del adelanto, hasta que dichos
materiales hayan sido entregados integramente en obra, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, la
misma que podra ser ejecutada cuando no se cumpla con su renovacion con anterioridad a los quince
(15) dias calendario de su vigencia mientras existan saldos por amortizar. EL FOSPIBAY podrd solicitar

su ejecucion sin previo aviso.

Adicionalmente para hacer cobro del pago, adjuntara factura emitida por EL CONTRATISTA por el
monto del adelanto, incluido el 1.G.V., el documento de autorizacién de transferencia indicando el
cédigo de interbancario de EL CONTRATISTA y Banco al que se debe efectuar la transferencia, el
documento que comunique el nimero de cuenta de detraccion de EL CONTRATISTA o el integrante
del Consorcio facultado a facturar, segun sea el caso; documentos que deberén estar debidamente
suscrita por el representante legal y/o apoderados, segun corresponda.

La Garantia indicada en el numeral “8.4.2" podra ser reducida, cuando, en igual proporcién se haya
amortizado el adelanto al efectivizarse el pago de la Valorizacién de Avance. Los saldos del adelanto
por amortizar, se tomaran en cuenta en la Liquidacién del CONTRATO.

El incumplimiento de la renovacién de la garantia de adelanto de materiales, daré lugar a la retencién

de todo pago.

CLAUSULA NOVENA: DE LOS PAGOS

El pago a EL CONTRATISTA se efectuard en soles. El monto ofertado en la propuesta de EL CONTRATISTA, esta
sujeto a reajuste de precios, segin férmula polinémica indicada en el Expediente Técnico.

9.1. Procedimiento para el pago

Las valorizaciones, tienen caracter de pagos a cuenta, se efectuardn mensualmente, de manera proporcional
al desarrollo de la OBRA, de acuerdo a los plazos establecidos en las BASES, de la manera siguiente:

Metrado de las partidas ejecutadas a la fecha de la valorizacién, con estricta sujecién a las
Especificaciones Técnicas del Expediente. No se valorizardn materiales puestos en obra o en almacen.
Menos la amortizacién del adelanto otorgado, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.

pag. 70



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY
N—
CONCURSO N° 05-2023-FOSPIBAY/E - lll CONVOCATORIA oS e

Seguidamente se procederé al célculo de la valorizacion en funcién de los metrados ejecutados con los
precios unitarios del presupuesto aprobado, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad. Al valor asf obtenido se le afiadira el 1.G.V.

Las valorizaciones estan sujetas a reajuste de precios, aplicandose para ello la férmula polinémica indicada en

el Expediente Técnico.

9.2. Presentacién de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra
Las valorizaciones tienen caracter de pagos por el avance real de los metrados ejecutados y seran elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en las bases y el contrato, por el supervisor y el contratista. EL
CONTRATISTA debera presentar a EL SUPERVISOR su expediente de valorizacion dentro de los dos (2)
primeros dias habiles del mes siguiente del periodo valorizado. El plazo maximo para que el supervisor
emita opinién técnica observando o aprobando la valorizacién y su remisién a EL FOSPIBAY para periodos
mensuales, es de dos (2) dias habiles, contados a partir del primer dia habil de la fecha de la valorizacién

por parte del contratista.

Las valorizaciones seran pagadas siempre y cuando las mismas hayan pasado por el tramite ordinario y no
haya habido observaciones, en este caso primero deberan subsanarse las observaciones, esto en funcion de
los metrados ejecutados con los precios unitarios del presupuesto contractual, agregando separadamente los
montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor asi obtenido se le agregard el .G.V.

EL FOSPIBAY, quien procederd al pago respectivo, previo Informe de opinién técnica y de procedencia de pago
de! Administrador de Contratos. Si EL SUPERVISOR no se presenta para la valorizaciéon conjunta con EL

CONTRATISTA, éste ultimo la efectuard.

Junto a la valorizacién mensual, EL CONTRATISTA debe adjuntar copia de las planillas de pagos y de los DNI
del personal no calificado empleado en LA OBRA, reservandose el FOSPIBAY el derecho de verificar la
residencia habitual de dicho personal, a fin de dar cumplimiento al compromiso asumido por ELCONTRATISTA
de que el cien por ciento (100%) de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o
provincias colindantes al lugar de ejecucion. Este compromiso fue incluido a través del Anexo 11 de la
Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA, misma que forma parte integrante del presente CONTRATO.

9.3. Aprobacién de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra
El plazo maximo de revisién y revisacién por EL SUPERVISOR de las valorizaciones y su remisién a EL
FOSPIBAY es de dos (02) dias hébiles, contados a partir del primer dia hébil de la fecha de entrega de
la valorizacién respectiva por parte de EL CONTRATISTA. El Administrador de Contrato del FOSPIBAY,
en un plazo de diez (10) dias hébiles emitiré su informe de conformidad, siempre y cuando no haya
observaciones, en tal caso no procederd el pago hasta que EL CONTRATISTA haya cumplido en levantar
las mismas, luego de lo cual elaborard su Informe de opinién técnica y de procedencia de pago, elevando
junto con todos los recaudos al érea correspondiente de EL FOSPIBAY, a fin que se procese al pago

respectivo.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados entre
EL CONTRATISTA y EL FOSPIBAY, se resolveran en la liquidacién del CONTRATO, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida. Asimismo, no se valorizaran materiales puestos en obra, valorizandose

solamente partidas ejecutadas.

~ "
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Los plazos contenidos en los contratos para la presentacién de las valorizaciones o servicios contratados

deberan ser cumplidos con rigurosidad.

9.4. Pago de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra
El pago de cada Valorizacién Mensual de Avance de Obra, serd cancelado en fecha no posterior al dltimo

dia habil del mes siguiente al que corresponde la valorizacién; siempre y cuando no se hayan presentado
observaciones, en tal caso no se pagara hasta después de levantadas las mismas por EL CONTRATISTA;
luego de su aprobacién por parte del FOSPIBAY, mediante el informe de conformidad respectivo,
presentada la factura correspondiente, incluido el IGV., y el documento con el cual se informe el nimero
de cuenta de detracciéon. Asi mismo la Gltima valorizacién sera pagada en la Liquidacién Final.

9.5. Valorizacién de Liquidacién Final

Luego de la recepcion de LA OBRA, EL CONTRATISTA presentard la Valorizacion de Liquidacién Final, la cual
serd sometida a la revisién u observaciones de EL SUPERVISOR.

La Liquidacién del Contrato de Obra, debera ser revisada, y visada por el Supervisor de obra de

A.

conformidad con lo sefialado en el contrato suscrito y el Reglamento de! FOSPIBAY.

B. ELCONTRATISTA presentara el Informe de Liquidacion del Contrato de Obra, el mismo que consistird
en lo siguiente:

B.1 Resumen Ejecutivo.

B.2 Cuadros sustentatorios que serdn comunicados por el FOSPIBAY, asi como Album Fotogréfico a
colores. Con fotos que describan el antes, durante y la culminacidn de las obras, asi como un
video del estado final de la obra y un resumen del proceso durante la ejecucién.

B.3 Archivo Digital de la Liquidacién del Contrato de Obra, en software compatible con aquel que
utilice del FOSPIBAY, conteniendo el Resumen Ejecutivo, Informe de liquidacién del Contrato de
Obra, cuadros sustentatorios, etc.

C. La Liquidacién del Contrato de Obra sera aprobada por la Entidad Contratante mediante el acto
administrativo correspondiente.
'_\1 La valorizacién final debe estar respaldada entre otros documentos por:
- Resumen de valorizaciones.
- Gastos totalizados.
- Memoria Descriptiva Valorizada.
- Planos de replanteo.

Copias de cuaderno de obra.

Solicitud de recepcién de obra.

Copia del reporte de todos los ensayos y materiales.

Copia de todos los documentos cursados.

Copia de constancia de pago de valorizaciones.

Evidencia de que los trabajos comprendidos en EL CONTRATO estén libres de todo reclamo legal,

deudas y prebendas.
Monto actualizado de EL CONTRATO de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante

el periodo de montaje.
Deducciones a favor del contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

Saldo a favor o en contra de ELCONTRATISTA.

'9;6. Deducciones y otros Descuentos

EL CONTRATISTA recibiré el pago del monto correspondiente por la Valorizacién Mensual de Avance de Obra,
-menos las deducciones por adelantos y otros que correspondan.
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EL FOSPIBAY podra aplicar sancién pecuniaria con ef descuento del monto que corresponda en la valorizacién
mensual de avance en los entregables o en la liquidacién del contrato, por incumplimiento de obligaciones

contractuales de acuerdo al cuadro que se detalla a continuacién:

QY

Descuento
PARA EL CONTRATISTA {del Monto
Contractual)

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra

tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas de las sefalizaciones

solicitadas. El descuento es por cada dia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos de
seguridad. El descuento es por cada dia.

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS 2/1000
El descuento es por cada dia de incumplimiento.

CALIDAD DE LOS MATERIALES 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA ingrese a la obra, materiales no recomendados 0 no
especificados en el expediente técnico, sin la autorizacion del supervisor. El
descuento es por cada hallazgo.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacién incompleta, perjudicando el
tramite normal de los mismos (Solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales,

ampliaciones de plazo, cronogramas, liquidaciones, etc.) El descuento es por cada

| trédmite documentario.

CARTEL DE OBRA 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los diez dias

calendario después del inicio de la obra. El descuento es por cada dia de atraso.

También si durante la ejecucion de la obra no se evidencie su permanencia se le

aplicard el descuento el cual serd por cada dfa de atraso.

CRONOGRAMAS AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y CRONOGRAMAS 1/1000
ACELERADOS

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los cronogramas (Gantt,

Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicién de materiales, otros) adecuado a la

fecha de inicio del Plazo contractual en un plazo de tres dias habiles, y la entrega de

los cronogramas acelerados en el plazo contractual. El descuento es por cada dia de

atraso.

VALORIZACION Y LIQUIDACION 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no presente la valorizacion o liquidacién, o el

levantamiento de las observaciones de las mismas, en los plazos establecidos en EL

CONTRATO o las presentes incompletas. El descuento es por cada dia de atraso.

ENTREGA DE DOCUMENTACION 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no presente la documentacién en los plazos establecidos

en el contrato, o en los plazos cuando lo establezca el SUPERVISOR Y/O FOSPIBAY. El

descuento es por cada dia de atraso.

DEL CUADERNO DE OBRA 1/1000
Si EL CONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR y/o al

personal autorizado por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias. El

- descuento sera por cada constatacion.
Si las anotaciones no estan actualizadas por parte del CONTRATISTA, el descuento
serd por cada constatacion.
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PRUEBAS Y ENSAYOS 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El descuento es por cada

constatacion.

RESIDENTE DE OBRA Y SU ASISTENTE 1/1000
Cuando el Ingeniero Residente y/o Asistente del Residente no se encuentra en forma

permanente en la obra. El descuento es por cada dia, y por cada profesional.

CAMBIO DE PERSONAL DE LA PROPUESTA TECNICA 1/1000
Cuando se solicite cambio de personal de la propuesta técnica. El descuento serd
por cada vez que se realice el cambio y por cada profesional.

DE LOS SEGUROS 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los seguros vigentes solicitados en el
contrato. El descuento serd por cada dia de atraso de renovacidn.

INFORME DE REVISION FINAL PARA RECEPCION DE OBRA 2/1000
Cuando el Residente no lo presente hasta el dia establecido en el contrato. El

descuento es por cada dia de atraso.

INFORME ACCIDENTES 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo

de LA OBRA. El descuento sera por cada accidente no reportado.

Las partes acuerdan que para el célculo de los “Descuentos” del cuadro anterior, se realizan en base al monto

total del presente contrato de ejecucion.

Descuentos por servicios no ejecutados

Por otro lado, queda establecido, en caso de que los servicios incluidos en los gastos generales de EL
CONTRATISTA no sean ejecutados o prestados (por ejemplo, entrega de Pélizas de Seguros, camioneta, etc.);
en cada valorizacién o en su defecto en la Liquidacién de EL CONTRATO, se efectuarén los descuentos
pertinentes, en base al desagregado que ha presentado EL CONTRATISTA dentro de su propuesta, lo que se
computara por dia calendario dejado de prestar el servicio particular, cuyos conceptos no se encuentren

dentro del cuadro (tabla) de! punto “9.6”.

9.7. Valorizacién de Trabajos Adicionales

“«

Las Valorizaciones Mensuales de Avance de OBRA incluirdn por separado, los montos a ser pagados a EL
CONTRATISTA por ajustes adicionales realizados, los mismos que deberdn previamente haber sido
revisados y aprobados por ELSUPERVISOR, asi como haber sido incorporados a EL CONTRATO por medio
de la suscripcion de una Clausula Adicional, para lo cual EL CONTRATISTA, deberd ampliar las garantias
por el fiel cumplimiento del Contrato. El Monto del Adicional no deberd exceder el quince por ciento

(15%) del monto contractual.

EL FOSPIBAY instruira al 4rea competente para que se realicen los pagos respectivos a EL CONTRATISTA,
una vez revisadas y aprobadas las facturas correspondientes. En dichas facturas, se debe precisar el

numero de Contrato y numero del Concurso que le dio origen.

Exigencias para el pago de las Valorizaciones
EL CONTRATISTA se obliga a llevar un registro fotografico digital en formato jpg 6 pmg y de video de

acuerdo a las siguientes caracteristicas:
12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video editado en formato DVD del5 minutos

minimo.
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12 vistas mensuales (minimo) tomadas el Ultimo dia del mes valorizado, captados desde los
puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de OBRA y un video editado en
formato DVD de 60 minutos minimo.

24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en formato DVD de 15 minutos minimo.
Planilla detallada de trabajadores que laboran en obra el mismo que debe registrar la salida y
entrada del personal en obra, el monto de la remuneracién percibida y cancelada, el plazo de
contratacién, documentos que deberan estar suscritos (con firma y huella digital) por cada uno
de los trabajadores, por el representante de la CONTRATISTA y por el SUPERVISOR de Ia obra,
en sefial de conformidad.

Todas las fotografias seran a colores y en tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con indicacién
marginal de lo que representan y el video debera tener una duracién minima de 60 minutos.
Cada entrega se realizard en dos ejemplares pegadas en hojas de carpeta tamafio 21.5 x 28 cm.
con indicacién de las fechas respectivas.

El costo de las fotografias y los videos en DVD estara incluido en los gastos generales de EL

CONTRATISTA.

9.9. Cumplimiento del calendario valorizado de avance
Durante la ejecucién de LA OBRA, EL CONTRATISTA estd obligado a cumplir los avances parciales

establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de LA OBRA. Cuando se produzca un retraso mayor
del 10% de la valorizacién mensual programada, EL SUPERVISOR ordenara a EL CONTRATISTA que
presente, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de LA OBRA dentro del plazo
previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. El plazo empieza a contar desde la anotacién en el
cuaderno de obra. En tal contexto, sin perjuicio de otras medidas que EL SUPERVISOR y/o EL FOSPIBAY
adopten, si este nuevo calendario no es presentado por EL CONTRATISTA, no se procederd al pago de la
Valorizacion Mensual de Avance de LA OBRA.

Cuando el monto de la valorizacién real acumulada resulte menor al noventa por ciento (90%) del monto
de la valorizacién programada acumulada, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha
de presentacion de la valorizacion se procederd a la resolucién del Contrato, sin lugar a reclamo.

CLAUSULA DECIMA: DE LA MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA
La Obra debera medirse por partidas completas, tomando en consideracién los metrados vigentes. Los
metrados vigentes son aquellos resultantes del Replanteo de Obra y de la Ingenieria de Detalle, cuyos
presupuestos adicionales y deductivos son revisados y visados por el SUPERVISOR y aprobadas por EL
FOSPIBAY.
Queda expresamente establecido que en tanto no sea revisado y visado el Expediente de Replanteo por parte
del SUPERVISOR y aprobado por EL FOSPIBAY a través de la jefatura de proyectos y/o la Gerencia, con la
aprobacién previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisién de la Resolucién
correspondiente, los correspondientes presupuestos adicionales y deductivos, no procedera la ejecucion,
valorizacion, ni el pago de obras fisicas.
lgualmente, se precisa que no es procedente el pago de adicionales de obra u obras complementarias que
ejecute EL CONTRATISTA que no estén contemplados en el expediente original, 0 modificado debidamente
aprobado, si no cuenta con la opinién favorable del supervisor y la aprobacién del FOSPIBAY, y la aprobacién
_previa de la Unidad Ejecutora {Municipalidad) mediante !a emisién de la Resolucién correspondiente vy Ia
’ éprobacién del financiamiento por parte del Consejo Directivo del FOSPIBAY, en cuyo caso serd de exclusiva

‘ responsabilidad y riesgo de EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS SEGUROS Y LA GARANTIA DE LA OBRA

DE LOS SEGUROS:
11.1.Dentro de los diez (10) dias utiles contados desde el inicio formal del plazo contractual, ELCONTRATISTA

debera contratar por su cuenta y riesgo y entregar al FOSPIBAY las siguientes Pdlizas de Seguros:

a) Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Péliza por un monto no menor de SEIS MiL DOLARES
AMERICANOS (USS$.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una pdliza por un
monto no menor de NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 9,000.00) por dafios materiales. El
seguro debera ser a nombre del CONTRATISTA.

b) Seguro con Respecto a la OBRA.- EL CONTRATISTA tomard una Péliza de Seguro contra todo riesgo
por el importe total de LA OBRA a ejecutarse incluyendo el 1.G.V. El beneficiario de este seguro serd
DEL FOSPIBAY. La péliza debe considerar ademas los siguientes riesgos:

- Huelga, motines y Conmocién civil
- Dafio malicioso, terrorismo y vandalismo

- Desastres naturales
c) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- EL CONTRATISTA tomard una Péliza de Seguro SCTR

que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de riesgo (Anexo
5 de la Ley 26790).

11.2.El pago de las primas y franquicias correspondientes seré por cuenta de EL CONTRATISTA.

11.3.Las pélizas antes mencionadas deberdn mantenerse vigentes hasta la fecha de Recepcién de la OBRA,
salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que deberd mantener su vigencia en los
casos en que el personal de EL CONTRATISTA se encuentre laborando en OBRA durante el periodo de
prueba, garantia y/o levantamiento de observaciones. Asimismo, a partir de la suscripcién del Acta de
Recepcion, queda establecido que la Empresa que decepcionard la OBRA para su operacién y
mantenimiento asumira el riesgo asi como el Seguro con respecto a la OBRA (literales b y c).

11.4.E| incumplimiento en la entrega de las referidas Pélizas, asi como el incumplimiento en el pago mensual
de las primas dara lugar a la retencién de todo pago.

11.5.En caso de siniestro de los suministros, EL CONTRATISTA sera el responsable de reponer el equipo o
material siniestrado, el que deberd ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y funcionales, a
través del seguro, para lo cual deberd tomar las pélizas de seguro que corresponden.

GARANTIA DE LA OBRA

11.6.EL CONTRATISTA garantizara LA OBRA ejecutada por un periodo de siete (07) afios contados a partir de
la suscripcién del acta de recepcion de LA OBRA.

11.7.EL CONTRATISTA serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo
minimo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién de la obra.

Accidentes — Notificaciones

EL CONTRATISTA proveerd en el lugar de la OBRA de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de la OBRA.
Dentro de las 24 horas después de ocurrido el accidente o de otro acontecimiento del que resultara o

- que pudieran resultar dafios a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna

accion u omisién de ELCONTRATISTA o de cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo
bajo el CONTRATO. EL CONTRATISTA deberd enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
al FOSPIBAY, por medio de EL SUPERVISOR, describiendo los hechos en forma precisa y concreta.
Asimismo, EL CONTRATISTA deberé enviar inmediatamente al FOSPIBAY, por medio de EL SUPERVISOR,
copias de cualquier citacién, notificacién u otro documento oficial recibido por EL CONTRATISTA relativo
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a cualquier causa y/o a cualquier acto que fuera consecuencia de la ejecucién de la OBRA contratada.
Nada de lo aqui indicado eximird a ELCONTRATISTA de [a formulacion de los informes oficiales sobre los

accidentes que sean requeridos por EL FOSPIBAY.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA, GARANTIA INICIAL DE OBRA Y LIQUIDACION FINAL.

12.1.Solicitud de recepcién de la obra y designacién del comité de recepcion
EL CONTRATISTA por intermedio de su Ingeniero Residente solicitard en el Cuaderno de Obra la
recepcion de la obra, indicando la fecha de culminacién. Ocurrido ello, el SUPERVISOR en un plazo no
mayor de tres (3) dias habiles comunicard de este hecho a EL FOSPIBAY, adjuntando su respectivo

informe.

En un plazo méximo de cinco (5) dias habiles de recibida la comunicacién a que se refiere el parrafo
anterior, EL FOSPIBAY procederd a designar un Comité de Recepcidn, el cual estard integrado por lo
menos, por un representante de la MUNICIPALIDAD XXXXXX, dos (2) del FOSPIBAY, y por el

SUPERVISOR.

12.2.Realizacién de la recepcién de la obra
El Comité de Recepcién junto con EL CONTRATISTA, procederd a verificar el fiel cumplimiento a lo

establecido en los planos y especificaciones técnicas y exigira a EL CONTRATISTA la realizacién de las
pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un
plazo de diez (10) dias calendarios posteriores de realizada la designacion.

El Comité de Recepcion verificara el fiel cumplimiento de EL CONTRATO, en los planos de Replanteo de
Obra que fueran debidamente aprobados mediante documento por EL FOSPIBAY a través del EL
FOSPIBAY, con las correcciones que se hubieran efectuado durante la ejecucién de las Obras.

! EL CONTRATISTA se obliga a presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios de anotada en el
. cuaderno de obras su requerimiento de recepcién de obra, el informe preliminar para recepcién de obra
(verificacion de la correcta terminacién de la obra, incluida la ejecucién de pruebas) efectuado
conjuntamente con EL SUPERVISOR,; a efectos de que el Comité de Recepcion se constituya para efectuar
la constatacién de la culminacién de la obra a conformidad del Expediente Técnico y las modificaciones
aprobadas por el FOSPIBAY. El informe preliminar para recepcion de obra debe contener como minimos
una memoria descriptiva actualizada, los planos de replanteo y copia de los ensayos y pruebas
efectuadas a la obra. De no presentarse este, el Comité de Recepcion efectuard sus labores en base al

Informe de Fin de OBRA de EL SUPERVISOR.

Culminada la verificacién se levantard un Acta que serd suscrita por los miembros del Comité de
Recepcién y EL CONTRATISTA, representado por el Ingeniero Residente. En el Acta se incluiran las
observaciones, si las hubiese. De no existir observaciones se procederd a la recepcién de la OBRA,
teniéndose por concluida en la fecha indicada por EL CONTRATISTA.

En el acto de recepcion de obra EL CONTRATISTA deberd presentar un inventario detallado de la
. Infraestructura de la Obray bienes en el caso que los hubiera, el cual deberd ser verificado por el Comité

de Recepcion.
La recepcién conforme no invalida el derecho posterior del FOSPIBAY de reclamar por defectos que se
‘encuentren en su ejecucién, en la documentacion presentada, entre otros.
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12.3.Suscripcién del Acta de Recepcién de la Obra
Si la OBRA, a juicio de EL SUPERVISOR vy del Comité de Recepcion se halla ejecutada correctamente

conforme a los planos, especificaciones técnicas, asi como de las anotaciones en el Cuaderno de OBRA,
se procederd a la Recepcion de la OBRA, dejandose constancia en el Acta que se levantara para tal efecto,
la que serd suscrita por los miembros del Comité de Recepcién, EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.

12.4.Deficiencias y/u observaciones
Si el Comité de Recepcién encontrara que la OBRA no ha sido ejecutada en la forma que se sefiala en el

presente CONTRATO, no se recepcionara la OBRA, sentéandose un “Acta de Observaciones” en la que se
harén constar todas las observaciones (deficiencias, anomalias e imperfecciones) que se encuentren. EL
CONTRATISTA dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucién vigente de la obra para subsanarlas,
el cual se computara a partir del quinto dia habil de la suscripcion del Acta. Este plazo no daré derecho
al pago de ningun concepto a favor de EL CONTRATISTA, ni de EL SUPERVISOR, ni a fa aplicacién de

penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, EL CONTRATISTA solicitara la recepcién de LA OBRA en el Cuaderno de
OBRA lo cual serd verificado por EL SUPERVISOR e informado a EL FOSPIBAY, seglin corresponda, en el
plazo de dos (2) dias hdbiles siguientes de la anotacién. El comité de Recepcién junto con EL
CONTRATISTA se constituiran en la obra dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de recibido el
informe de EL SUPERVISOR. La comprobacién que realizara se sujetara a verificar la subsanacién de las
observaciones formuladas en el Acta no pudiendo formular nuevas observaciones.

En caso que EL CONTRATISTA o el Comité de Recepcion no estuviesen conformes con las observaciones
o el levantamiento de observaciones, seglin corresponda, anotara la discrepancia en el acta respectiva.
El Comité de Recepcién elevard a EL FOSPIBAY, todo lo actuado con un informe sustentado de sus
observaciones en un plazo de cinco (5) dias hébiles. EL FOSPIBAY deberé pronunciarse sobre dichas
observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se sometera a los mecanismos de solucién

de controversias establecidos en el CONTRATO.

Si transcurrido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, EL FOSPIBAY
comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas
debidamente acreditadas por EL CONTRATISTA, daré por vencido dicho plazo, tomard el control de la
obra, resolverd EL CONTRATO y adoptard las medidas necesarias para la conclusion de LA OBRA.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se consideraréd como
demora para efectos de las penalidades que correspondan y podré dar lugar a que EL FOSPIBAY resuelva
EL CONTRATO por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podran ser
aplicadas hasta el tope sefialado en el CONTRATO.

o Si en el proceso de verificacion de la subsanacion de las observaciones, el Comité de Recepcidn constata
- la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir
el Acta de Recepcién de OBRA, informaré a EL FOSPIBAY para que ésta solicite por escrito a EL

CONTRATISTA las subsanaciones del caso.

12.5.Periodo de operacién experimental
” < Pf (/] Comprende un periodo de treinta (30) dias calendario, cuya fecha de inicio serd fijada en el Acta de

/ Recepcion de la OBRA.

>
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12.6.

12.7.

Durante este periodo EL CONTRATISTA mantendrd personal técnico en la Obra para garantizar el
correcto funcionamiento de la obra y/o equipos y corregir los defectos y/u observaciones que se
hubieran presentado en la fecha de recepcién de la OBRA o presentado durante este periodo. EL
CONTRATISTA sera el responsable de la totalidad de los costos que demande la operacién experimental
(incluido el de la energia que se consume en Alumbrado Publico), los mismos que estén considerados

dentro de sus gastos generales.

Al término de este periodo y de la entrega del Expediente “Conforme a OBRA” y luego de su revisién por
parte de EL SUPERVISOR, asi como de la aprobacion de EL FOSPIBAY, se suscribird un Acta de
Conformidad de Operacion Experimental y automaticamente se iniciara el Periodo de Garantia Inicial de

la OBRA sefalado en el Numeral “12.6”.

Liquidacién final

12.6.1. Presentacién de la Valorizacién de Liguidacion Final.

EL CONTRATISTA presentara la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y calculos
detallados, dentro de un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, desde el dia siguiente
de la suscripcién del Acta de Conformidad de Periodo Experimental de la obra.

La liquidacién se entregara al SUPERVISOR y éste junto con su informe de opinién técnica lo remitird a
EL FOSPIBAY en un plazo maximo de diez (10) dias calendario de recibida la documentacién por EL

CONTRATISTA.

Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes, EL FOSPIBAY deberd pronunciarse, ya sea
observando la Liquidacién presentada por EL CONTRATISTA, o de considerarlo pertinente, elaborando
otra, y notificar a ELCONTRATISTA para que este se pronuncie.

Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacién en el plazo previsto, su elaboracion sera responsabilidad
exclusiva del FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL
CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificara la liquidacién al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro

de los treinta (30) dias calendario siguiente.
La Liquidacién quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la

otra dentro del plazo establecido.

En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla debera
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

Una vez que la Liquidacién haya quedado consentida, el CONTRATO quedard concluido debiendo
cerrarse el expediente de la contratacién.

El consentimiento de la Liquidacién, no exonera a EL CONTRATISTA de la presentacion de toda la
documentacién con las formalidades requeridas por EL FOSPIBAY, la misma que debera ser entregada a
satisfaccion de EL FOSPIBAY para proceder al pago de los saldos restantes si los hubiera, o la devolucién
de la carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

Declaratoria de fabrica

EL CONTRATISTA debe alcanzar a EL FOSPIBAY, [a minuta de Declaratoria de Fdbrica o la Memoria
Descriptiva valorizada, seguin sea el caso.
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A estos documentos se acompafiara, cuando corresponda, la declaracién jurada de EL SUPERVISORY la
conformidad de la Municipalidad XXXXXXXX, de haber observado las disposiciones legales y municipales
para la construccién de LA OBRA, asi como las licencias, autorizaciones y permisos.

El cumplimiento de esta obligacion por parte de EL CONTRATISTA, sera condicion para el pago del monto

de la Liquidacion Final.

12.8.Descuentos previos al pago de la liquidacién final
Previo al pago de la Valorizacién de Liquidacién Final, se descontaran del importe del mismo, los

siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra.
b) Reposicién por dafios atribuidos a EL CONTRATISTA, si hubiera.
c) Las multas y penalidades, si hubiese.

El pago del saldo a favor de EL CONTRATISTA resultante de la Liquidacién Final se efectuard una vez
aprobada dicha liquidacién mediante orden escrita de EL FOSPIBAY.

12.9.Aprobacién de la liquidacién final de EL CONTRATO
La Liquidacién Final de EL CONTRATO se aprobara por acta emitida por el FOSPIBAY, en el cual se exprese su

conformidad.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CUADERNO DE OBRA

13.1. Caracteristicas del cuaderno de OBRA
EL CONTRATISTA adquirira por su cuenta el Cuaderno de OBRA, el que serd aperturado con el Acta de
Entrega de terreno de la OBRA. Este Cuaderno deberd estar debidamente legalizado y serd visado y
sellado en todas sus paginas por el SUPERVISOR designado por EL FOSPIBAY y EL CONTRATISTA. Este
Cuaderno de OBRA tendré paginas numeradas correlativamente, en original y tres (3) copias. El original
permanecera en OBRA, la primera copia serd para EL FOSPIBAY, el segundo para el Ingeniero Residente
de EL CONTRATISTA v la tercera copia para EL SUPERVISOR. En este cuaderno EL SUPERVISOR vy
Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA anotaran claramente las ocurrencias, érdenes, consultas, etc.,
referentes a los trabajos que se realizan. Cada anotacién llevaré fecha y firma de EL SUPERVISOR o
Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA y la Constancia de la otra parte, de haber tomado nota. Estos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.
Al concluir la OBRA, el original de este cuaderno conjuntamente con el original del acta de recepcién
sera remitido a EL FOSPIBAY como parte de fa liquidacién de OBRA.
El Cuaderno de OBRA es el medio ordinario de comunicacién entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.
El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la OBRA, bajo custodia del Residente de OBRA y en
condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante EL FOSPIBAY
Si ELCONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR, y/o al personal autorizado
por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias, sera causal de aplicacién de multa del uno por mil

(1/1000) del monto contractual y por cada constatacion.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA

14.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas y metrados

En el supuesto que resultara indispensable la ejecucién de obras adicionales por errores en el Expediente
‘ Técnico o situaciones impredecibles posteriores a la suscripcién del CONTRATO, EL FOSPIBAY sin
"/ perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Consultor que elaboré dicho Expediente,

.u
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14.2.

14.3.

podra decidir autorizarlas. En tal sentido, es posible modificar el metrado referencial; lo que debera ser
evaluado por EL CONTRATISTA en la etapa de Replanteo de Obra.
Las Modificaciones en el expediente técnico seran aprobadas por la Municipalidad previa conformidad

del expediente técnico por parte de Proyectista.

Obras adicionales y reducciones
Las obras adicionales y reducciones, se originan por la diferencia entre el metrado referencial y el

metrado resultante del Replanteo y los ajustes que sobre estos sea necesario efectuar durante el proceso

de ejecucion de la Obra.
Solo procederé la ejecucién de obras adicionales cuando se cuente previamente con la autorizacién

escrita del FOSPIBAY a través de la Gerencia General y en los casos en que el valor de aquéllas, restandole
los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%) del

monto total del CONTRATO original.

Clausula adicional
Toda modificacién en el valor del CONTRATO como consecuencia de ajustes adicionales, ya sean

disminuciones o incrementos de OBRA como consecuencia de diferencia de metrados, debera contar
con la opinién técnica favorable de EL SUPERVISOR de OBRA, la Aprobacién de EL FOSPIBAY y la
Aprobacién de la Municipalidad XXXXXXXX mediante emisién de Resolucién correspondiente, dando
cuenta de ello al CONSEJO DIRECTIVO. Asimismo, en caso que las modificaciones al valor del CONTRATO
(adicionales o disminuciones) efectuadas durante la ejecucion del mismo, en su conjunto, superen el 5%
del monto total del CONTRATO original, las PARTES deberan suscribir una Clausula Adicional al Contrato,
suscrita por los representantes de ambas PARTES.

En caso se requieran efectuar obras, adicionales a la OBRA por casusa distintas a las diferencias de
metrados, estas obras adicionales y los montos involucrado no deberan superar el porcentaje del
presupuesto establecido en el sistema de Inversién Publica Vigente, sus modificaciones o norma que la
sustituya, en relacién al monto total del contrato original y deberdn contar con la opinién técnica
favorable del SUPERVISOR de obra, EL FOSPIBAY y la aprobacién de la Municipalidad XXXXXXXX
mediante emisién de Resolucién correspondiente con la autorizacion escrita del FOSPIBAY quien dara
cuenta al CONSEJO DIRECTIVO, debiendo formalizarse mediante Clausula Adicional al Contrato, la misma
que deberd ser suscrita por los representantes legales de ambas PARTES.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: AMPLIACION DE PLAZO

15.1. EL CONTRATISTA podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que

modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente:
1.  Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a terceros y/o a ELFOSPIBAY.

2.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4, Cuando se aprueba el adicional de obra, siempre que afecte la ruta critica de la ejecucion de la obra.

En este tltimo caso, EL CONTRATISTA solicitara la Ampliacién de plazo conjuntamente con el Expediente de
Adicional de obra, siempre que uno sea vinculante con el otro a los tres(03) dfas habiles de finalizado el hecho
generador del atraso o paralizacion, para su aprobacién ante el SUPERVISOR, EL SUPERVISOR emitird un
informe expresando opinién sobre la solicitud de Ampliacién de Plazo y lo remitira al FOSPIBAY en un término
no mayor de tres(3) dias hébiles, contados desde el dias siguiente de presentada la solicitud. Con la ampliacién
de plazo EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar el plazo de las garantfas que hubiere otorgado.

~
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15.2. Procedimiento para la Ampliacion de Plazo

“y

Para que proceda una ampliacién de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, EL
CONTRATISTA, por intermedio de su Residente, debera anotar en el cuaderno de obra las circunstancias
que a su criterio ameriten ampliacién de plazo. Dentro de los tres (03) dias habiles siguientes de
concluido el hecho invocado, EL CONTRATISTA o su representante legal solicitara, cuantificara y
sustentard su solicitud de ampliacion de plazo ante EL SUPERVISOR, siempre que la demora afecte la
ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la
culminacién de la OBRA. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucion
de la obra, la solicitud se efectuard como maximo antes de los 15 dias calendarios def vencimiento del

plazo de ejecucién de la OBRA.

EL SUPERVISOR emitird un informe expresando opinién sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo
remitira a EL FOSPIBAY, en un término no mayor de tres (3) dias hébiles, contados desde el dia siguiente

de presentada la solicitud.

EL FOSPIBAY emitird pronunciamiento sobre la solicitud de ampliacién, en un plazo de diez (10) dias
habiles contados desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se considerara ampliado el plazo, siempre que el
requerimiento de ampliacién de plazo demuestre que se ha afectado la ruta critica del programa de
ejecucién de obra vigente, el plazo adicional resulte necesario para la culminacién de la OBRA, que la
solicitud de ampliacién haya sido solicitada dentro del plazo establecido en el contrato, que la demora

no sea atribuible al contratista.

Toda solicitud de ampliacién de plazo debe efectuarse dentro de la vigencia de la ejecucién de OBRA,
fuera del cual no se admitird las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de
ampliacién de plazo deberd tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales
diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.

La ampliacién de plazo obligard a EL CONTRATISTA a presentar a EL SUPERVISOR un calendario de
avance de obra valorizado actualizado y la programacién PERT-CPM correspondiente, considerando para
ello s6lo las partidas que se han visto afectadas y en armonfa con la ampliacién de plazo concedida, en
un plazo que no excederéd de ocho (8) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion a EL CONTRATISTA de la aprobacién de la ampliacién de plazo.

El SUPERVISOR deberé elevarlos a EL FOSPIBAY, con los reajustes concordados con el residente, en un
plazo méaximo de dos (2) dias habiles, contados a partir de la recepcion del nuevo calendario presentado
por EL CONTRATISTA. En un término de diez (10) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la
recepcion del informe del SUPERVISOR, EL FOSPIBAY debera pronunciarse sobre dicho calendario, el
mismo que, una vez aprobado por EL FOSPIBAY a través de EL FOSPIBAY, reemplazara en todos sus
efectos al anterior. De no pronunciarse EL FOSPIBAY en el plazo sefialado, se tendra por aprobado el

calendario elevado por el SUPERVISOR.

En virtud de la ampliacién otorgada, EL FOSPIBAY prorrogara el plazo de los otros contratos que hubieran
podido celebrarse, vinculados directamente al Contrato principal.

—~
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15.3. Caso fortuito o de fuerza mayor
Se entiende por caso fortuito o de fuerza mayor a la causa no imputable, consistente en un evento

extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucion de la obligacién o determine su

cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

15.4. Casos que no se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor
No se considerara como causa de fuerza mayor el mal tiempo que sea comin en el drea donde se realiza

la OBRA, salvo para el caso de trabajos en superficie, cuando las precipitaciones pluviales registradas por
el SENAHMI o entidad similar en la zona de la OBRA superen los 20 mm diarios o en caso de que, a
criterio del SUPERVISOR, perjudique el avance de la OBRA, retrasando la ruta critica. Tampoco se
consideraran como causas de fuerza mayor las demoras en la entrega de los equipos y materiales
suministrados por EL CONTRATISTA, asi como de los implementos necesarios para la construccién y
ejecucion de la OBRA, por ser obligacion de EL CONTRATISTA, tomar y adoptar todas las previsiones
necesarias para evitar dichas demoras y/o considerarlas dentro del plazo de su oferta.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA ademas de las otras obligaciones establecidas en el CONTRATO, asume las siguientes

obligaciones:

16.1.Cumplir con la ejecucién de la OBRA, a plena satisfaccion de EL FOSPIBAY, de acuerdo con las
estipulaciones del presente CONTRATO, el Expediente Técnico, las BASES y su Propuesta Técnica.

16.2.Es responsable del traslado de su personal al lugar de la OBRA 'y cualquier movilizacién que deba realizar
dicho personal, para el cumplimiento de sus obligaciones.

16.3.Respetar y cumplir las indicaciones o instrucciones, verbales o escritas que le sean proporcionadas por
EL FOSPIBAY y el SUPERVISOR.

16.4.Respetar y cumplir la normatividad del sector para la ejecucion de la obra.

16.5.No sustituir a los integrantes del personal asignado al servicio presentado en la Propuesta Técnica, sin el
previo conocimiento y aprobacién escrita de EL FOSPIBAY a través de la Gerencia General, quien
Gnicamente aceptara a quienes posean similar 0 mayor nivel profesional y experiencia. La mencionada
sustitucién de personal o la demora en la aprobacién que deberd efectuar EL FOSPIBAY no podran ser
invocadas por EL CONTRATISTA como causal de cualquier incumplimiento parcial, tardio o defectuoso,
de las obligaciones que asume por el CONTRATO. Durante los primeros treinta (30) dias del plazo de
ejecucién no se podra realizar por ningln concepto la sustitucién de personal aqui indicada, de lo
contrario operara de manera indefectible la penalidad correspondiente.

16.6.Asumir los gastos de su personal sobre cualquier accidente que se presente, u otros vinculados a su
estadia en el lugar del Proyecto y en general en relacién a la ejecucion de sus obligaciones contractuales.

16.7. Abonar por su cuenta todos los impuestos y contribuciones que le correspondan por la ejecucién de la

OBRA contratada, de acuerdo a ley.

16.8.Asumir la obligacién de asegurar, a su costo, al personal asignado a los servicios materia del presente
CONTRATO contra todo tipo de riesgos, incluyendo accidentes, seguro de vida, responsabilidad civil
entre otros, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo el pago de las primas respectivas, asf como
de los deducibles y coaseguros respectivos.

16.9.Mantener libre de responsabilidad a EL FOSPIBAY contra cualquier dafo, reclamo, accién legal, dafios
personales, incluyendo muerte, dafios a propiedad de terceros, entre otros, derivados de las actividades
realizadas por su personal. EL CONTRATISTA por su propia cuenta asumird todos los gastos y costos,
incluyendo honorarios de abogados que resultasen como consecuencia de las acciones aqul indicadas.

16.10. Asumir las obligaciones legales, sean estas laborales, tributarias o contractuales, convenidas con el
personal asignado al servicio, al personal propio, asociado o contratado para la ejecucion de este
CONTRATO, declarando expresamente que EL FOSPIBAY no serd responsable de cualquier reclamo

S
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laboral, contractual, tributario y/o previsional relacionado con dicho personal por no tener vinculacién
legal alguna con aquellos.

16.11. Mantener la confidencialidad acerca de toda la informacién obtenida como consecuencia directa o
indirecta de este contrato, la cual no podré ser divuigada a terceros sin la autorizacién de EL FOSPIBAY
dada por escrito. La obligacién de confidencialidad se mantendré vigente y deberd ser observada por EL
CONTRATISTA hasta por el plazo de un (1) afio contado a partir de la fecha de terminacién de este
CONTRATO.

16.12. EL CONTRATISTA se compromete a resolver y absolver, cualquier observacién que presente EL
FOSPIBAY, durante un plazo de siete (7) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién de la
Obra.

16.13. No podré Ceder, Transferir o Subrogar el CONTRATO.

EL CONTRATISTA, .bajo ningun titulo, podrd ceder, transferir o subrogar, total o parciaimente el
presente CONTRATO, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecucidn de la OBRA,

16.14. Conocimiento de los Planos y Especificaciones Técnicas de la OBRA.

EL CONTRATISTA y sus representantes en la OBRA, estan obligados a conocer minuciosamente los
planos, instrucciones, costos y especificaciones técnicas. Si existiesen dudas, harén inmediatamente
una consulta al SUPERVISOR, quien les responderd dentro de los tres (03) dias hébiles siguientes a la
recepcion de la solicitud. Esta consulta, en caso de duda, se hara antes de proceder a la ejecucién de
cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correran por cuenta del
CONTRATISTA todos los pagos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.
16.15. Suministro de Equipos, Materiales y Mano de OBRA

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar el equipo, materiales, asi como la mano de obra exigibles, de
acuerdo a lo solicitado en las BASES y a su Propuesta, asi como todo lo necesario para la conclusién
satisfactoria de la OBRA.

16.16. Compromiso de Emplear Personal de Reconocida Capacidad Técnica y Experiencia

Para los efectos de la ejecucién de la obra materia del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se
compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento al compromiso de que el cien por ciento (100%)
de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al
lugar de ejecucién. EL CONTRATISTA elaborara formato que facilite identificar el cumplimiento,
ademas de ello EL CONTRATISTA esté en la obligacién de efectuar los pagos a todo el personal a su
cargo dentro del plazo y el modo correspondiente.

16.17. Ingeniero Residente
El Ingeniero Residente, seré propuesto por EL CONTRATISTA, siendo responsable de la direccion

técnica de la ejecucién de la OBRA y como tal deberd estar permanentemente en la OBRA. Las
decisiones aceptadas por el referido profesional tendran validez, no pudiendo ser enervadas por otra
persona o autoridad propia de EL CONTRATISTA.

16.18. Reemplazo de Personal
/ Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectiie EL CONTRATISTA, debera contar

previamente con la aprobacién de EL FOSPIBAY, sin perjuicio del derecho de la misma de solicitar la

sustitucién del personal que a su juicio resulte incompetente.

Tanto el Ingeniero Residente como el Ingeniero Asistente podrdn ser sustituidos a propuesta dEL

CONTRATISTA previa autorizacién de EL FOSPIBAY; para ello, el reemplazante deberd reunir

calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. Este reemplazo

no podra ser realizado por ninguna razén durante los primeros treinta (30) dfas calendario del servicio,
-+ de lo contrario se impondré indefectiblemente el descuento correspondiente, de acuerdo al cuadro
1 establecido en el numeral 9.6 de la Clausula Novena del Contrato.
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16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

Cuando se solicite cambio de Ingeniero Residente o personal de la Propuesta técnica, se sancionara al
contratista con un descuento por cada vez que se solicite el cambio, segun el cuadro de penalidades.
La mencionada sustitucidn de personal o la demora en la aprobacidén que debera efectuar EL FOSPIBAY,
no podrdan ser invocadas por EL CONTRATISTA como causal de ampliacion de plazo.

Custodia de los Materiales, Equipos y Trabajos Terminados

EL CONTRATISTA custodiard todos los materiales, equipos y todo trabajo terminado o no terminado
hasta la Recepcidn de la OBRA por EL FOSPIBAY.

Instalacion de Letreros

EL CONTRATISTA instalard letreros en el sitio de construccién, cuya cantidad se encuentra determinada
dentro del Presupuesto de la OBRA. El letrero tendra las dimensiones de por lo menos 3.6 x 2.4 metros,
de acuerdo al modelo proporcionado por EL FOSPIBAY. Asimismo, el mismo que debera ser aprobado
previamente por el FOSPIBAY y debera necesariamente contener de manera suficientemente visible el
logo y nombre completo del FOSPIBAY, en su calidad de Financista de la OBRA.

Fallas o Defectos percibidos por EL CONTRATISTA y Subsanacién de Deficiencias

De observar EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dfas calendarios de la suscripcién del CONTRATO,
fallas o defectos en el expediente técnico, EL. FOSPIBAY evaluard las observaciones formuladas por EL
CONTRATISTA y se pronunciara sobre ellas dentro del plazo de diez (10} dias habiles.

Cuando EL CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucién de los trabajos o no efectue la
correccién de los mismos después de efectuada la segunda notificacion por parte de EL SUPERVISOR,
EL FOSPIBAY, resolvera el contrato sin que corresponda reclamo alguno.

Medios de Seguridad

EL CONTRATISTA mantendra permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacién adecuadas y
en general todo medio de seguridad para el acceso de peatones y vehiculos a los lugares de la obra,
para prevenir a terceros del riesgo de accidentes. De ser el caso se deberd contar con personal de
seguridad

Proteccion de las Propiedades Adyacentes

EL CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la obra, si las hubiera.
En caso de que éstos se produzcan, deberan ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo
indemnizar a los propietarios vecinos afectados por dafios causados por las obras de ELCONTRATISTA
y por todo dafio causado a terceras personas como resultado de sus trabajos.

Reparacion de Dafios

EL CONTRATISTA precautelard de dafios a cafierias, drboles, conductores, cables de instalacién
eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier dafio o defecto por su propia
cuenta y riesgo.

Cumplimiento de la Legislacién Laboral, Municipal y Social Vigente

EL CONTRATISTA cumplira estrictamente con la legislacién laboral, municipal vigente en la Republica
del Perd y serd también responsable de dicho cumplimiento, asi como el pago de tributos y obligaciones
laborales. Asimismo, EL CONTRATISTA, deberd acreditar contar con el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo de sus trabajadores asignados a la OBRA de acuerdo a las normas legales vigentes,
caso contrario no se dara tramite al pago de sus valorizaciones.

EL CONTRATISTA serd responsable y deberd mantener a EL FOSPIBAY liberada contra cualquier multa
o penalidad o demanda de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del
incumplimiento o infraccién de dicha legislacidén laboral, municipal o social, u otras normas vigentes en
la Republica del Peru.

EL CONTRATISTA debera proveer a sus trabajadores, bajo su propia responsabilidad, de todos los
Equipos de Proteccidn Personal (EPP) y de cualquier otro implemento y/o elemento de seguridad que
sea necesario para la prestacién adecuada del servicio contratado, en estricto cumplimiento de todas
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las disposiciones contenidas en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N°® 005-2012-TR.

16.26. EL CONTRATISTA se obliga mediante el presente Contrato a absolver todas las consultas que pudiera
hacerle EL FOSPIBAY y las Municipalidades beneficiarias, en su calidad de Unidad Ejecutora, la Institucién
o entidad beneficiaria inclusive luego de la culminacién de la ejecucion de la obra, obligdndose a dar
respuesta dentro de un plazo maximo de cinco (05) dias habiles.

16.27. EL CONTRATISTA reconoce que la obra ejecutada serd transferida a tftulo gratuito a la Entidad que se
determine mediante Resolucién Ministerial del Sector, dicha entidad sera la beneficiaria de la obra
siendo esta  XXXXOOXXXXXXXKXXXXXXXXX.

16.28. Cumplir las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversion Publica durante la ejecucién del
Contrato y del Proyecto.

16.29. Gestionar por su cuenta y costo las autorizaciones que correspondan para la ejecucion de la obra del
Proyecto, asi como las autorizaciones de las Autoridades competentes.

16.30. Obtener el documento Conforme a Obra de la Concesionaria en el caso de las partidas
correspondientes a obras eléctricas que correspondan, siendo este documento requisito para la
aprobacién y pago de la valorizacién de la liquidacion final.

16.31. EL CONTRATISTA debers, asimismo, cumplir las demds obligaciones y responsabilidades que se
establecen en el presente CONTRATO.

16.32. Informar a EL FOSPIBAY sobre los posibles conflictos de interés con el SUPERVISOR en la ejecucion de
la obra a realizar. Esta es una obligacién esencial y se puede entender como conflicto de interés, el
vinculo directo con las personas responsables de la ejecucién del Proyecto, hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, o vinculo laboral o contractual de asesoria a la empresa
consultora, o al SUPERVISOR como persona natural. Este conflicto de intereses se entendera referido
tanto al personal encargado de la labores de Ejecucién y Supervisién, asi como a los representantes

iegales de las personas juridicas de ser el caso.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY
EL FOSPIBAY tendr las siguientes obligaciones y responsabilidades especificas:

17.1.Designar un Administrador del CONTRATO, quien verificard que se cumplan puntualmente todas las
obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES; teniendo autoridad para dar las 6rdenes de
trabajo e instrucciones para la correcta ejecucion del objeto del CONTRATO.

17.2.Instruir al 4rea correspondiente para efectuar los pagos segun las condiciones del CONTRATO.

17.3.EL FOSPIBAY, otorgara la conformidad del servicio, ademés de cumplir con todas las obligaciones y
responsabilidades que se establecen en el presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

18.1 Conforme al articulo 1315° del Cédigo Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es la causa no imputable,
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucién de la
obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

18.2.Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada debera notificar

inmediatamente y por escrito a la otra informéandole de la ocurrencia del hecho con la acreditacion
correspondiente, e indicando la obligacién contractual que se veria afectada.
Las PARTES podran acordar la suspension de la obligacién que se verfa afectada hasta por el plazo de

. quince (15) dias calendario, el que podrd ser prorrogado una o mas veces de mutuo acuerdo,

considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situacién.
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18.3.Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar ejecutando
las obligaciones contractuales que no se verfan afectadas por la ocurrencia de la causa de fuerza mayor
o caso fortuito.
Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para mitigar los
efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.
Ninguna de las PARTES serd responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PENALIDADES
19.1.EL CONTRATISTA, incurrira en penalidad, sin necesidad de notificacién previa por parte de EL FOSPIBAY,

cuando no haya concluido en la fecha establecida, los trabajos contemplados en el cronograma
contractual o reajustado presentado y que ha sido revisado y visado por el SUPERVISOR y aprobado por
EL FOSPIBAY.

19.2.La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucién
de las prestaciones objeto del CONTRATO hasta alcanzar como méximo, el diez por ciento (10%) del
monto total contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debi6 ejecutarse.

19.3.En todos los casos, la penalidad se aplicard y se calcularéa de acuerdo a la siguiente férmula:

0,10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria =

F x Plazo en dias

Donde: F = 0,25 (Para plazos mayores a sesenta (60) dias)
Donde: F = 0,40 (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias)

Plazo en dias = El ofrecido por el postor (dias calendario)
19.4.Esta penalidad sera deducida, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuera insuficiente se cobrara con cargo a la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento;
( sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que pudieran producirse,

\
mediante la accién legal correspondiente.
19.5.En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad por mora (10%), EL FOSPIBAY
podra resolver EL CONTRATO por incumplimiento, bastando para ello una comunicacién notarial a
EL CONTRATISTA, en cuyo caso, el contrato quedara resuelto en forma automtica.
=~ CLAUSULA VIGESIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
L ‘\f\ .\.‘ 20.1.Sin perjuicio de lo antes indicado, EL FOSPIBAY podrd resolver el CONTRATO, total o parcialmente, por
V4

& | ) q alguna de las causales siguientes:
~ £y . . . . g . . . .
- . a. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias

a cargo de EL CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para ello. En este caso la resolucién
opera de pleno derecho con la notificacién de la Carta Notarial que la comunica.
b. En el caso de obligaciones no esenciales, podra resolver EL CONTRATO sélo si, habiéndolo
requerido dos (2) veces, EL CONTRATISTA, no ha verificado su cumplimiento.
c. Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron factores
de calificacion y seleccién asi como aquellas condiciones que resulten indispensables para el
normal cumplimiento de EL CONTRATO.
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d. Cuando EL CONTRATISTA no cuente con capacidad econémica o técnica para continuar con la
ejecucion de la OBRA a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

e. Cuando EL CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto méaximo de la penalidad por mora
en la ejecucion de la OBRA a su cargo.

f. Cuando EL CONTRATISTA haga abandono injustificado de la OBRA.

g. Cuando EL CONTRATISTA suspenda los trabajos por mas de veinte (20) dias calendario, sin
autorizacion escrita del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.

h. Cuando EL CONTRATISTA incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin adoptar las
medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusion de la OBRA dentro del plazo.

i.  Negligencia reiterada de parte de EL CONTRATISTA, en el cumplimiento de las especificaciones,

planos, instrucciones del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.

Falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales.

Que los pagos al personal y de la mano de obra no calificada no se ejecuten conforme a lo

establecido y a los montos presupuestados en el expediente técnico.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate una parte o la totalidad de la OBRA.

Cuando EL CONTRATISTA incumpla con comunicar a EL FOSPIBAY cualquier accidente.

Cuando EL CONTRATISTA se niegue a suscribir las adendas correspondientes.

Cuando se Suplante al Residente, o al Asistente del Residente sin autorizacién expresa del

FOSPIBAY, sin perjuicio de la ejecucidn de la carta fianza por el fiel cumplimiento de contrato,

~

© >3

sin lugar a reclamos.
p. Se verifiguen imprecisiones o falsedades en la documentaciéon presentada tanto con la

propuesta técnica o con la documentacidn para la forma de Contrato cuya verificacién, el
FOSPIBAY se reserva. Asimismo, en el caso en que haya incumplido con informar respecto de
eventuales conflictos de intereses con el SUPERVISOR o el FOSPIBAY en los términos
establecidos en el numeral 16.32 de la Clausula Novena del CONTRATO.

20.2.Cuando la resolucion sea por causales imputables a EL CONTRATISTA, se ejecutard a favor EL FOSPIBAY
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

20.3.Cuando se presenten cualquiera de las causales sefialadas, EL FOSPIBAY cursara una Carta Notarial a EL
CONTRATISTA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario,
bajo apercibimiento de resolucién del CONTRATO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continda,
mediante Carta Notarial se resolverd el CONTRATO.
En tal supuesto, EL FOSPIBAY ejecutard las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado, sin
perijuicio de la indemnizacion por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

20.4.Una vez resuelto el CONTRATO, la obra se paralizard en forma inmediata, salvo los casos en que,
estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccién, ello no sea
posible. CONTRATISTA debera indicar en su carta de resolucién, la fecha y hora para efectuar la
constatacidn fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacién no menor de dos (2) dfas
calendario. En esta fecha, LAS PARTES se reunirén y levantaran un acta. Si alguna de ellas no se presenta,
la otra levantara el acta con la presencia de una autoridad de la zona (Teniente Gobernador, Juez de Paz

A : o Agente Municipal).
TN Culminado este acto, LA OBRA queda bajo responsabilidad de EL FOSPIBAY y se procederd a la

Liquidacion. EL CONTRATISTA presentard la liquidacidn debidamente sustentada con la documentacién
y célculos detallados, en un plazo no mayor de 30 dias calendarios contados desde el dfa siguiente de
suscrito el Acta de Constatacion Fisica e Inventario en el lugar de la obra. Dicha liquidacién debera ser
entregada al SUPERVISOR para que emita informe de opinién técnica el mismo que serd remitida a EL
FOSPIBAY en un plazo maximo de diez {10} dias calendario de recibida la documentacién mencionada.
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Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacién en el plazo previsto, su elaboracién sera responsabilidad
exclusiva de EL FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL
CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificara la liquidacion al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro

de los treinta (30) dias calendario siguiente.
En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla debera

manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.
La Liquidacién quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la

otra dentro del plazo establecido.
20.5.56lo en caso de que la resolucién no sea originada por negligencia dEL CONTRATISTA, éste tendrd

derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacién
de faenas para la ejecucién de la OBRA y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA, para su
equipamiento contra presentacidn de documentos probatorios y certificados.

20.6.RESOLUCION POR CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR

20.6.1. Las partes podran resolver el CONTRATO de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por
caso fortuito o de fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolucién.

20.6.2. EL CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR y/o RESPONSABLE TECNICO, procederén a
efectuar la medicién del trabajo ejecutado, el avaltio de los materiales en OBRA que pudieran ser
empleados en su prosecucién, la evaluacién de los compromisos que EL CONTRATISTA tuviera
pendientes por compras y otros compromisos debidamente documentados, los costos
proporcionales que demandase el levantamiento de la instalacién y algunos otros gastos que a juicio
de EL FOSPIBAY fueran considerados sujetos a reembolso. En este supuesto de caso fortuito o fuerza
mayor, se liquidard en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada

20.6.3. Las partes podran resolver el CONTRATO por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
comprobados, que impidan la ejecucién de la obligacion o determine su cumplimiento parcial, tardio

o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 13152 del Cédigo Civil

20.6.4. Laresolucion del contrato puede efectuarse sin perjuicio del derecho de ejecutar las Cartas Fianza de
Fiel Cumplimiento del CONTRATO.

CLAUSULA VIGEIMO PRIMERA: SUPERVISION

21.1.El control de la ejecucién de la OBRA estard a cargo del SUPERVISOR, quien seré designado por EL
FOSPIBAY, sin perjuicio del control e inspeccién que pueda ejercer directamente EL FOSPIBAY.

21.2.EL CONTRATISTA se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la Inspeccién y Supervision
de la OBRA, permitiendo que, en cualquier momento, puedan hacerse las visitas, constataciones y

STEN
/ “\ N controles.

* i

( 25° )‘ 71.3.EL CONTRATISTA debers someterse al control del SUPERVISOR, en todo lo concerniente al personal de
' : OBRA, aspecto técnico, econdmico, administrativo de la ejecucién de la OBRA. En tal virtud, EL
CONTRATISTA aceptara las instrucciones, érdenes e indicaciones dadas por EL SUPERVISOR con relacién
a la buena ejecucién de los trabajos, calidad de los materiales utilizados vy la suficiencia y eficiencia del

(7 personal y equipo para el desarrollo de la OBRA.

s
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21.4.EL SUPERVISOR deber verificar el cumplimiento de EL CONTRATISTA con respecto a las normas legales
vigentes, sus obligaciones laborales, y condiciones de seguridad en la obra y de todo el personal asignado

a la misma.

21.5.El FOSPIBAY ejercerd una permanente supervision respecto a la ejecucién del objeto del presente
CONTRATO vy estd facultado para inspeccionar la forma como se estd brindando el servicio, el
cumplimiento del CONTRATO y comprobar si se ajusta a las especificaciones proporcionadas.

CLAUSULA VIGECIMO SEGUNDA: DE LA CLAUSULA ARBITRAL
22.1.Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del cumplimiento, ejecucién e

interpretacién del presente CONTRATO serdn resueltas en lo posible por trato directo entre las PARTES
y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la comun intencién de las PARTES.

22.2.De no llegar a ningun acuerdo tanto EL FOSPIBAY como EL CONTRATISTA, acuerdan que cualquier
controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecucion y/o interpretacién del presente
ONTRATO, ser4 resuelta de manera definitiva mediante arbitraje institucional en la Camara de Comercio
de Piura, conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje.

22.3.El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Articulo 47° del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY, ser4 resuelto por Tribunal Arbitral, el mismo que deberd estar conformado por tres arbitros,
los mismos que sera seleccionados de la némina del Centro de Conciliacion y Arbitraje Empresarial de la

Camara de Comercio de Piura.
22.4.E laudo arbitral emitido obligard a las PARTES y pondré fin al procedimiento de manera definitiva, siendo

el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ANEXOS DEL CONTRATO
23.1.Forman parte del contrato los siguientes documentos:
23.1.1. La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E (Sobres
Nely2).
23.1.2. El Expediente Técnico en su integridad, las BASES del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E
(Sobres N2 1y 2), los documentos de Absolucién de Consultas y Aclaraciones a las BASES
formuladas por los postores.
23.1.3. El Acta de Adjudicacidn de la Buena Pro.
23.1.4. Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bayévar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de

2019, publicado en la pagina web; http://www.fospibay.com

23.2.Para efectos de la interpretacién del CONTRATO, primard lo dispuesto en el mismo y, en forma
supletoria, las BASES, el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY y la Propuesta presentada por EL

CONTRATISTA y en dicho orden de prelacién.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCION.
24.1.E| CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legistacién de la Republica del

Peru.
24.2.Para todos los efectos derivados de la ejecucién del CONTRATO, las PARTES sefialan los domicilios que

se indican en la introduccién del CONTRATO.
La parte que desee cambiar de domicilio comunicara por escrito a la otra en un plazo de antelacién minimo

e siete (7) dias habiles, sefialando la fecha exacta en que deberéd operar el cambio, en caso contrario se
téndran por bien hechas as comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado. Del mismo modo, en caso
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no sea posible realizar la notificacién fisica a la direccién sefialada, se daré por vélida la notificacion realizada
a la direccidn electrénica sefialada en la pare introductoria del presente CONTRATO.

Se suscribe el presente CONTRATO, en tres (03) ejemplares del mismo valor, en Sechura a los XXXX (XX) dias
del mes de XXXXX de 2022.

XXX XXXXXXXX
Representante Legal DNI N2 XXXXXXX

POR EL FOSPIBAY
ING. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO

GERENTE GENERAL
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Anexo 01

INFORME DE REVISION DEL PROYECTO

Este informe debera presentarse dentro de los diez (10) dias calendarios de iniciado el servicio (plazo de
ejecucion de obra), y estéd referido al proyecto en general y a todas las especialidades contenidas en el
expediente técnico, cuyo contenido debe ser basicamente el siguiente (el mismo que es enunciativo mas no

limitativo):

Metodologia empleada.

Verificar los pardmetros de disefio.

Revision del disefio.

Observaciones fundamentadas al proyecto.

Alternativas y/o propuestas de solucién a las observaciones.

Replanteo Topografico

ok wNR

e
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Anexo 02
INFORME MESUAL DE OBRA

El Informe mensual de obra debe entregarse en un original y dos copias, en los plazos fijados por EL FOSPIBAY,
debiendo como minimo contener lo siguiente (el mismo que es enunciativo mas no limitativo):
1. DATOS GENERALES:
1.1. Antecedentes
1.1.1. NUmero concurso
1.1.2. Denominacién y nimero contrato
1.1.3. Financiamiento
1.1.4. Modalidad de concurso
1.1.5. Fecha concurso
1.1.6. Monto del valor referencial
1.1.7. Monto adjudicado
1.1.8. Factor de relacién
1.2. Ubicacién
1.3. Descripcion de la obra
1.4. Entidad contratante
1.5. Contratista
1.6. Supervisor
\ 1.7. Periodo del informe

2. INFORME EN RALACION AL CONTRATISTA
2.1. Estado situacional del CONTRATISTA
2.1.1. Sistema de contratacion
2.1.2. Monto del contrato
2.1.3. Monto del adelanto para materiales
2.1.4. Fecha del adelanto otorgado para materiales
2.1.5. Fecha entrega terreno
2.1.6. Fecha inicio plazo contractual
2.1.7. Plazo de ejecucién
2.1.8. Fecha término contractual
2.1.9. Fechareprogramada de término
2.1.10.Vigencia carta fianza de fiel cumplimiento

7 2.1.11.Vigencia cata fianza por adelanto para materiales
Ny 2.1.12.Vigencia pélizas de seguros

2.1.13.Presupuesto adicional — Adenda

2.1.14.Presupuesto deductivo — Adenda

2.1.15.Porcentaje de incidencia de adicionales y deductivos
2.1.16.Ampliaciones de plazo

2.1.17.Calendario valorizado de avance de obra
2.1.18.Calendario acelerado de avance de obra
2.1.19.Controversias: planteamiento de las partes
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2.2. Organizacion del CONTRATISTA
2.2.1. Personal profesional
2.2.1.1. Ingeniero residente
2.2.1.2. Ingeniero asistente
2.2.2. Personal técnico
2.2.3. Personal obrero
2.3. Trabajos efectuados durante el periodo del informe y estado de avance de obra con
fotografias en formato digital e impreso
2.3.1. Avance fisico por partidas
2.3.2. Estado de avance de obra
2.3.2.1. Estado de avance de obra fisico valorizado — ejecutado 2.3.2.2.Estado de avance de obra
financiero
2.3.3. Comentarios y sugerencias al avance
2.4. Amortizaciones de los adelantos
2.5. Modificaciones del proyecto
2.6. Equipo minimo ofertado
2.6.1. Equipo minimo
2.6.2. Equipo ofertado
2.6.3. Equipos de laboratorito
2.7. Control de almacén de obra
2.8. Seguridad en obra
2.8.1. Plan de seguridad en obra
2.8.2. Utilizacién de equipos de proteccién personal
2.8.3. Charlas de seguridad
2.9. Actividades a desarrollar en el siguiente mes
2.10. Conclusiones

3.1. Estado situacional de la supervisién
3.1.1. NUmero concurso

f 2.11. Recomendaciones
j 3. INFORME EN RELACION AL SUPERVISOR

3.1.2. Denominacién y nimero contrato
3.1.3. Financiamiento

3.1.4. Modalidad de concurso
3.1.5. Fecha concurso

3.1.6. Monto del valor referencial
3.1.7. Monto adjudicado

3.1.8. Factor de relacién

3.1.9. Cartas fianza

3.1.10.Pdliza de seguros
3.1.11.Fecha inicio del servicio
3.1.12.Plazo de ejecucién

\Y: 3.1.13.Fecha término contractual

3.1.14.Fecha termino reprogramada
3.1.15.Ampliacién de plazo adenda
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3.2. Organizacion del supervisor

3.2.1. Organigrama del supervisor

3.2.2. Personal asignado por la supervisién
3.3. Labores efectuadas por la supervision

3.4. Informe de control de calidad
En cada valorizacién de avance de obra, el supervisor debe de presentar un informe respecto de las

pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados a la fecha del presente informe.

El informe versarda sobre comentarios a:

- Ensayo de rotura de probetas de concreto a compresion

- Ensayo de compactacion de suelo.

- Protocolo de pruebas hidraulicas

- Protocolo de pruebas eléctricas.

- Otros que correspondan a la obra especifica: Irrigacion, carreteras, eléctricas, etc.
3.5. Correspondencia referida al contrato

3.5.1. De la entidad contratante a la supervisién

3.5.2. De la entidad contratante al contratista

3.5.3. De la supervisién a la entidad contratante

3.5.4. De la supervisién al contratista

3.5.5. DEL CONTRATISTA a la supervisién
3.6. Personal Equipo ofertado por la supervision

3.6.1. Personal

3.6.1.1. Jefe de supervisién 3.6.1.2.Asistente de supervisién

3.6.2. Equipamiento

3.7. Anexos
Anexo 1: Copias del Cuaderno de Obra del periodo informado.

Anexo 2: Panel fotogréfico del periodo informado.

Anexo 3: Video del proceso constructivo del periodo informado.

Anexo 4: habilidad vigente de los profesionales de la residencia y supervision.
Anexo 5: Pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados
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Anexo 03
INFORMES ESPECIALES

Informes requeridos por EL FOSPIBAY:
Existen informes especificos que requiere EL FOSPIBAY que versa sobre temas como el Estado

situacional de la obra, flujos de caja en concordancia con el calendario de desembolsos previstos,
modificaciones o propuestas al proyecto contractual, entre otros.

Informes contractuales:
En este rubro son los informes sobre asuntos que requieren pronunciamiento del FOSPIBAY a través

de un expediente técnico (ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales y/o deductivos, etc.) y
que deben de generarse dentro del plazo contractual estipulado.

Informe previo a la recepcién de obra
El supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dias posteriores a la anotacién en el cuaderno de obra

por EL CONTRATISTA sobre la fecha de culminacién de obra presentaré un informe ratificando o no
la indicado por el ingeniero residente sobre los alcances de la conclusién de la obra; es decir, se
informara si existen observaciones a aspectos pendientes de cumplimiento.
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Anexo 04

INFORME FINAL DE OBRA (LIQUIDACION DE OBRA)

Elinforme final de obra debe entregarse en original y dos copias y debe contener principalmente los siguientes
aspectos para determinar el costo final de obra y las ejecutadas, para cuyo efecto el informe debe contener
principalmente los siguientes aspectos, en forma enumerativa pero no limitativa.
1. Informacion general de la obra
1.1. Antecedentes de la obra
1.2. Descripcion de las obras contratadas
1.2.1. Proyecto original
1.2.2. Obra ejecutada
1.2.3. Cumplimiento de metas
1.3. Especificaciones técnicas
1.4. Adelanto especifico para materiales
1.5. Presupuestos adicionales de obra - adendas
1.6. Presupuesto deductivo de obra —adendas
1.7. Cuadro de incidencia de presupuestos adicionales y deductivos de obra
1.8. Ampliaciones de plazo — adendas
1.9. Actas de reunién
1.10. Documentacion cursada
1.11.Acta de recepcién de obra
1.12. Certificados de no adeudos
1.13.Cartas fianza
1.14.Pélizas de seguro
1.15. Levantamiento Topografico

2. Informe de liquidacién de obra o estado econémico — financiero
2.1. Valor referencial
2.2. Presupuesto contractual
2.3. Calendario de obra
2.3.1. Calendario contractual
2.3.2. Calendario final
2.3.3. Calendario de adicionales
2.4. Metrados finales
2.4.1. Resumen de metrados valorizados
2.4.1.1.Contractual
2.4.1.2.Adicionales
2.4.2. Resumen de metrados re calculados
2.4.2.1.Contractual
2.4.2.2.Adicionales
2.5. Presupuestos adicionales
2.6. Presupuestos deductivos
2.7. Valorizaciones tramitadas o autorizadas
2.7.1. Valorizaciones contrato principal
2.7.2. Valorizaciones de presupuestos adicionales
2.8. Resumen valorizaciones contrato principal
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2.9. Resumen valorizaciones adicionales
2.10.Resumen de pagos efectuados por la FOSPIBAY al contratista

2.11.Liquidacién de obra

3. Revisién de planos post construccion

4. Revision de la memoria descriptiva valorizada 6 declaratoria de f3brica
S. Conclusiones

6. Recomendaciones

7. Anexos

7.1. Anexo 1: Panel fotografico en formato digital e impreso

7.2. Anexo 2: Video del proceso constructivo de la obra de inicio a final
7.3. Anexo 3: Cuaderno de obra

7.4. Anexo 4: Certificados de calidad de materiales

7.5. Anexo 5: Certificados de control de calidad

7.6. Anexo 6: Protocolos de pruebas

<
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