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ACTA SOBRE: PLIEGO ABSOLUTORIO

CONCURSO N °03-2023-FOSPIBAY/E (Segunda Convocatoria)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION
INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”. CUI: 2498466.

Siendo las 9:00 horas de la mafiana del dia veintisiete (27) de septiembre del afio 2023, de
manera presencial se reunié el Comité de Evaluacién y Adjudicacién, designado mediante

MEMORANDUM N° 051-2022 FOSPIBAY. GG.
El comité estd integrado y se encuentran presentes en el acto:

REGNAULT JESUS E. RUMICHE BENITES — PRESIDENTE.
e  GUISELLA OCANA PALACIOS — PRIMER MIEMBRO.

e JORDY VALDIVIEZO PURIZACA — SEGUNDO MIEMBRO.
e PAOLA TORRES PAUCAR — TERCER MIEMBRO

JULIO BALMACEDA BAYONA — CUARTO MIEMBRO.

El Comité de Evaluacién y Adjudicacion, procede a absolver las siguientes consultas:

PARTICIPANTE N° 01

1. CONSULTA N° 01

De acuerdo al registro se contempla para la nomenclatura de la convocatoria:
CONCURSO N °03-2023-FOSPIBAY/E (Primera Convocatoria)

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 01
De oficio se ha modificado y ya se encuentra descrito correctamente, puesto que la

descripcién correcta es: “CONCURSO N °03-2023-FOSPIBAY/E (Segunda Convocatoria)”.

2. CONSULTA N° 02
Se pide a este prestigioso comité de adjudicacién de obra, que para con la Linea de Crédito,
pueda ser emitida por una COOPAC, siempre y cuando tenga el Nivel Modular 2 y Nivel de
Operaciones 2 y se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Se pide por favor para mayor pluralidad y adjudicacién de la misma ACOGER, la consulta.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 02
No se acoge la consulta, debido a que en las bases se especifica que, las entidades financieras

de las que se aceptardn Cartas de Lineas de Crédito son las que pertenezcan al listado
indicado en el Anexo N°15 de las bases del presente concurso, por ser una exigencia
aprobada por el Consejo Directivo del FOSPIBAY.
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CONSULTA N° 03
De consideracion para con la ejecucion de la obra, se pide: establecer que el postor

adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacién de presentar
la garantia de fiel cumplimiento por la retencion del monto total de la garantia
correspondiente; en aplicacion del Decreto Legislativo N° 1553.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 03
Se hace notar que, independientemente que la Unidad Formuladora y Ejecutora Publica del

proyecto sea la Municipalidad Provincial de Sechura, el FOSPIBAY financia la ejecucién de la
obra materia del presente proceso de seleccion, por lo que éste se rige por el Reglamento de
Contrataciones del FOSPIBAY y no por el Reglamento de Contrataciones del Estado. El
Decreto Legislativo N°1553 aplica para obras publicas, que no es el caso.

El Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY establece retenciones como garantia de fiel
cumplimiento, para valores referenciales menores a S/. 500,000.00 por lo que no aplica al
caso; en consecuencia, no se acoge la consulta debido a que, el tipo de garantia ya se
encuentra establecido en nuestro Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, que se

encuentra vigente.

CONSULTA N° 04

Se solicita aclaracion, respecto a la liquidacién de obra, acerca de si estd sujeto al cdlculo
del reajuste segiin férmula polinémica, detallada en el expediente técnico.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 04
La ejecucion de la obra estd sujeta a reajuste de precios en funcién de la formula polinémica

que forma parte del expediente técnico y su aplicacion dependera del momento en que lo
solicite el ejecutor de obra, en cada valorizacion o en la liquidacion de obra.



FOSPIBAY

Fondo Social def Proyecte Integral Bayévar N

"ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

PARTICIPANTE N° 02

1. CONSULTAN° 01

Indicar altura de elementos a demoler (muros)

CNLEGS,
/< Q N ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 01
| { T )%
\‘\& w_}
“Logp® CONSULTAO1.
; Altura PROMEDIO 3.43 METROS

ADULTO MAYOR

AUXLIGS BUTUOS o SECHLRA

2. CONSULTA N° 02

Indicar tipo de cubierta sobre techo de ascensor y drea de tanque elevado.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 02

Consulta 02.

CON COBERTURA

COBERTURAS DE CONCRETO ARMADO EN ASCENSOR Y EN TANQUE ELEVADO NO CUENTA

muro. Aclarar.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 03

En cuarto piso, eje d, entre ejes 3,4 en estructuras aparece placa, en arquitectura aparece

Consulta 03,

PLACAS DE CONCRETO ARMADO

4. CONSULTA N° 04

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 04

Indicar material de acabados de escalera (paso, contrapaso, descanso, contrazocalo).

Consulta 04.
CEMENTO FROTACHADO IMPERMEABILUZADO
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5. CONSULTA N° 05

Indicar acabado de piso en veredas entre rampas de ingreso.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 05

Consulita 05.

CEMENTO FROTACHADO IMPERMEABILIZADO

6. CONSULTA N° 06

Indicar tipo de pintura para vigas y viguetas de madera.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 06

Consulta 06.
BARNIZ MARINO
DATOS Fisicos
Acabado Brillante y Mate
Color Transparente
Componentes Uno
Sélidos en Volumen 545+2%
Peso por Galén 351+02keg
Espesor de Pelicula Seca 1.5 mils por capa
Ndmero de Capas 3a4
Dlluyente Aguarras Mineral Paracas
Relaclén de la dliucién en volumen  Bamiz : Diluyente
Brocha 1:05
Pistola 1:075
Rendimiento teérico 53.2 m?/gal. a 1.5 mils seco.
Limpleza de Equipos Aguarris Mineral Paracas
El rendimiento real depende de las irregularidades de la superticie, porosidad de fa madera, tipo de acabado
deseado y técnica de aplicacion,

7. CONSULTA N° 07

Indicar tipo de pintura para vigas de metal.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 07

Consulta 07.

PINTURA ESMALTE EPOXICO

PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS
Esmalte Epoxi Parte "A" (017 — 0000)
Tipo de vehiculo : Resina epdxica
Acabado : Briltante
Color : Segun Carta de colores
Peso especifico : 0.95 — 1.59(segtin color)
Sélidos en volumen {mezcla) : 35-42%
Tiempo Gtil de AlImacenaje y 12 meses
Endurecedor para Epoxi Parte "B" (017-0046)
Tipo de vehiculo . Poliamida
Aspecto : Liquido
Color : Ligeramente Ambar
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8. CONSULTA N° 08

Falta detalle de escalera de gato.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 08
Consulta 08,
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9. CONSULTA N° 09
Indicar si laterales de escalera van con acabados de los pasos o solo tarrajeo y pintura.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 09

Consulta 09.

Tarrajeo y Pintura
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10. CONSULTAN® 10

Indicar material de tablero de mueble bajo en cafeteria.
ABSOLUCIéN A LA CONSULTAN° 10

Consulta 10.

MADERA PINO RADIATA CEPILLADO 545 GRADO MUEBLE FSB 02” X 06” X 10.5” (1 X 138 X
3200 Mm)

. CONSULTA N° 11

Indicar material de mueble bajo en cafeteria.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 11
Consulta 11,

MADERA PINO RADIATA CEPILLADQ 545 GRADO MUEBLE F5B 02" X 06” X 10.5" (1 X 138 X
3200 Mm)

. CONSULTAN° 12

Confirmar que baranda de metal con balaustres también va en balcon de 3er piso

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 12
Consulta 12.

Baranda de Metal con Belaustre S! VA en balcdn 3er piso.

. CONSULTAN° 13

Definir si ventanas V 05 y V 06 son ventanas (indica la planta) o muro cortina (indica
detalle).

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 13

Consulta 13,

MURO CORTINA
VIDRIO TEMPLADO 10MM

14. CONSULTA N° 14

Muros cortinas MC 1 'y MC 2 que aparecen en detalles no estdn indicados en plantas.
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ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 14
Consulta 14.

SE PRESENTA EN LAS ELEVACIONES CON PROYECCION ENTRE LOS NIVELES 2Y 3

15. CONSULTA N° 15

Ventanas V 08 y V 09 no tienen detalles.

™ ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 15
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16. CONSULTA N° 16

Precisar marca y modelo de: Aparatos sanitarios, griferia, artefactos de alumbrado.

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 16

Consulta 16,

Segun Opinion N° 176-2018/DTN, del Organo Supervisor de Contrataciones con el Estado,
establece que las Entidades no pueden hacer referencia a marcas cunado formulen sus
requerimientos de bienes, servicios u obras; de esta manero, el requerimiento debe ser de
forma genérica, sin consignar marcas que origines la contratacion hacia un proveedor en

particular...

AGREGADO DEL COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION: Se precisa que, si bien el proceso
de seleccidon debe adecuarse a la normativa aplicable al FOSPIBAY, no ocurre lo mismo para
la elaboracién del expediente técnico, que siendo responsabilidad de la Municipalidad
Provincial de Sechura esté en la obligacién de cumplir con la normativa publica, para la
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formulacién de estudios de preinversion y la elaboracion de expedientes técnicos para obras
publicas, que es el caso, entre ellas la obligacién de no precisar marcas ni modelos en bienes,
servicios u obras, como lo indica el proyectista en el recuadro inmediato anterior.

. CONSULTAN° 17

éPodemos ofertar un monto mayor a S/ 1°689,533. 07?

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 17
No, dado que, el limite superior para poder plantear su oferta econémica es:

Limite Superior:
100% del Valor Referencial (VR)
S/ 1'689,533.07
(un millén seiscientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y tres
L con 07/100 soles)

18. CONSULTA N° 18

éSe puede proponer un plazo de ejecucién mayor al indicado en las bases?

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 18
No, debido a que el plazo de prestacién de ejecucién de obra es de ciento veinte (120) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico.

19. CONSULTA N° 19

éLa obra ya cuenta con licencia de construccion?

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 19
No, esta debe ser tramitada por el CONTRATISTA.

20. CONSULTA N° 20

éSe puede hacer visita al terreno de la obra?

ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 20
Si, el participante puede realizar visitas al lugar en donde se ejecutard la obra previa

coordinacién con la Asociacién de Adultos Mayores que se encuentran en dicha instalacién.

21. CONSULTAN° 21

éPara el caso de adelanto directo y adelanto de materiales se puede presentar cartas
fianzas respaldadas por aseguradoras registradas en la Superintendencia de Banca y

Seguros?
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ABSOLUCION A LA CONSULTA N° 21

Se pueden presentar cartas fianzas para garantizar el adelanto directo y adelanto de
materiales, debiendo ser emitidas por una entidad financiera autorizada y sujeta al ambito
de la Superintendencia de Banca, Segurosy Administradoras de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert, cuyas indicaciones y relacion
de entidades financieras autorizadas para la emisiéon de cartas fianzas se encuentran
establecidas en el Anexo N215 de las bases del presente concurso.

En consecuencia, las cartas fianzas emitidas por aseguradoras no cumplen con la exigencia
establecida en las bases, por lo que no se acoge la consulta.

PRECISIONES

- Se precisa que, las consultas del “Participante N°02” desde la numero N°1 hasta la nGmero
N°16, han sido cursadas para su absolucién a la Unidad Formuladora y Ejecutora Publica,
Municipalidad Provincial de Sechura, que mediante CARTA N° 949-2023-MPS-GM/GDU, las
ha presentado al FOSPIBAY, con fecha 22.09.2023; posteriormente se han realizado
coordinaciones directamente con “CONSORSIO YOVERA” (encargado de las absoluciones),
para que precise varios de los puntos absueltos, debido que alguno de estos se encontraron
ambiguos en su contestacion, siendo que, con fecha 26.09.2023 y 27.09.2023 han remitido
estas precisiones sobre las absoluciones indicadas para ser incorporadas.

Se precisa que, en lo relacionado a la “CONSULTA N° 04” del “PARTICIPANTE N° 01”, los
reajuste por férmula polinémica y establecimiento del 20% para la Carta de Linea de Crédito
(solvencia econémica) fueron realizados mediante el Acuerdo N° 5 de Sesion Ordinaria del
Consejo Directivo del FOSPIBAY, en la fecha del 17.10.22

SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION DEL CONCURSO Y EL NUEVO CRONOGRAMA

El comité de Evaluacién y Adjudicacién, aprueba por unanimidad, el levantamiento de la
suspension del concurso, reanudando los plazos mediante la aprobacion del nuevo cronograma,

siendo este el siguiente:

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria : 24/08/2023

Entrega de Bases . Del 24/08/2023 al 07/09/2023
4»””?"»“»5?{07\. Registro de participantes : Del 24/08/2023 al 28/09/2023
RV e— J‘?’/@, Formulacion de consultas o Aclaraciones a : Hasta el 04/09/2023

% | las bases, a seleccion@fospibay.org.pe _ Horario hasta las 23:59 horas

RINE
(5'55‘92@" Absolucién de consultas y observaciones a : Hasta el 06/09/2023 al 27/09/2023

las bases
Integracién de bases : 27/09/2023 |
Presentacidn de ofertas (solo en : Hasta el 09/10/2023 en el horario de 09:00 a 17:00 horas,
fisico) en la Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de

Sechura —Piura.

Adjudicacion Buena Pro : 10/10/2023
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Ademds, se acuerda por unanimidad, enviar al area correspondiente el aviso sobre dicha
5645\\ modificacién para su publicacion.

{
(rgﬁ%\ ! °B°;/y

A3 / SOBRE LAS BASES INTEGRADAS

El comité de Evaluacién y Adjudicacién, indica que, todas las precisiones y absoluciones de
consulta que se han realizado en la presente acta forman parte de las Bases del proceso,

constituyendo estas las “Bases Integradas”.

& Siendo las 03:00 pm del dia veintisiete (27) de septiembre del afio 2023, se concluye la presente
ysesién, dando el visto bueno cada uno de los miembros del comité de evaluacién y adjudicacion,
a efectos de su conformidad.
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