FOSPIBAY __

Fondo Sacial del Proyecto Integral Baydvar

COMUNICADO N° 02 PORROGA Y POSTERGACION.

CONCURSO N°51-2025-FOSPIBAY/S (I CONVOCATORIA)

Contratacién de la consultoria para la supervisién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN ANDRES, DISTRITO DE
BERNAL — PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON cul
N°2616547.

ACTO PRIVADO

De conformidad con el numeral 2.8 de las Bases del proceso de seleccion, siendo las 15:00 horas
del dia 24 de julio de 2025, se reunié en forma presencial el comité de Evaluacién y Adjudicacion
designado mediante -Memorandum N° 44-2025 FOSPIBAY.GG a fin de absolver las consultas
formuladas por los participantes.

El comité de Evaluacién y Adjudicaciéon no ha recibido la absolucion de las consultas y/u
observaciones trasladadas al proyectista del expediente técnico, a través de la municipalidad,
formuladora y ejecutora del proyecto y acordé:
- modificar el cronograma del procedimiento de seleccién, numeral 2.1 de las bases de
acuerdo al siguiente detalle:

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria : 11/07/2025

Entrega de Bases : Del 11/07/2025 al 22/07/2025

Registro de participantes : Del 11/07/2025 al 22/07/2025

Formulacidon de consultas o Aclaraciones a : Hasta el 21/07/2025, Horario hasta las 23:59 horas

las bases, a https://a.fospibay.org.pe/con50-2025-e-1

Absolucién de consultas y observaciones a : Hasta el 30/07/2025

las bases

Integracién de bases — : Hasta el 30/07/2025

Presentacién de ofertas (sélo en : Hasta el 05/08/2025 en el horario de 09:00 a 17:00 ho'rés, en

fisico) la Calle Constitucién N°250 Distritoy Provincia de Sechura —
Piura.

Adjudicacién Buena Pro * Desde el 07/08/2025

El comité de evaluacién y adjudicacién da por terminada la reunién siendo 15:30 horas del 24
de julio del 2025, suscriben los presentes.




