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COMUNICADO N° 03 PORROGA Y POSTERGACION.

CONCURSO N°50-2025-FOSPIBAY/S (I CONVOCATORIA)

Contratacidn de la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN ANDRES, DISTRITO DE BERNAL — PROVINCIA DE
SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CUI N°2616547.

ACTO PRIVADO

De conformidad con el numeral 2.8 de las Bases del proceso de seleccion, siendo las 15:00 horas
del dia 30 de julio de 2025, se reunié en forma presencial el comité de Evaluacién y Adjudicacion
designado mediante Memorandum N° 44-2025 FOSPIBAY.GG a fin de absolver las consultas
formuladas por los participantes.

El comité de Evaluacién y Adjudicacién no ha recibido la absolucién de las consultas y/u
observaciones trasladadas al proyectista del expediente técnico, a través de la municipalidad,
formuladora y ejecutora del proyecto y acordé:
- modificar el cronograma del procedimiento de seleccién, numeral 2.1 de las bases de
acuerdo al siguiente detalle:

las bases, a https://a.fospibay.org.pe/con50-2025-e-1

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria 1 11/07/2025

Entrega de Bases : Del 11/07/2025 al 22/07/2025

Registro de participantes : Del 11/07/2025 al 22/07/2025

Formulacién de consultas o Aclaraciones a : Hasta el 21/07/2025, Horario hasta las 23:59 horas |

Absolucion de consultas y observaciones a : Hasta el 04/08/2025

las bases '

Integracién de bases : Hasta el 04/08/2025 ]

Presentacion de ofertas (solo en * Hasta el 13/08/2025 en el horario de 09:00 a 17:00 horas, en

fisico) la Calle Constitucion N°250 Distritoy Provincia de Sechura —
Piura.

Adjudicacién Buena Pro * Desde el 14/08/2025

El comité de evaluacion y adjudicacién da por terminada la reunién siendo 15:30 horas del 30
de Julio del 2025, suscriben los presentes.




